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招标公告

1、 工程名称：泰顺县S326苍庆线青砖矮墙增设工程
二、建设单位：泰顺县交通运输管理中心
三、工程地点：泰顺县
四、招标内容及范围：泰顺县S326苍庆线青砖矮墙增设工程项目起点位于S326分水关公路服务站附近，终点位于中共泰顺县委党校附近，涉及S326苍庆线范围桩号K61+956.5-K119+550.0，主要建设内容：（1）结合沿线道路绿化改造提升，设置青砖矮墙，墙外规范种植路侧绿化景观。（2）根据现场情况增设排水边沟、涵洞，对沿路边沟、涵洞口及底板结构损坏部分进行拆修。具体内容详见预算书及图纸。

五、招标控制价121.8538万元
六、资金来源：县财政统筹

七、招标方式：公开招标

八、工程质量要求：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格  工期：3个月
九、投标人资质要求：

须具有独立法人资格，具有公路工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

本次招标 不接受 联合体投标。

项目负责人：有公路工程专业二级及以上注册建造师证书，工程师及以上技术职称；有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。

十、投标担保：

保证金金额：大写：贰万元整；小写：20000.00元
投标保证金形式：现金。

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金。

十一、参与投标：

有意参与投标者，请于投标截止时间前由投标人的法定代表人或委托代理人将其投标文件送至开标地点即可。
十二、开标时间：2024年10月25日15：00 
开标地点：泰顺县三魁镇秀溪边文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）
十三、联系方式：

招标单位(泰顺县交通运输管理中心)：王先生 0577-59286738
代理单位(浙江源筑工程咨询有限公司)：周先生 15267128041
十四、注意事项

①授权委托人和项目负责人必须为本单位人员，授权委托人和项目负责人需提供由当地社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）任意1个月的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。

②投标人须确保投标文件在开标时间前送至开标地点，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果（请各投标人充分考虑全国道路交通影响等因素带来不便导致时间效率问题），须由投标人自行承担。

③每家投标单位指派一人递交投标文件，指派人员要求会使用钉钉软件并提前下载注册账号，进行签到之后，进入招标代理机构指定钉钉群，然后有序离场。开评标活动将在钉钉群内直播，如对开评标活动有异议，可在钉钉群内申请，招标代理机构同意之后留言。

④询标方式：电话联系或者钉钉询标。

⑤招标单位或代理公司或评标专家通过电话或钉钉通知投标单位，投标单位须在15分钟内到达开标现场予以回复。如因投标单位（法定代表人或授权代表人）通讯不畅通导致不能及时联系的，15分钟内未到达开标现场，视作投标单位不予回复或确认。

 泰顺县三魁镇招投标领导小组办公室

2024年10月21日

第一章  投标须知前附表及投标须知

一、投标须知前附表

	工程名称
	泰顺县S326苍庆线青砖矮墙增设工程

	招标人
	单位名称：泰顺县交通运输管理中心
联系人：王先生        电话：0577-59286738

	招标代理人
	单位名称：浙江源筑工程咨询有限公司
联系人：周先生        电话：15267128041

	项目代码
	2409-330329-04-01-166739

	建设地点
	泰顺县

	资金来源
	县财政统筹

	招标控制价
	121.8538万元

	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日历天

	资格审查方式
	资格后审

	工期要求
	3个月

	承包方式
	施工总承包

	质量要求
	标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格

	招标范围
	泰顺县S326苍庆线青砖矮墙增设工程，具体详见预算书及图纸。

	投标人

资质要求
	具备独立法人资格，具有公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。不接受联合体投标。

	项目负责人

资格要求
	具有有公路工程专业二级及以上注册建造师证书，工程师及以上技术职称；有效期内的公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）.

	投标保证金账户及数额
	大写：贰万元整；小写：20000.00元
投标保证金形式：现金

各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，密封好后标明投标单位名称，在收标时，代理单位进行检查并盖章。评标完成后，退还给全部投标人。

	履约担保
	履约担保金额：签约合同价的2%

履约担保形式：现金或保函形式。履约保证金在履约结束后后10日内无息全额返还。

	投标文件递交地点及时间
	时间：2024年10月25日14：30分至2024年10月25日15：00分止。

地点：泰顺县三魁镇秀溪边文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	开标地点

及时间
	时间：2024年10月25日15：00

地点：泰顺县三魁镇秀溪边文化礼堂（如有特殊情况需更改开标地点，另行通知投标人）

	投标单位疑问、清单递交时间
	2024年10月24日15：00前

	招标代理费
	本项目招标代理服务收费为按照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)及《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号文)标准计算乘以75%，计费基数为本项目中标金额；工程造价咨询收费按照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》(浙价服[2009]84 号文)中的“清单计价法:工程量清单及预算、招标控制价的编制或审核”标准计算乘以75%，计费基数为本项目的招标控制价金额。本项目的招标代理费和造价咨询费由中标人在领取中标通知书时支付。

	备注
	本招标文件中规定的时间、内容若有存在前后不一致的地方，以投标须知前附表为准。


二、投 标 须 知

（一）总则

1、工程概况

1.1本工程由 泰顺县发展和改革局 以 泰发改审字〔2024〕231号批准建设，建设地点位于泰顺县。

1.2招标范围：详见投标须知前附表。
1.3按照《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第16号）、《关于印发政府投资小额工程建设项目发包暂行办法》（泰政办〔2019〕62号）、《关于印发泰顺县乡镇交易平台小额工程发包实施细则的通知》（泰发改办〔2020〕33号）及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式。

1.4投标人资格要求

1.4.1本工程对投标人资格审查方式：资格后审
1.4.2 投标人资质要求：详见投标须知前附表。
1.4.3项目负责人资格：详见投标须知前附表。
1.5投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.6投标人的授权委托人、项目负责人必须为本单位人员。参加投标的单位和项目负责人应无行贿犯罪记录、无县级及上级行政主管部门不良行为档案记录被限制投标的。

1.7根据《中华人民共和国招标投标实施条例》，如投标人违反此规定其相关投标均无效。具体规定为：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者为划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

（二）招标文件
2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知前附表及投标须知

第二章：合同条款及格式
第三章：技术规范及工程量清单计量规则
第四章：投标文件及附件

2.1.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.1.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有问题应于开标截止时间1天前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于开标截止时间前以书面形式向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报泰顺县三魁镇招投标领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网镇乡交易平台（http://122.228.219.161/TPFront/jyxx/004006/004006003/)发布，投标人自行下载或到代理公司领取，不再另行通知。

2.2.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。由于投标人对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1投标截止时间前，招标人可以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2补充通知报泰顺县三魁镇招投标领导小组办公室备案后，将在泰顺县人民政府网镇乡交易平台（http://122.228.219.161/TPFront/jyxx/004006/004006003/)发布，投标人自行下载，不再另行通知。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。
（三）投标文件

3.1投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请于开标截止时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

3.2投标文件内容由投标文件组成。

3.2.1投标文件：按下列内容和次序编写

（1）投标文件（封面）

（2）法定代表人身份证明或授权委托书（附件一或附件二）

（3）投标函（附件三）

（4）泰顺县S326苍庆线青砖矮墙增设工程工程造价下浮率报价（附件四）

（5）投标人基本情况表（附件五）

（6）投标项目负责人基本情况一览表（附件六）

（7）拟投入本合同主要人员一览表（附件七）

（8）投标承诺书（附件八）

（9）资格后审资料复印件（需加盖投标人公章）

3.2.2 资格后审资料复印件内容：

（1）投标人的《营业执照证书》, 企业营业执照有效且主营范围符合要求；

（2）投标人的《建筑业企业资质证书》；

（3）投标人的《安全生产许可证》；

（4）项目负责人及授权委托人（如有）社保证明（附由社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）任意月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。项目负责人的注册执业资格证书、“三类人员”B类证书。

（5）现场安全生产专职管理人员的“三类人员”C类证书。
3.3招标文件提供的文件表式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

3.4投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

3.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

3.6投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

3.7工程担保

3.7.1 投标保证金：

3.7.1.1各投标人应提供不少于规定数额的投标保证金，用密封袋密封并注明投标单位，在收标时，代理单位对密封性进行检查并盖章。评标完成后，中标候选人递交投标保证金，若逾期提交投标保证金，将视为自动放弃投标。

3.7.1.2中标候选人的投标保证金在中标单位签订合同5日内予以退还（需提供施工合同及履约担保金复印件）。

3.7.1.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）中标单位未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（3）中标单位无正当理由拒绝签订合同；

（4）在招投标过程中发现投标人有使用假证件的情况或采用不合法手段骗取中标的。

（5）法律法规及本标文中另有规定其他情形的。

3.7.2投标人履约担保：

3.7.2.1中标单位应当在签订合同时，向业主提供担保，担保金额为发包合同总价的2%。

3.7.2.2中标单位履约担保的有效期应当截止到承包工程竣工验收合格之日。招标人应当在工程竣工验收合格后10日内全额返还中标单位的履约担保。

3.7.3质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

3.7.4担保合同应依据《温州市在建筑施工领域开展工程担保实施办法（试行）》【温住建发[2014]212号】关于修改和补充《温州市在建筑施工领域开展工程担保实施办法（试行）》的通知规定签订后，须与工程承包合同一起，按照规定报有关部门备案。

3.7.5质量保修范围包括本次工程施工招标范围内的全部内容，按《建设工程质量管理条例》相关规定实施保修，自竣工验收合格之日起计算。保修期内出现工程质量问题由有关责任单位负责保修。质量保修金为工程结算价的1.5%。

3.8踏勘现场

3.8.1投标人在招标人的同意下，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

3.8.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

3.8.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.9工程变更
3.9.1工程变更所产生的实际工程量增减按照原预算书中的预算单价结合投标下浮率进行调整结算。工程变更新增项目（指预算书中未提供的项目内容）执行有关的工程预算定额、费用定额和政策性文件编制，结合投标下浮率进行调整结算。

（四）投标文件密封和递交

4.1投标文件的密封与标志 

4.1.1投标人应提供 二 份完整的投标文件，其中正本 一 份、副本一 份，（中标后提供三份投标文件）并标明“正本”或“副本”字样。投标文件应密封，并贴上封条。封袋和封条上必须加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的签字或盖章。投标人应在标函袋封皮上清楚地标明 “投标文件”字样。投标文件要求由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人亲自签字或盖章，加盖法人单位的公章。具体要求：

4.1.2“授权委托书”必须加盖投标人公章，法定代表人签字或盖章。

4.1.3“投标函”必须加盖投标人公章，法定代表人或其授权委托代理人投标函。

4.1.4法定代表人到场时携带法定身份证明书，授权委托人到场时携带授权委托书。

4.1.5全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人公章。

4.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.3具体签字盖章的地方以招标文件提供的附件为准。

4.4由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果，招标人不承担任何责任。

4.5投标文件所涉及加盖公章的地方，必须加盖单位公章，未加盖单位公章的也不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替，否则作否决投标处理。

4.6投标截止时间

投标人须在前附表规定的截止时间之前递交投标文件。

4.7投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
（五）开标、评标、定标方法
5.1授权委托人和项目负责人必须为本单位人员，开标截止时间前应由投标人的法定代表人本人携带身份证明书及营业执照复印件（加盖公章）（附件一）或委托代理人本人携带由法定代表人盖章的授权委托书（附件二）及附由投标人所属社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）任意1个月的养老保险到账流水清单加盖社保证明章或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章参加。以上人员均须携带居民身份证原件（其余证件均不得代替身份证），以备开标前审查。无以上资料或资料不全、迟到的均拒收其投标文件。

5.2招标人按本须知前附表所规定的时间、地点公开开标。开标会由代理单位主持，由 泰顺县三魁镇招投标领导小组办公室 负责监督，最后一位递交投标文件的投标人检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，开启投标文件，并送评标委员会评审。

5.3 开标过程应记录，开标记录必须经各投标人签字确认，并存档。

5.4 投标人应确保其法定代表人或委托代理人在评标期间按规定的时间到指定的地点，接受评标委员会的询标。

5.5开标以后,直到签订合同为止,凡有关对投标文件的审查,澄清和评审工作,都在保密的情况下进行,任何有关信息和资料,均不得向投标人或与其他工作无关的人员泄露。

5.6投标人在招标活动中对招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.7评标

5.7.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为三人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
5.7.2 评标程序办法：

（1）本工程采用明标下浮率区间法。

（2）投标文件评定标准：

A、各投标单位所报的下浮率应在7%至12%之间（含7%和12%），否则作废标处理。（下浮率小数点后取一位，小数点后第二位四舍五入）。

B、现场确定一个标底下浮率K%（7%至12%之间含本身），K值的产生：由一位整数和一位小数组成。K的取值确定办法为：整数取值范围为（7、8、9、10、11、12），取到整数为12时，小数不再抽取，小数取值范围为（0、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）；

C、①各投标单位所报的下浮率≥K%且与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人；②当所有投标单位所报的下浮率均小于K%时，也按与K%最接近值的投标单位为第一中标候选人，但中标下浮率取K%；③当投标单位所报的下浮率≥K%只有1人时，无条件确定为第一中标人。

中标造价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-中标下浮率）+ 暂列金额+暂估价

D、评标过程中遇到特殊情况，由评委遵循公平、公正原则，采取无记名投标方式按照少数服从多数原则决定。法律法规及投标文件有明确规定的从其规定。

4、评标小组完成评标工作后，向招标单位提交书面报告。按照以上评定标准确定第一中标候选人；若出现最接近K%值相同，则由业主抽签确定第一中标候选人。

5.7.3资格后审（无需提供证书原件）
5.7.3.1 投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作否决投标处理）：

（1）投标人的《营业执照证书》；

（2）投标人的《建筑业企业资质证书；
（3）投标人的《安全生产许可证》；

（4）项目负责人及授权委托人（如有）的社保证明（附由社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）任意月份的养老保险到账流水清单加盖社保证明章或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。项目负责人的注册执业资格证书、“三类人员”B类证书。

（5）现场安全生产专职管理人员的 “三类人员”C类证书。
以上条款中资料不全或复印件无法辨别或复印件未加盖投标人公章的，按否决投标处理。

5.7.3.2投标文件有下列情况之一者，作否决投标处理： 

（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的或未标明“正本”或“副本”字样的；

（2）投标文件未按本招标文件规定盖章或签字的；

（3）投标文件未按招标文件提供份数的；

（4）授权委托书的单位名称有误或未签字或未盖章的；

（5）投标文件所涉及加盖公章的地方，以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）不同投标人的投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（8）没有实质性响应招标文件的要求；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制；

（10）资格后审内容不全或造假的；

（11）投标文件承诺书中填写的证书编号与投标文件中提供的证书复印件编号不一致的；

（12）法律、法规及本文另有规定做否决投标处理的。

5.8投标文件的澄清

5.8.1评标委员会以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。 细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.8.2 在评标过程中，评标组织认为需要，在招投标监督机构经办人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料， 投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更项目班子成员（项目负责人、安全员）、工期、自报质量等级等实质性内容。

5.8.3 书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或盖章，签字或盖章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

5.8.4在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致其中标资格被取消。

5.9定标

5.9.1招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本工程重新招标。

5.9.2招标人委托有资质的咨询公司编制标底，作为计算工程造价节省额以及在评标分析时寻找报价差异原因的参考性依据，标底不与评标办法直接挂钩。

5.9.3各投标人应严格遵守各项法律法规，在投标中公平竞争，不得串通投标、不得弄虚作假。
（六）合同的授予

6.1确定中标单位后，招标人应在 15 日内向招投标监督机构提交施工招投标情况的书面报告。

6.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，根据省建设厅建建发〔2007〕176号文件要求：合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

6.3中标人在签订合同前提交履约担保，履约担保为合同价的2%(可用现金、转账、工程保函担保)。

6.4签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

6.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

6.5如果在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保，招标人将重新组织招标。

6.6订立书面合同后7日内，招标人应当将合同送至相关主管部门备案。
第二章  合同条款及格式

第一节 通用合同条款

    “通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

   “A. 公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018版）（第一册）第四章第二节“A. 公路工程专用合同条款”。

B．项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：泰顺县交通运输管理中心

地    址：泰顺县罗阳镇泰寿路55号    

邮政编码：325500

	2
	1.1.2.6
	监理人：签订合同后，通知承包人

地  址：                               邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项

工程签约时合同价的 0 %或累计变更超过了签约合同价的 0 %

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 在签订合同协议书后7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 在收到发包人提供的上述资料后28天内

	9
	11.5（3）
	逾期交工违约金： 1000 元/天

	10
	11.5（3）
	逾期交工违约金限额： 10 ％签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：  /  元／天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额： /  ％签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的  / ％或增加收益的  / ％给予奖励

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按照项目专用合同条款第16.1.2项约定的原则处理

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额： 10%签约合同价


续上表

	序号
	条目号
	信息或数据

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例：本项目不支付材料、设备预付款。

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：50万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期 （LPR） 计算（不计复利）

	20
	17.4.1
	质量保证金限额：1.5％合同价格，允许采用现金、支票或工程保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）形式。

质量保证金是否计付利息：否。

若采用银行保函，出具履约担保的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

若采用保险公司保函，出具保证保险保单的保险公司应具备相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意。

若采用融资担保公司保函，出具融资担保公司保函的融资担保公司应具备相应的偿付能力，并须事先征得发包人同意。

	21
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	22
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	23
	18.2（2）
	竣工资料的份数： 6 份，电子稿1份。

	24
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否。

	25
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：否。

	26
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算2年

	27
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：4‰（以此作为投标共同基础，实际以保险合同约定的费率为准）。

	28
	20.5
	安全生产责任险（含第三者责任险）：保险金额为工程量清单各章的合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险和安全生产责任保险的保险费），保险费率为 2‰（以此作为投标共同基础，实际以保险合同约定的费率为准）。

	29
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
诉讼法院名称：项目所在地所辖的人民法院


项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“A.公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1  合同

第1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

1.1.2  合同当事人和人员

第1.1.2.2目细化为：

发包人：泰顺县交通运输管理中心，负责本项目的建设管理，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.4 合同文件的优先顺序

第1.4 款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）通用技术规范；

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）已标价工程量清单；

（12）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（13）其他合同文件。 

1.6 图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

第1.6.3项约定为：

签发图纸修改图和补充图的期限：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天内签发图纸修改图和补充图给承包人，承包人应按补充图纸和修改后的图纸施工。

1.7 联络

第1.7.2项约定为：

 1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接受人，并办理签收手续。

2.发包人义务

2.6 支付合同价款
通用合同条款2.6款补充：
发包人严格执行《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）、《关于做好全省公路水运建设工程人工工资专用账户管理工作的通知》（浙交〔2018〕241号文）和《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7号文）和《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（浙人社发〔2022〕14号）的要求，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用帐户。人工费比例为：10%（暂定），实施过程中发包人根据标段每月施工工人数量及农民工工资（劳务费）专用账户资金情况，有权调整该比例。
4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本款补充：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10 其他义务

本项第（2）目细化为：

（2） 承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费、资源费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

本项第（3）目细化为：

（3）承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的任何款项中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入“浙江省交通运输信用综合管理服务系统”。

承包人的项目经理部是农民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是农民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。

承包人应在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内（农民工离开工地之日前）对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通运输主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

承包人应设一名劳资管理员，管理员需参加主管部门的培训，持证（含培训证书）上岗。

农民工工资的使用和支付按相关最新规定办理。

本项第（6）目细化为： 

（6）承包人应按照浙江省交通运输厅《关于印发浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）的通知》、《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》和交通运输部《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。

本项补充第（7）～（16）目细化为：

（7）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

（8）凡标段内与现有相关道路有交叉干扰的地段，承包人应在不干扰正常交通运行的前提下，合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工、通行安全，并在必要时会同有关方面疏导现有交通流。施工时涉及交警、交通执法等相关部门时，承包人应主动办理好涉及的相关手续，做好交通影响评价，承包人应将办理相关手续所发生的费用，以及采取的措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，影响既有道路通行正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

（9）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（10）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地（含取、弃土场等）的复耕复绿、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

（12）维护社会稳定。承包人有义务采取必要措施，与施工周边相关单位、人员和谐相处，强化内部管理，使承包人内部团结、和谐，以维护社会稳定。承包人不得发生因承包人原因造成的群体性上访事件，否则由此造成的后果，由承包人负责承担，违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

（13）承包人应严格遵守交通执法、水利、环保、资规、住建等有关部门的规定，切实执行安全防护措施并保证施工安全，严格执行各项环保措施。在承包人撤离时，发包人将根据交通执法、水利、环保、资规、住建等有关部门出具的损失索赔证明材料与承包人办理结算手续，否则由此而发生的赔偿，将在承包人的保留金中扣除。

（14）承包人应参照浙江省交通运输厅浙交〔2011〕112号文《浙江省普通国省建设工程标准化工地建设管理的考核办法（试行）的通知》、浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68 号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》、交通运输部交安监发〔2018〕43号《交通运输部关于印发〈公路水运工程平安工地建设管理办法〉的通知》、温州市交通运输局温交〔2011〕129号文《关于印发温州市公路建设工程标化工地建设管理规定的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。

（15）发包人针对本工程制定的项目管理办法

在合同执行期间，承包人应执行发包人根据本项目建设管理需要制定的的项目管理办法。

（16）承包人对项目图纸资料负有保密义务。

4.2 履约担保

本款细化为： 

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在签发交工验收证书后 10 天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履约缺陷修复义务。

履约担保均不予计息。

4.3 分包

第4.3.3（1）目补充：

（1）不允许分包的工程内容为：列入浙江省公路工程施工分包负面清单（2024年版）所列主体和关键性工作。

承包人在中标后补充提交分包计划的，应按规定及时向监理人提交分包计划并经发包人批准后，可以依法实施分包。

第4.3.7项细化为：

4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《交通运输部关于印发《公路工程施工分包管理办法》的通知》(交公路规〔2024〕2号)及《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》(浙交〔2024〕104号)的有关规定。

4.5 承包人项目经理 

第4.5.1项细化为： 

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人、发包人同意，并委派人员代行其职责。

4.6 承包人人员的管理

第4.6.1项补充： 

承包人拟投入本项目的主要施工班组、主要管理技术人员需经监理人、发包人审查同意后方可投入本项目。承包人应对所有人员（包括管理人员、技术人员、工人及辅助人员等）进行健康监测，建立全员“一人一档”健康监测制度，对于体温异常或身体不适应者应严禁进场作业，并及时安排就医，如确诊患有传染性疾病的，应立即上报，不得隐瞒。

第4.6.3项补充：
承包人项目经理、项目技术负责人及安全负责人应签署承诺书,承诺按招标文件规定到位,若有更换,同意按《浙江省公路水运建设工程从业主体信用评价管理细则》扣分或纳入负面清单管理。

本款补充第4.6.6项～第4.6.8项：
4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。其中，专职安全生产管理人员所着统一服装与其他人员应有明显区别，样式报发包人审核同意，承包人自行采购。
4.6.7 承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理、项目技术负责人及安全负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

项目经理、项目技术负责人、安全负责人及主要管理人员等同时请假人数原则上不多2人，项目经理、项目技术负责人、安全负责人不得同时请假离开现场（特殊情况除外）。无请假手续擅自离开工地（特殊情况除外）的，一律按不在岗处理。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人、安全负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员 

本款细化为： 

承包人应对其项目经理、项目技术负责人、安全负责人和其他管理人员进行有效管理。发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守、不能满足业主工作要求的承包人项目经理或项目技术负责人或安全负责人或其他管理人员的，承包人应在发包人发出撤换通知后14天内予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理或项目技术负责人或安全负责人或其他管理人员。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.3项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定：
4.11.1  不利物质条件的范围： 无 

6.施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

本款补充第6.1.3项:

6.1.3 承包人按照合同附件提出的最低要求填报的主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为主要设备不得任意更换。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款补充：

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第 22.1 款承包人违约处理。

7.交通运输

7.2场内施工道路

补充第 7.3.3 项： 

7.3.3 施工便道的使用：凡是国省道及县道的，承包人在合法装载的情况下，按照相关要求使用，其他如需利用现有乡村道路及桥梁, 需与当地政府沟通同意，因施工原因引起的道路损坏，应及时修复，相关费用视为已包括在投标价之中，发包人不再另行支付。

7.5 道路和桥梁的损坏责任 

第 7.5 款补充： 

承包人应保证发包人免于承担因承包人原因导致的道路和桥梁损坏所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.1项补充： 

本项目的安全目标：控制并减少发生一般安全生产责任事故，杜绝发生较大及以上安全生产责任事故。

监理人和发包人在各类检查中发现施工现场存在安全隐患、安全防护措施不到位等安全问题，以及现场作业的特种作业人员无证上岗、安全内业资料台账不完善或有违反安全管理规章制度等情况时，监理人或发包人发出书面指令要求承包人限期整改，承包人期限内拒不整改，或者整改不到位被再次要求限期整改而拒不整改的，视为承包人违约。

第9.2.5项约定为：
9.2.5 安全生产费用应不低于投标报价的1.5%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定办理。

第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

第9.2.8（4）目细化为： 

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》和《公路工程施工安全技术规范》等有关规定。

第9.2.8项补充第（5）目： 

（5）严格按批准的实施性施工方案（或专项施工方案）做好施工安全相关组织管理工作。

补充第9.2.12～9.2.19项：

9.2.12在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.13在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.14承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

9.2.15 承包人原则上不得安排夜间施工，确需施工的，必须制定专项方案，报发包人批准。夜间施工时，承包人项目技术负责人必须现场带班作业，并指定工程管理人员和专职安全生产管理人员监督现场施工。

9.2.16 承包人应按照《交通运输部 应急管理部关于发布<公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录>的公告》、《浙江省交通运输厅关于发布<浙江省公路水运工程落后施工工艺、设备和材料的淘汰目录>的通知》等规定，严格淘汰危及生产安全和落后的施工工艺、设备和材料。

9.2.17 在工程移交发包人之前，承包人应做好防损坏、防盗等工作，否则因此引起的后果由投标人自行负责。

9.2.18 承包人应与项目部管理人员签订安全生产责任书，并报经监理人、发包人审核备案。承包人须定期对项目部进行安全考核、安全检查和隐患排除，并对检查情况和整改落实上报监理人、发包人。

9.2.19 为加强施工用电安全管理，承包人应引入智慧式用电管理理念，采用信息化手段对配电柜、二级箱柜、末端配电箱等关键节点的导线温度、环境温度、剩余电流等进行监测，及时发现电气线路动态运行中出现的安全隐患，最大程度避免电气火灾等涉电事故的发生。交流点焊机还应安装二次侧空载降压保护装置。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.5 事故处理 

本款补充：

发包人和承包人应按交通运输部《交通运输部办公厅关于印发公路水运建设工程质量事故等级划分和报告制度的通知》及国家、浙江省、项目所在地等的有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正常采取的紧急措施等。

10.进度计划

10.1合同进度计划

本款中

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）其他应说明的事项以及相应的图表。

补充第10.5款：

10.5月度计划、旬计划

（1）月度计划

承包人在总体计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持总体计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度计划中补回来，且详述补救措施。

（2）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11.开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件

本款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

本款（6）项约定为：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：无
13.工程质量

13.1工程质量要求

第13.1.1项细化为：
工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交（竣）工验收的质量评定：合格。

13.2 承包人的质量管理

第13.2.4项细化为：

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程质量提升三年专项行动方案（2021—2023）》和浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》做好相关工作。严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

13.6 清除不合格工程 

第13.6.1项（1）目细化为： 

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺或与批准的施工方案不符合，或未按图纸施工，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行返工、替换、补救或进行拆除重建直到达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

补充第13.6.1项（3）目： 

（3）承包人应严格按照设计图纸、施工技术规范或规程等技术要求控制各类材料用量，若发现材料实际用量与技术要求的理论用量有偏差时，监理人可以随时发出指示，要求承包人暂停施工，并要求承包人提供书面的技术说明。若监理人认为承包人的理由不充分，影响工程质量的，视为承包人违约；承包人除立即采取措施进行补救或整改或拆除重建直至达到合同要求的质量标准外，还应承担相应的违约责任；由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

补充第13.7款：
13.7质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

补充第14.1.4项

14.1.4设备材料的到货检（试）验与拒收

根据设备材料的供货计划，设备材料到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备材料的名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请监理人进行设备材料的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。

如果监理人根据本条的检查或检验的结果，确定设备或材料有缺陷或不符合合同要求，监理人可以拒收设备或材料，并就此立即通知承包人，说明监理人的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理人复验。

如果监理人要求在相同条件下进行或重做被拒收设备或材料的检验，则重复检验所发生的全部费用由承包人负责，由发包人从承包人相应款项中扣回，监理人应通知承包人，抄送发包人。

15.变更

15.3 变更程序

第15.3.4 项细化为：

本项目所有工程内容的设计变更程序、方法均执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）和浙江省交通运输厅《关于印发《浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则》的通知》浙交〔2017〕34号和泰顺县人民政府《关于印发泰顺县公路工程建设项目设计变更管理办法》（泰政办〔2022〕7号）的相关规定和要求，如上级出台新的规定，按新的规定执行。

15.4 变更的估价原则

第15.4.4项细化为：

15.4.4 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）按交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）、浙江省交通运输厅《转发交通部2018年第86号公告的通知》、《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》等有关文件及浙江省补充定额进行组价；取费时施工场地建设费和安全生产费不得计取。

（2）无法套用上述定额和取费标准的，借用水运、市政、水利、铁路、建筑定额消耗，参照公路组价办法进行组价。上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。若仍难以确定变更单价，可按照实际的施工工艺经测算后合理确定工料机消耗量进行组价。

（3）组价时，材料单价采用的原则：a.主材单价：参照浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》2024年第八期（总第247期）温州地区除税信息价，其中水泥袋装价格，按息价格中的散装价格加25元/T计。b.柴（汽）油单价：参照浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》2024年第八期（总第247期）2024年8月8日24时起92号汽油、0号柴油执行最高零售价格。c.地材单价：参照浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》2024年第八期（总第247期）温州地区（泰顺县）除税信息价。d.外购材料：参照浙江省交通工程管理中心发布的《质监与造价》2024年第七期（总第246期）温州地区除税信息价。上述期刊中均无信息价的，由承包人、监理人、发包人询价确定。

（4）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时公布的招标控制价的比例，作为该子目的单价。
16.价格调整

本项目合同期内不进行价格调整。
17.计量与支付

17.1 计量

17.1.5 总价子目的计量

本项目工程量清单中以总额为计量单位的总价子目，除安全生产费外，实行总价包干，合同履行过程中不予调整。

17.2 预付款 

17.2.1 预付款

公路工程专用合同条款第 17.2.1（2）目补充：
（2）本项目不支付材料、设备预付款。

17.2.2预付款保函

通用合同条款、公路工程专用合同条款第 17.2.2款细化为：

承包人在收到开工预付款前不需要向发包人提交开工预付款保函。


17.3工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

将第 17.3.2 项中的“承包人应在每个付款周期末”修改为“承包人应在每月 25 日”。

发包人累计支付合同价的85%时停止支付，项目交工验收合格后支付至累计计量应付款金额的90%，剩余计量款待发包人办理完结算审核且承包人缴纳了质量保证金，并将所有竣工资料（含电子版）移交发包人后予以支付。

17.3.5 农民工工资保证金

第 17.3.5 项补充：

农民工工资保证金的缴存时间：按相关文件执行。
农民工工资保证金的缴存金额：按相关文件执行。
农民工工资保证金的扣留条件：按相关文件执行。
农民工工资保证金的返还时间：按相关文件执行。
17.4 质量保证金 

第 17.4.1 项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可以采用现金、支票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7 号），工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息及利息的计算方式。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满，且已按规定完成竣工质量验收或已完成质量专项验收，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

18.交工验收

18.3 验收 

本款第18.3.2项细化为：

交工验收按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》及发包人的相关规定执行。承包人应按发包人的要求提交资料，完成交工验收准备工作。

本款补充第18.3.8、18.3.9项：

18.3.8交工验收工作所需的费用按浙江省交通运输厅浙交〔2019〕184号《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》的有关规定执行。

18.3.9交竣工时如出现交工检测和竣工鉴定质量不合格的情形，承包人应按监理人、发包人或上级相关管理部门要求无条件进行返工、整改，相关费用视为已包括在报价中，发包人不再另行支付，影响工程整体交工验收（含中间交工验收）的，将另行追究相关责任。

18.9 竣工文件

本款细化为：

竣工文件应按交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》、浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》和《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》规定的统一试验用表选用。

承包人要做好档案资料的三同步（同步管理、同步检查、同步验收），工程交工后6个月移交项目交工资料，在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。

补充第18.10款：

18.10 工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、《重大建设项目档案验收办法》、《浙江省档案登记备份管理办法》以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料（含所有档案资料电子扫描件）、工程竣工结算报告给发包人。

19.缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

第19.2.2项补充：
若承包人未能按上述要求，及时修复存在的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会同监理人，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分，则责任期的延长只适用于那一部分。在缺陷责任期内，属于工程的设计使用寿命内的常规使用造成的损坏，承包人应在48小时内负责工程的缺陷修复，其所提供的产品、材料、设备、人员以及车辆、差旅等辅助工作均由承包人自行承担，同时负责更换后设备产品的日常保养和缺陷修复；特殊情况下造成损坏的，由承包人、监理人、发包人三方协商。

19.7 保修责任 

第19.7（1）项细化为：

（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内的工程保修工作可以由发包人（或运行管理机构）与承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。但在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复，并更换所有已损坏的设备，以保证设备的正常使用。

20.保险

20.1 工程保险

第20.1款细化为：
20.1建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险的保险费）至400章的合计金额。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。

建筑工程一切险的保险费投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价，列入工程量清单100章内，实际保险费率按发包人按有关规定确定的保险公司约定的保险费率办理，且该费率不高于专用合同条款数据表中约定的费率，若高于专用合同条款数据表中约定的费率则超出部分由承包人承担。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。

20.2人员工伤事故的保险

20.2.1承包人员工伤事故的保险

本项补充：

承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》要求，根据项目所在地规定在开工前及时缴纳工伤保险。其中农民工工伤保险按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》规定办理。

20.3人身意外伤害险

本款20.3.2项补充：

承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的雇员投保人身意外伤害险，单人保险额不得低于150万元。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

20.4第三者责任险

第 20.4.2 项细化为：

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，第三者责任险已包含在安全生产责任保险中，不再单独计量。

20.5其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。

承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险，如安全生产责任保险。

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。

根据《中华人民共和国安全生产法》(2021 修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》(2017)146 号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法[2020]9 号文件要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任制保险。

安全生产责任保险的保险金额为工程量清单第100章（不含安全生产费、建筑工程一切险的保险费）至600章的合计金额，保险费率为2‰。安全生产责任保险在安全生产费中列支，安全生产责任保险保障内容已覆盖第三者责任险，第三者责任险不重复计量。
安全生产责任保险的保险期限：保险合同签订日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

20.5.3承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。

20.6 对各项保险的一般要求 

20.6.4 保险金不足的补偿

公路工程专用合同条款20.6.4款细化为：

20.6.4保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1项（6） 目约定为：

   （6）不可抗力的其他情形： /
22.违约

22.1承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形
 本项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段交（竣）工验收的质量评定要求的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的：

（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

（14）承包人未在第18.9款规定期限内提交竣（交）工资料。

（15）承包人违反第4.1.3项的约定，未及时设立现场项目经理部的。

（16）承包人未严格按照设计图纸、施工技术规范或规程等技术要求控制各类材料用量，且材料实际用量与技术要求的理论用量有偏差的；或承包人违反第13.6.1（3）目的规定，未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改或逾期整改或产生恶劣影响的。

（17）经监理人和发包人检查，发现承包人违反第9.4款规定，有违反环境保护管理的情形。

（18）承包人违反第4.1.10（3）目的规定，发生拖欠农民工工资情形的。

（19）承包人违反第4.8.3项的规定，未按要求落实公共卫生安全措施或措施不到位的。

22.1.2  对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加、发包人损失和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

b.承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c. 承包人发生第22.1.1项（3）目情形，发包人将按每一情形酌情向承包人课以1～5万元/次的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形,则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项（5）目情形,则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形,发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，或未及时整改或拒不整改的，发包人将向承包人课以5000元/次的违约金；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以2%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1 项（12）目情形，项目经理或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金5000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金5000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，按未经发包人书面同意更换项目经理、项目总工处理；本合同附件四要求的其他主要管理人员、技术人员未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金3000元／人，每月在工地天数不足10天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，按未经发包人书面同意更换合同附件四其他主要管理人员、技术人员处理。

承包人未经发包人书面同意更换项目经理的，课以每人次10万元的违约金，更换合同附件四其他主要管理人员、技术人员课以每人次5万元的违约金；承包人经发包人书面同意更换项目经理、项目总工的，课以每人次5万元的违约金，更换合同附件四其他主要管理人员、技术人员课以每人次1万元的违约金；

注：项目经理及合同附件四要求的其他主要管理人员、技术人员应按发包人要求每日进行考勤，漏考或考勤造假均按擅自离开工地处理；如因工作原因未考勤，应由发包人现场管理人员证实并于7 日内提交书面证明材料，否则按擅自离开工地处理；项目经理、项目总工及合同附件四其他主要管理人员、技术人员即使按发包人要求进行了考勤，但在工作时间迟到、早退，仍按擅自离开工地处理。

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过10％签约合同价的违约金。

m.承包人发生第22.1.1项（14）目情形，课以不超过1%签约合同价的违约金。

n.承包人发生第22.1.1项（15）目情形，合同签定后7天内，中标人承诺的相关人员未按投标时确定的人数到位的，从第8天开始起处于每天每人5000元罚款。若在合同签定后15天还未到位，则发包人有权中止合同，并对中标人处于违约金不少于每人5万元。

o. 承包人发生第 22.1.1 项（16）目情形，使用的材料实际用量与相关技术要求的理论用量有偏差的，课以每次不超过0.5％签约合同价的违约金；未按监理人或发包人发出的指示及时进行整改的，课以1万元/次的违约金；逾期整改的，每延迟一天课以5000元/天的违约金；产生恶劣影响的，课以10万元/次的违约金。

p.承包人发生第22.1.1项（17）目情形，发包人将责令整改，情节严重的（如排查治理、整改不到位，环保措施落实不到位，对环保问题拒不整改、发生环境保护责任事故等情况），将停工整顿，发包人将按每一情形酌情每次向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。

q.承包人发生第22.1.1项（18）目情形，发包人将责令整改，视情节严重情况课以10000元/次的违约金。

r.承包人发生第22.1.1项（19）目情形，发包人将责令整改；发生未按要求落实相关措施或措施不到位的，课以1000元/次的违约金；因承包人原因发生传染病事件的，课以50000元/次的违约金。

若承包人同时存在以上多项违约行为的，将进行累加违约处理。

上述违约金将在应支付的工程款项或履约担保中扣除。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

通用合同条款22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金或质量保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：采用银行保函或保证保险保单或融资担保公司保函形式缴纳的，不予支付；采用现金缴纳的，按逾期支付约定执行。

第三节  合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书
                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 第    标段由K    ＋    至K    ＋    ，长约    km，公路等级为    ，设计时速为    ，       有    立交    处；隧道    座，计长    m以及其他构造物工程等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修责任等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管 协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及投标函附录； 

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 

（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 

（9）通用技术规范； 

（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）； 

（11）已标价工程量清单； 

（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计； 

（13）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述排列顺序在先者为准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）______ __________________元（￥          ）。

4.承包人项目经理：         。安全负责人：        。

5.工程质量符合            标准。工程安全目标：          。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为      个月。

9.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）      法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                          年   月    日

附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        （项目名称）的项目法人                      （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位                      （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行            （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（7）项目建立合同公示制。在合同实施阶段，及时在“阳光监管平台系统”对分包合同等信息进行公示。

（8）项目建立廉政监督制。廉政分包监督要求，明确监督单位或部门及廉政监督电话。

（9）项目建立信用管理制。廉政、合同履约及分包管理等行为纳入承包人信用评价制度。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                           年   月    日

发包人监督单位：（全称）    （盖单位章）      承包人监督单位：（全称）    （盖单位章）
附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人               （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢

安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入项目概算。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）发包人对安全生产承担全面管理责任，督促承包人加强安全生产管理,按照规定要求开展施工安全总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查,发现生产安全事故隐患的,及时组织整改。

（6）若项目为PPP建设管理模式的，项目实施机构必须设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，加强对项目公司安全生产管理监督考核。项目公司对项目安全生产负总责，加强安全生产管理，督促承包人做好安全生产工作。

（7）两个以上承包人在同一作业区域内进行施工作业，可能危及对方生产安全的，发包人应当牵头协调承包人签订安全生产管理协议。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》、《浙江省交通运输厅关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须按国家有关规定取得安全生产许可证。施工作业人员必须按规定接受安全教育培训，未经安全生产教育和培训合格的施工作业人员，不得上岗作业。电工、焊工、架子工等特种作业人员，以及特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                            年   月    日

附件四  其他管理人员和技术人员最低要求

	人 员
	数量
	资 格 要 求

	安全负责人
	1
	有交通运输主管部门核发的公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）。

	质检负责人
	1
	公路相关专业工程师及以上技术职称。

	试验负责人
	1
	有交通运输部试验检测工程师或助理试验检测工程师或试验员资格证书。

	劳资专管员
	1
	初级及以上技术职称，具有公路工程劳资管理经验2年以上。


注：1、招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，且不允许更换。

2、投标人所属社保机构出具的拟委任的其他主要管理人员和技术人员的2024年1月以后（含1月份）任意1个月的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章。
附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功能及容量
	单位
	最低数量要求

	/
	/
	/
	/

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、招标人将在发出中标通知书之后签订合同协议书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

2、自有设备的应附中标人购买设备时的发票的扫描件或清晰复印件。
附件六  项目经理委任书

 （承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）
（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承  包  人：（盖单位章）

法定代表人：      （职务）       
      （姓名）       
      （签字）       
                                                   年    月    日
抄送：（监理人）
附件七  履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：
履约保证金

              （发包人名称）：

鉴于              （发包人名称，以下简称“发包人”）接受              （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年    月    日参加             （项目名称）    标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）          元（￥           ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按 照合同约定缴纳质量保证金之日止
。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

地    址：                                

邮政编码：                                

电    话：                                

传    真：                                

          年    月    日
附件八  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据 （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成         （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户和农民工工资（劳务费）专用帐户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于              （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照           （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在   万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过    万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票扫描件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

（7）开设农民工工资（劳务费）专用帐户，并委托丙方负责日常监管，确保专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立       （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方；

（6）监管乙方开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，确保专款专用。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）
     年    月    日
承包人：                  （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）
     年    月    日
经办银行：                  （盖单位公章）
法定代表人：                  （签字或盖章）

     年    月    日

附件九  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：             ；标段工程竣工验收的质量评定：               ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行    （项目名称）第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品平行抽检和见证检验的要求。

（四）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（五）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（六）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（七）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。

（五）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（六）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（七）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。 

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的， 应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                            年   月    日
附件十  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

     ____（承包人名称）将完善____（项目名称）工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

            承包人：                      （盖单位章）

           法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

                ________年____月____日

第三章  技术规范及工程量清单计量规则

一、技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版·第二册）《技术规范》。

二、工程量清单计量规则

本工程工程量清单计量规则按 DB33/T 628.1-2021 《交通建设工程工程量清单计价规范 第 1 部分：公路工程》执行。根据项目实际，对《交通建设工程工程量清单计价规范 第 1 部分：公路工程》的计价规则、计量规则作补充和修改，与《交通建设工程工程量清单计价规范 第 1 部分：公路工程》中不一致的，以补充和修改的内容为准。

一、对《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》“5 工程量清单计价规则”补充和修改如下：

1、5.2.1.2子款修改为：保险费分为工程一切险。工程一切险是指为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是指对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）损失和损害或人员（发包人和承包人雇员除外）死亡或伤残所负责任进行的保险。安全生产责任保险是保险机构为投保的生产经营单位提供事故预防服务,并在责任限额内为生产经营单位发生生产安全事故所造成的人员伤亡和有关经济损失等予以赔偿的一类商业保险。工伤保险是指保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散用人单位的工伤风险的保险。

安全生产责任保险覆盖第三者责任险，第三者责任险不重复计量。安全生产责任保险在安全生产费中计量。
二、《交通建设工程工程量清单计价规范 第1部分：公路工程》附录的计量规则如下：

表K.1  第100章 工程量清单项目分项计量规则 总则
	清单子目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	101
	工程保险费
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	

	101-1-1
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1.承包人按照合同条款约定的保险费率及保费计算方法办理建筑工程一切险，根据保险公司的保单额和保险公司签订的协议进行计量和支付
2.保险期为合同约定的施工期及缺陷责任期
3.承包人施工机械设备保险和雇用人员工伤事故保险费、人身意外伤害保险费由承包人承担
	根据合同条款办理按合同条款规定，提供建筑工程一切险

	102
	工程管理
	
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1.以总额为单位计量

2.在监理人验收合格并按发包人要求完整提交所有竣工资料后一次性支付
	按交通运输部及浙江省发布的公路工程竣（交）工验收有关规定的要求及合同条款规定进行编制

	102-2
	施工环保费
	
	
	

	102-2-1
	施工环保费
	总额
	1.以总额为单位计量
2.每1/3工期支付总额的30%，交工证书签发之后，支付剩余的10%
	按合同条款规定落实环境保护

	102-2-2
	扬尘治理费
	总额
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.按合同价费用以总额为单位计量
2.由发包人按照浙江省交通运输厅关于印发浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》通知的规定，按实计量支付并要求承包人提供相关的支出票据等相关证明材料，施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人、发包人检查，如检查合格后按规定支付；如检查不合格，则暂扣当期安全生产费，直到承包人加大安全投入，满足施工安全要求，经监理人和发包人检查合格后，在复查次月的计量中予以支付

3.已列入102-5节交通管制有关费用不应在本子目计量
4.安全生产责任保险（覆盖第三者责任险）按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）文件规定执行，该费用在安全生产费中支出。
	1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备（不含大型临时设施、机械设备等“三同时”要求初期投入的安全设施）支出
2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
3.开展重大风险（危险源）和事故隐患评估、监测监控等支出
4.安全生产检查、咨询、评价、方案评估（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）支出
5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
6.安全生产宣传、教育、培训支出
7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
8.安全设施以及特种设备检测检验支出
9.其他与安全生产直接相关的支出

	102-5
	交通管制
	
	
	

	102-5-1
	陆上交通管制
	总额
	1.以总额为单位计量

2.交工证书签发之后，支付所报金额的100%
	1.边施工边通车的新建和改扩建工程实施中，为疏导交通流所需的施工现场通行隔离设施费用、安保人员费用

2.媒体、公告等宣传费用

3.不包括向第三方支付的管理和协调费用

	104
	承包人驻地建设
	
	
	

	104-1
	承包人驻地建设（含标准化工地建设）
	总额
	1.以总额为单位计量

2.按公路工程施工标准化建设有关规定和招标文件要求建设，经监理人现场核实后支付所报总额的80%；所报总额中余下的20%，应在承包人驻地和标准化工地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格后予以计量
	1.承包人驻地建设，包括施工与管理所需的办公室、住房以及配套医疗卫生与消防设施等的建设、管理与维护

2.钢材、水泥、砂石料等堆放场地以及其他标准化场地的建设、管理与维护

3.承包人驻地及标准化工地的防护、围墙等

4.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地拆除、清理、恢复原貌


表L.1  第200章 工程量清单项目分项计量规则 路基工程

	清单子目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	207
	坡面排水
	
	
	

	207-1
	边沟
	
	
	

	207-1-3
	现浇混凝土
	
	
	

	207-1-3-3
	C25混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的边沟的体积以立方米为单位计量
	1.场地清理

2.地基平整夯实，整体断面开（含补）挖

3.铺设垫层

4.模板制作、安装、拆除

5.钢筋制作与安装

6.混凝土拌和、运输、浇筑、养护

7.回填

	207-1-8
	边沟整治修补
	
	
	

	207-1-8-1
	现浇C25混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的边沟的体积以立方米为单位计量
	1.场地清理

2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护

	207-1-9
	涵洞边沟顺接
	
	
	

	207-1-9-1
	现浇C25混凝土
	m3
	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的边沟的体积以立方米为单位计量
	1.场地清理

2.地基平整夯实，整体断面开（含补）挖

3.铺设垫层

4.模板制作、安装、拆除

5.钢筋制作与安装

6.混凝土拌和、运输、浇筑、养护

7.回填

	209
	挡土墙
	
	
	

	209-7
	挡土墙墙顶青砖矮墙
	
	
	

	209-7-1
	M7.5浆砌小青砖
	m
	依据图纸所示位置和尺寸，以延米为单位计量
	1.砖砌小青砖

2.安设泄水孔、排水管

3.接缝处理
4.清理，弃方处理


表M.1  第300章 工程量清单项目分项计量规则 路面工程

	清单子目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	307
	水泥混凝土面板
	
	
	

	307-1
	水泥混凝土面层
	
	
	

	307-1-4
	C25混凝土
	m3
	依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑体积以立方米为单位计量
	1.检查和清理下承层、洒水湿润

2.模板制作、架设、安装、修理、拆除

3.混凝土拌和物配合比设计、配料、拌和（含各种外掺材料添加）、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护

4.切缝、灌缝


表N.1  第400章 工程量清单项目分项计量规则 桥梁、涵洞工程
	清单子目编码
	清单子目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	

	419-4
	涵洞修补
	
	
	

	419-4-1
	现浇C25砼
	m3
	1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量

2.坑洞超过10cm利用现状块石填坑工作作为附属工作，不另行计量
	1.基底清理

2.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护

3.块石填坑
4.防水、防冻、防腐措施


第四章  投标文件及附件

泰顺县S326苍庆线青砖矮墙增设工程
投标文件

投　标　人：　　　　　　　　　　      　（盖公章）  

法定代表人或其委托代理人：　　　     （签字或盖章） 

日　　　期：　　　　年　　  　月　　　　日                                 

附件一：法定代表人身份证明

一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                      
                         
单位性质：







    
  

地    址：

  


       




成立时间：                 年                月                  日
经营期限：
                                                

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
	身份证复印影印件
                                     （二代身份证需双面复印）


特此证明。
投 标 人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日
注：附营业执照复印件（加盖公章）
附件二：
授 权 委 托 书
本授权委托书声明：我         （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在   年   月   日至   年   月 日（代理时期）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                 工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、评标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权转委托。特此委托。
附：
	代理人：                         性    别：

	出生年月：                      身份证号码：

	单位：

	部门：

	职务：

	代理时限：

	身份证复印影印件



投标单位：（盖章）    

法定代表人：（签字或盖章）  

                                  年     月    日

注：授权委托人必须为本单位人员，需提供由当地社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）任意1个月的养老保险到账流水清单加盖社保证明章原件或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。
附件三
投标保证书
                        （招标人名称）：
我公司详细研究了                    工程的招标文件及有关附件，并进行了周密的勘察。现按招标文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，编制工程投标书，愿意承担本工程的施工任务。由我方项目负责人：        （姓名）、安全员：       （姓名）负责本工程的施工，投标工期为        个月，并已按要求认真填写了与标书有关的内容和必要的说明。如能中标，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。
投 标 单 位：（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日期：    年    月   日
附件四：
泰顺县S326苍庆线青砖矮墙增设工程
工程造价下浮率报价

	序    号
	项   目  名   称
	下  浮  率%

	
	
	

	投标单位：（盖章）            法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
        日期：   年   月    日


附件五
投标人一般状况
投标人：（盖章）  
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	统一社会信用代码/组织机构代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工人数
	

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	备注
	


注：
1、所有投标申请人都须填写此表。

2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

3、若投标人为联合体投标，须在本表后联合体协议书（具体格式附后）。

附件六
投标项目负责人基本情况一览表
投标人：（盖章）                                 日期： 年  月  日
	姓名
	
	性别
	

	出生年月
	
	年龄
	

	专业
	
	职称
	

	联系电话
	
	手机
	

	项目负责人资格
	
	注册编号
	

	原受聘单位
	

	现工作单位
	

	主要工作简历：

	获优质工程、标化工地情况：

	其他需要说明的情况：


注：1.投标人需保证项目负责人在项目开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为。

2.项目负责人必须为本单位人员，附由投标人所属社保部门出具的2024年1月以后（含1月份）任意1个月的养老保险到账流水清单加盖社保证明章或政务服务网或社保查询网站打印件加盖本单位公章。若项目负责人为退休人员，须提供退休证明复印件加盖公章。
附件七
驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表
投标人：（盖章）
	本工程
拟任岗位
	姓名
	年龄
	性别
	专业年限
	专业学历
	职称
	安排上岗的起止时间
	类似工程经历、业绩情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、列入本表的人员（项目负责人、安全员）一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属于违约行为。
2、项目管理机构人员未配备充足的，中标人在合同谈判阶段向招标人报备符合规定的人员。
附件八：                    
投 标 承 诺 书
                            （招标人名称）：
我公司在参加                       工程的投标时郑重作出如下承诺：
1、我公司对本工程所提交的文件均为真实有效的。保证据实提供企业、项目负责人的各种表格、各类证书、证明、工程业绩等所有材料及复印件。
2、我公司承诺严格执行注册建造师管理规定的要求。
3、我公司在本工程的招投标各个阶段提供下列证书的复印件均为真实有效的，若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。
（1）《企业营业执照》（证书编号                     ）；

（2）《企业资质等级证书》（证书编号                     ）；

（3）《安全生产许可证》（证书编号                     ）；

（4）建造师注册执业资格证书（姓名及证书编号或注册编号                       ）；建造师的“三类人员”B类证书（姓名及证书编号              ）；

（5）现场安全生产专职管理人员的“三类人员”C类证书（姓名及证书编号              ）；

4、我公司若有串通投标、哄抬标价行为的，愿意承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。
5、我公司如若因自身原因放弃投标的，愿意承担一切后果，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。
6、我公司对上诉内容做出慎重承诺，在招投标过程中如有隐瞒事实、弄虚作假等行为的，愿承担一切后果，并被取消投标资格或中标资格，并被记录信用档案，接受泰顺县招投标监督机构的处罚。
单位（公章）
法定代表人:（签字或盖章）
项目负责人:（签字）
日期：     年    月    日









� 本条内容可修改为：“本担保自    （生效日期）之日起生效，至    （失效日期）之日失效。” 如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。
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