
三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程

最 高 投 标 限 价

招    标    人: (单位盖章)

编  制  单  位: (单位盖章)



最 高 投 标 限 价

工  程  名  称:
三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮
水工程

最高投标限价(小写): 1923388元

(大写): 壹佰玖拾贰万叁仟叁佰捌拾捌元整

审    定    人: (签字并盖执业专用章)

审    核    人: (签字并盖执业专用章)

编    制    人: (签字并盖执业专用章)



最高投标限价汇总表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额（元）

一 建筑工程 1816167

二 机电设备及安装工程

三 金属结构设备及安装工程

四 施工临时工程 125766

五 其他项目 63739

合计 2005672

其中：暂估价 310000

      预留金 50000

下浮率 5%

最高投标限价 1923388



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1 壅水堰 553806

1.1 500101002001 一般土方开挖
1. 土类分级：三类土

2. 运距：暂定3km
m3 127 198.00 25146

1.2 500102001001 一般石方开挖
1. 岩石级别：Ⅴ-VI

2. 运距：暂定3km
m3 84 347.97 29229

1.3 500102001002 一般石方开挖
1. 岩石级别：Ⅴ-VI

2. 运距：就近堆放
m3 33 49.99 1650

1.4 500103023001 土方回填 1.利用开挖料回填 m3 33 7.15 236

1.5 500109001001 普通混凝土

1. 部位及类型：堰坝砼

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 三级配

m3 420 610.91 256582

1.6 500115022001 其它永久建筑工程

1.混凝土阀门井

(1.5mX2.0mX1.6m(深))，做

法参照图集05S502

座 1 5375.74 5376

1.7 500115022002 其它永久建筑工程

1. 工程名称：闸阀购安

2. 规格：Z15T-10K闸阀 

DN100

个 6 783.38 4700

1.8 500115022003 其它永久建筑工程

1、种类 ：可曲挠橡胶管接头

2、材质及规格 ：KXT-16 

DN100

个 6 408.23 2449

1.9 500115022004 其它永久建筑工程
1.多功能水泵控制阀

2.不锈钢DN100
个 6 3738.22 22429

1.10 500115022005 其它永久建筑工程 1.水表 DN200 个 3 2595.46 7786

1.11 500115022006 其它永久建筑工程 1.压力表 量程0-2.0Mpa 个 8 117.57 941

1.12 500115022007 其它永久建筑工程 1.液位计 个 3 537.75 1613

1.13 500115022008 其它永久建筑工程 1.碳钢水锤吸纳器  DN100 个 3 898.05 2694



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1.14 500201009001 主阀设备安装

1. 型号、规格：一体式手动

铸铁闸门

2. 直径：1.0×1.0m

3. 其他：包括预埋及导轴架

等

套（台） 1 9003.29 9003

1.15 500202006001 拦污栅设备制作及安装

1.1.7m*1.7m拦污栅

+0.7m*0.7m钢格栅盖板，详见

图纸

t 0.36 9242.11 3327

1.16 500115022009 其它永久建筑工程

1.井用潜水泵,2台(一用一

备)，含控制柜、液位装置

2.单泵参数:Q=25立方

/h,H=112m,N=13kW

台 2 10000.00 20000

1.17 500115022010 其它永久建筑工程 1.集水井液位计，含制作安装 个 1 500.00 500

1.18 500115022011 其它永久建筑工程
1.潜水泵电缆，暂按yjv-5*10

计入，工程量暂定
m 600 58.08 34848

1.19 500115022012 其它永久建筑工程
1.50kw柴油发电机，含相关配

件、安装等费用
台 1 30000.00 30000

暂定30000元/

台计入

1.20 500115022013 其它永久建筑工程

1.大坝主要材料(砂石料、水

泥、钢筋）转运费，运距暂定

3000m、工程量暂定

m3 450 211.77 95297

2 给水工程 1262361

2.1 土石方 191857

2.1.1 500101002002 一般土方开挖
1. 土类分级：三类土

2. 运距：就近堆放
m3 1735 18.30 31751

2.1.2 500101002003 一般土方开挖
1. 土类分级：三类土

2. 运距：暂定2km
m3 300 141.32 42396

2.1.3 500102001003 一般石方开挖
1. 岩石级别：Ⅴ-VI

2. 运距：就近堆放
m3 433 49.99 21646

2.1.4 500103023002 土方回填 1.利用开挖料回填 m3 1868 7.15 13356



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.1.5 500103017001 砂石垫层 1.碎石垫层 m3 142 201.64 28633

2.1.6 500103017002 砂石垫层 1.中粗砂基础 m3 158 184.56 29160

2.1.7 500115022014 其它永久建筑工程
1.碎石垫层材料转运费，运距

暂定1000m
m3 142 85.43 12131

2.1.8 500115022015 其它永久建筑工程
1.中粗砂基础材料转运费，运

距暂定1000m
m3 158 80.91 12784

2.2 200m3蓄水池 143386

2.2.1 500109001002 普通混凝土

1. 部位及类型：砼垫层

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C15 二级配

m3 7 632.23 4426

2.2.2 500109001003 普通混凝土

1. 部位及类型：蓄水池底板

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 17 689.84 11727

2.2.3 500109001004 普通混凝土

1. 部位及类型：蓄水池砼池

壁

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 33 984.79 32498

2.2.4 500109001005 普通混凝土

1. 部位及类型：蓄水池砼柱

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 1 1193.29 1193

2.2.5 500109001006 普通混凝土

1. 部位及类型：蓄水池砼池

盖板

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 12 1069.11 12829

2.2.6 500105013001 砌体砂浆抹面 20mm厚水泥砂浆池底抹灰 m2 61 19.44 1186

2.2.7 500105013002 砌体砂浆抹面 20mm厚水泥砂浆池壁抹灰 m2 109 23.73 2587

2.2.8 500111001001 钢筋加工与安装

1. 工程部位：蓄水池

2. 型号及规格：按施工图执

行

t 7.466 6653.87 49678



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.2.9 500115022016 其它永久建筑工程
1.蓄水池细部构件（盖板、爬

梯、套管等配件）
项 1 2000.00 2000

2.2.10 500115022017 其它永久建筑工程

1.蓄水池主要材料(砂石料、

水泥、钢筋）转运费，运距暂

定2000m

m3 170 148.60 25262

2.3 供水管道 647118

2.3.1 500115004001 塑料管铺设

1. 管道材料名称：钢骨架聚

乙烯塑料复合管购安（含试压

、消毒、冲洗等）及水管相关

配件费用

2. 管材规格：DN100 1.6Mpa

m 1668 81.33 135658

2.3.2 500115022018 其它永久建筑工程

1.减压阀阀门井

(3500x2000x1400(深))，做

法参照图集05S502第44页

座 3 14673.35 44020

2.3.3 500115022019 其它永久建筑工程

1. 工程名称：可调式减压阀

购安

2. 规格：DN100 200X-16

个 6 4326.80 25961

2.3.4 500115022020 其它永久建筑工程
1. 工程名称：过滤器购安

2. 规格：DN100 GL41H-16C
个 6 519.09 3115

2.3.5 500115022021 其它永久建筑工程
1.砖砌圆形立式闸阀门井

D1400，做法参照图集05S502
座 31 4923.22 152620

2.3.6 500115022022 其它永久建筑工程

1. 工程名称：闸阀购安

2. 规格：Z15T-10K闸阀 

DN100

个 31 783.38 24285

2.3.7 500115022023 其它永久建筑工程

1. 工程名称：管道伸缩节购

安

2. 规格：VSSJA-2 DN100

个 31 886.88 27493

2.3.8 500115022024 其它永久建筑工程
1.砖砌圆形排气阀井D2000，

做法参照图集05S502
座 6 8177.34 49064



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.3.9 500115022025 其它永久建筑工程

1. 项目名称：DN25 自动排气

阀

2. 工程内容：包含自动排气

阀及其所有相关配件的购安

个 6 276.21 1657

2.3.10 500115022026 其它永久建筑工程
1.砖砌排泥阀井D1400，做法

参照图集05S502
座 6 8063.10 48379

2.3.11 500115022027 其它永久建筑工程

1. 工程名称：球墨铸铁排泥

阀购安

2. 规格：DN200

个 6 1835.92 11016

2.3.12 500109001007 普通混凝土

1. 部位及类型：砼支墩

2. 级配、拌制要求：C15 二

级配

m3 152 814.80 123850

2.4 其它 280000

2.4.1 500115022028 其它永久建筑工程
1.超滤膜一体化设备，

10m3/h，详见设计图纸
项 1 200000.00 200000

暂定200000元/

项计入

2.4.2 500115022029 其它永久建筑工程
1.50m2柴油发电机房,设计不

详
项 1 80000.00 80000

暂定80000元/

项计入

� 合计 1816167



机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价(元) 合价(元)
主要技术

条款编码
备注

设备费 安装费 设备费 安装费

合计



金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价(元) 合价(元)
主要技术

条款编码
备注

设备费 安装费 设备费 安装费

合计



施工临时工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号 清单编号 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1 施工导流工程 18627

Ab001 施工导流工程 1.施工导流工程 项 1 18626.90 18627 费用包干

2 施工交通工程 27803

Ab002 施工交通工程 1.施工交通工程 项 1 27802.71 27803 费用包干

3 施工场外供电工程 9360

Ab003 施工场外供电工程 1.施工场外供电工程 项 1 9359.79 9360 费用包干

4 施工房屋建筑工程 9360

Ab004 施工房屋建筑工程 1.施工房屋建筑工程 项 1 9359.79 9360 费用包干

5 安全文明施工费 41389

Ab005 安全施工费 1.安全施工费 项 1 33863.71 33864

Ab006 文明标化工地建设费 1.文明标化工地建设费 项 1 7525.27 7525

6 其他临时工程 19227

Ab007 其他临时工程 1.其他临时工程 项 1 19227.06 19227

� 合计 125766



其他项目清单计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 工程保险费 元 13739

工程一切险 元 8739
工程一切险按一至四项投

资合计的0.45%计取。

第三者责任险 元 5000
第三者责任险按保额100

万，费率按0.5%计取。

2 预留金 元 50000
业主预留金按50000元计

入，由业主掌控使用

合  计 63739



零星工作项目计价表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号 名    称 型号规格 计量单位 单价(元) 备注

1 人工

2 材料

3 机械



工程量清单单价组合表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共3页

序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

一 建筑工程

1 壅水堰

1.1 500101002001 一般土方开挖 m3 198.00 (1)

1.2 500102001001 一般石方开挖 m3 347.97 (2)+(3)

1.3 500102001002 一般石方开挖 m3 49.99 (2)+(4)

1.4 500103023001 土方回填 m3 7.15 (5)

1.5 500109001001 普通混凝土 m3 610.91 (6)

1.6 500115022001 其它永久建筑工程 座 5375.74

(7)*0.58424+(8)*1.2

276+(9)*2.388+(10)*

10.5+(11)*0.49104+(

12)*0.1+(13)

1.7 500115022002 其它永久建筑工程 个 783.38 (14)

1.8 500115022003 其它永久建筑工程 个 408.23 (15)

1.9 500115022004 其它永久建筑工程 个 3738.22 (16)

1.10 500115022005 其它永久建筑工程 个 2595.46 (17)

1.11 500115022006 其它永久建筑工程 个 117.57 (18)

1.12 500115022007 其它永久建筑工程 个 537.75 (19)

1.13 500115022008 其它永久建筑工程 个 898.05 (20)

1.14 500201009001 主阀设备安装 套（台） 9003.29 (21)*0.85

1.15 500202006001 拦污栅设备制作及安装 t 9242.11 (22)

1.16 500115022009 其它永久建筑工程 台 10000.00 10000

1.17 500115022010 其它永久建筑工程 个 500.00 500

1.18 500115022011 其它永久建筑工程 m 58.08 (23)

1.19 500115022012 其它永久建筑工程 台 30000.00 30000

1.20 500115022013 其它永久建筑工程 m3 211.77 (24)

2 给水工程

2.1 土石方

2.1.1 500101002002 一般土方开挖 m3 18.30 (25)

2.1.2 500101002003 一般土方开挖 m3 141.32 (26)

2.1.3 500102001003 一般石方开挖 m3 49.99 (2)+(4)

2.1.4 500103023002 土方回填 m3 7.15 (5)

2.1.5 500103017001 砂石垫层 m3 201.64 (27)



工程量清单单价组合表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第2页 共3页

序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

2.1.6 500103017002 砂石垫层 m3 184.56 (28)

2.1.7 500115022014 其它永久建筑工程 m3 85.43 (29)

2.1.8 500115022015 其它永久建筑工程 m3 80.91 (30)

2.2 200m3蓄水池

2.2.1 500109001002 普通混凝土 m3 632.23 (31)

2.2.2 500109001003 普通混凝土 m3 689.84 (8)

2.2.3 500109001004 普通混凝土 m3 984.79 (9)

2.2.4 500109001005 普通混凝土 m3 1193.29 (32)

2.2.5 500109001006 普通混凝土 m3 1069.11 (33)

2.2.6 500105013001 砌体砂浆抹面 m2 19.44 (34)

2.2.7 500105013002 砌体砂浆抹面 m2 23.73 (35)

2.2.8 500111001001 钢筋加工与安装 t 6653.87 (12)

2.2.9 500115022016 其它永久建筑工程 项 2000.00 2000

2.2.10 500115022017 其它永久建筑工程 m3 148.60 (36)

2.3 供水管道

2.3.1 500115004001 塑料管铺设 m 81.33 (37)+(38)+(39)

2.3.2 500115022018 其它永久建筑工程 座 14673.35

(7)*1.65+(8)*2.98+(

40)*8.9+(10)*37.08+

(11)*2.4+(12)*0.319

+(13)

2.3.3 500115022019 其它永久建筑工程 个 4326.80 (41)

2.3.4 500115022020 其它永久建筑工程 个 519.09 (42)

2.3.5 500115022021 其它永久建筑工程 座 4923.22

(7)*0.41+(8)*0.68+(

40)*3.48+(10)*14.5+

(11)*0.3+(12)*0.131

+(13)

2.3.6 500115022022 其它永久建筑工程 个 783.38 (14)

2.3.7 500115022023 其它永久建筑工程 个 886.88 (43)

2.3.8 500115022024 其它永久建筑工程 座 8177.34

(7)*0.65+(8)*1.13+(

40)*5.44+(10)*22.67

+(11)*0.79+(12)*0.2

57+(13)

2.3.9 500115022025 其它永久建筑工程 个 276.21 (44)

2.3.10 500115022026 其它永久建筑工程 座 8063.10

(7)*0.41+(8)*0.68+(

40)*6.88+(10)*28.67

+(11)*0.52+(12)*0.1

86+(13)

2.3.11 500115022027 其它永久建筑工程 个 1835.92 (45)



工程量清单单价组合表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第3页 共3页

序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

2.3.12 500109001007 普通混凝土 m3 814.80 (46)

2.4 其它

2.4.1 500115022028 其它永久建筑工程 项 200000.00 200000

2.4.2 500115022029 其它永久建筑工程 项 80000.00 80000

二 机电设备及安装工程

三 金属结构设备及安装工程

四 施工临时工程

1 施工导流工程

Ab001 施工导流工程 项 18626.90 18626.9

2 施工交通工程

Ab002 施工交通工程 项 27802.71 27802.71

3 施工场外供电工程

Ab003 施工场外供电工程 项 9359.79 9359.79

4 施工房屋建筑工程

Ab004 施工房屋建筑工程 项 9359.79 9359.79

5 安全文明施工费

Ab005 安全施工费 项 33863.71 33863.71

Ab006 文明标化工地建设费 项 7525.27 7525.27

6 其他临时工程

Ab007 其他临时工程 项 19227.06 19227.06



电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号 名称 计量单位 单价（元） 备注

1 砂 m3 105.00

2 碎石 m3 118.40

3 碎石 m3 118.40

4 电 kWh 0.71

5 风 m3 0.13

6 水 m3 3.98



混凝土(砂浆)配合比材料费表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号

混凝土

(砂浆)

强度等级

水泥

强度

等级

级配 水灰比

每m3混凝土材料预算量

单价

(元/m3)

补差

(元/m3)
备注

水泥(kg) 砂(m3) 石(m3) 水(m3) 外加剂(kg) 掺合料(kg)

32.5:0.3;

42.5:0.3;
60.00 60.00 3.98

32.5:0.171;

42.5:0.221;
187.8 58.4

1 C15 32.5 2 0.64 276.15 0.58 0.73 0.17 162.10 198.45 [采用人工砂]

2 C20 42.5 2 0.62 284.55 0.57 0.73 0.17 163.98 212.10 [采用人工砂]

3 C25 42.5 2 0.55 321.30 0.54 0.74 0.17 173.65 214.75 [采用人工砂]

4 C25 42.5 3 0.55 282.45 0.47 0.85 0.15 164.32 200.22 [采用人工砂]

5 M5 42.5 215.25 1.16 0.30 135.09 264.59 [采用人工砂]

6 M10 42.5 256.20 1.13 0.30 146.09 269.63 [采用人工砂]

7 M7.5 42.5 236.25 1.14 0.30 140.75 267.22 [采用人工砂]

8 C15 42.5 2 0.64 237.49 0.58 0.73 0.17 150.50 203.72
[标号32.5换

标号42.5]

9 C10 32.5 2 0.76 232.05 0.62 0.72 0.17 150.87 198.39 [采用人工砂]



招标人供应材料价格表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格型号 计量单位 供应价(元) 预算价(元)



主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共2页

序号 材料名称 型号规格
计量

单位
数量

预算价

(元)

材料补差

(元)
备注

1 钢筋 综合 t 16.23 4127.00 1127.00

2 板枋材 m3 8.06 1289.00

3 柴油 kg 165.33 8.04 5.04

4 汽油 kg 77.53 9.56

5 砂 毛砂 m3 181.70 105.00 75.00

6 碎石 骨料 m3 598.79 118.40 58.40

7 碎石 垫层料或回填料 m3 160.46 118.40 88.40

8 电 kWh 3637.45 0.71

9 风 m3 23157.60 0.13

10 水 m3 1296.27 3.98

11 汽油 kg 9.52 9.56

12 柴油 kg 5.40 8.04 5.04

13 水泥 32.5级 kg 48637.89 0.47 0.17

14 水泥 42.5级 kg 183729.76 0.52 0.22

15 中砂 m3 475.61 247.80 187.80

16 混凝土标准砖 240×115×53mm 块 113215.50 0.45

17 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 kg 452.50 0.52

18 法兰阀门 DN50 个 0.12 172.00

19 球墨铸铁排泥阀 DN200 个 6.00 1200.00

20 螺纹阀门
Z15T-10K闸阀 

DN100
个 37.37 504.00

21 可调式减压阀 DN100 200X-16 个 6.06 3306.00

22 多功能水泵控制阀  DN100 个 6.06 2840.58

23 碳钢水锤吸纳器  DN100 个 3.03 594.69

24 过滤器 DN100 GL41H-16C 个 6.06 295.00

25 螺纹阀门 VSSJA-2 DN100 个 31.31 585.84

26 自动排气阀 DN25 个 6.00 200.00

27 可拆卸螺翼干式水表 DN200 只 3.00 1294.00

28 铜芯电缆 yjv-5*10 m 606.00 38.97

29 混凝土井盖 700 套 47.00 265.49

30 液位计 个/支 3.00 400.00



主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第2页 共2页

序号 材料名称 型号规格
计量

单位
数量

预算价

(元)

材料补差

(元)
备注

31 压力表 0-2Mpa 块 8.00 30.00



施工机械台班费汇总表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第1页 共3页

序号 机械名称 型号规格
一类

费用

二类费用

合计 补差
人工

(工日)

汽油

(kg)

柴油

(kg)

电

(kwh)

风

(m3)

水

(t)
小计

128.00 9.56 3.00 0.71 0.13 3.98

1030 推土机 功率74kW 215.12 192.00 156.00 348.00 563.12 262.29

1080 蛙式夯实机 功率2.8kW 6.69 128.00 10.65 138.65 145.34

1081 风钻 手持式 10.52 98.28 5.17 103.45 113.97

1108 双胶轮车 4.14 4.14

2065 砂浆搅拌机 18.17 102.40 24.14 126.54 144.71

4040 振捣器 插入式 功率2.2kW 10.18 7.10 7.10 17.28

4042 振捣器 平板式 功率2.2kW 8.45 7.10 7.10 15.55

4043 振捣器 变频机组 功率4.5kW 23.07 14.91 14.91 37.98

4054 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 3.65 156.00 95.52 251.52 255.17

5003 载重汽车 汽油型 载重量5t 81.80 128.00 305.86 433.86 515.66

6024 塔式起重机 起重量10t 314.36 192.00 129.93 321.93 636.29

6029 龙门式起重机 起重量10t 108.11 192.00 61.06 253.06 361.17

6039 桥式起重机 双梁 起重量10t 71.22 128.00 58.22 186.22 257.44

6044 桥式起重机 机电设备安装用 起重量30t 41.13 128.00 91.59 219.59 260.72

6057 汽车起重机 柴油型 起重量8t 204.38 192.00 84.00 276.00 480.38 141.23

6058 汽车起重机 柴油型 起重量10t 261.01 192.00 87.00 279.00 540.01 146.28

6060 汽车起重机 柴油型 起重量16t 337.73 192.00 108.00 300.00 637.73 181.58



施工机械台班费汇总表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第2页 共3页

序号 机械名称 型号规格
一类

费用

二类费用

合计 补差
人工

(工日)

汽油

(kg)

柴油

(kg)

电

(kwh)

风

(m3)

水

(t)
小计

128.00 9.56 3.00 0.71 0.13 3.98

6094 卷扬机 起重量5t 21.97 102.40 28.40 130.80 152.77

8033 离心式水泵 单级 功率7kW 8.07 64.00 24.85 88.85 96.92

9001 电焊机 交流20~25kVA 3.88 51.12 51.12 55.00

9005 电焊机 直流30kVA 10.49 97.98 97.98 108.47

9014 对焊机 电弧型150kVA 24.10 102.40 281.16 4.94 51.74 440.24 464.34

9021 钢筋弯曲机 Φ6~40 16.88 102.40 9.23 111.63 128.51

9026 钢筋切断机 功率20kW 15.41 102.40 63.90 166.30 181.71

9027 钢筋调直机 功率4~14kW 28.56 102.40 8.52 110.92 139.48

9055 数控火焰等离子切割机 220.67 140.80 18.46 159.26 379.93

9057 普通车床 规格Φ400～Φ600mm 37.69 102.40 29.11 131.51 169.20

9067 摇臂钻床 规格Φ35～Φ50mm 26.74 102.40 19.17 121.57 148.31

9080 牛头刨床 B=650mm 52.20 102.40 12.07 114.47 166.67

99Z7072 试压泵 3MPa 17.88 17.88

B9911051

3
汽车式起重机 5t 428.30 0.00 428.30

99051400

59
汽车式起重机 8t 718.46 718.46

99071400

05
载货汽车 4t 449.81 449.81



施工机械台班费汇总表

项目及标段名称: 三魁镇卢梨村浙南红色体验实践基地二期工程-饮水工程 第3页 共3页

序号 机械名称 型号规格
一类

费用

二类费用

合计 补差
人工

(工日)

汽油

(kg)

柴油

(kg)

电

(kwh)

风

(m3)

水

(t)
小计

128.00 9.56 3.00 0.71 0.13 3.98

99071400

07
载货汽车 5t 470.39 470.39

99111400

35
灰浆搅拌机 200L 147.36 147.36

99131400

89
立式钻床 25mm 5.52 5.52

99131401

87
管子切断套丝机 159mm 20.66 0.00 20.66

99151400

77
试压泵 25MPa 20.12 20.12

99171400

23
直流弧焊机 20kW 73.65 73.65

99171400

79
电焊条烘干箱

60×50×75cm

3
15.87 15.87



单价计算表

单价序号 1

项目名称 人工挖一般土方双胶轮车运输 土质级别Ⅲ运距~3000m

定额编号 10140换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 34.00 4352.00

2 双胶轮车 台班 4.14 26.00 107.64

3 其他机材费 % 107.64 3.00 3.23

4 双胶轮车 台班 4.14 85.00 351.90

5 人工 工日 128.00 85.00 10880.00

直接工程费小计 元 15694.77

措施费 元 3.5% 549.32

间接费 元 6.5% 1055.87

利润 元 5% 865.00

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 1634.85

合计 元 19799.81

单价 元 198.00



单价计算表

单价序号 2

项目名称 一般石方开挖(风钻钻孔) 岩石级别Ⅴ、Ⅵ

定额编号 20001

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 5.50 704.00

2 合金钻头 个 30.50 0.90 27.45

3 炸药 kg 6.00 24.00 144.00

4 非电毫秒雷管 个 2.60 20.00 52.00

5 导爆管 m 0.87 110.00 95.70

6 风钻 手持式 台班 113.97 0.70 79.78

7 其他机材费 % 398.93 7.00 27.93

直接工程费小计 元 1130.86

措施费 元 3.5% 39.58

间接费 元 9.5% 111.19

利润 元 5% 64.08

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 121.11

合计 元 1466.82

单价 元 14.67



单价计算表

单价序号 3

项目名称 人工装卸胶轮车运石方 露天 岩石级别Ⅴ-Ⅷ运距~3000m

定额编号 21062换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 32.30 4134.40

2 双胶轮车 台班 4.14 24.20 100.19

3 其他机材费 % 100.19 2.00 2.00

4 双胶轮车 台班 4.14 162.40 672.34

5 人工 工日 128.00 162.40 20787.20

直接工程费小计 元 25696.12

措施费 元 3.5% 899.36

间接费 元 9.5% 2526.57

利润 元 5% 1456.10

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 2752.03

合计 元 33330.18

单价 元 333.30



单价计算表

单价序号 4

项目名称 人工装卸胶轮车运石方 露天 岩石级别Ⅴ-Ⅷ运距≤50m

定额编号 21059

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 20.90 2675.20

2 双胶轮车 台班 4.14 11.40 47.20

3 其他机材费 % 47.20 2.00 0.94

直接工程费小计 元 2723.34

措施费 元 3.5% 95.32

间接费 元 9.5% 267.77

利润 元 5% 154.32

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 291.67

合计 元 3532.42

单价 元 35.32



单价计算表

单价序号 5

项目名称 建筑物土石回填 土方回填机械夯填

定额编号 10563

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 2.00 256.00

2 推土机 功率74kW 台班 563.12 0.10 56.31

3 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 145.34 1.50 218.01

4 其他机材费 % 274.32 5.00 13.72

直接工程费小计 元 544.04

措施费 元 3.5% 19.04

间接费 元 6.5% 36.60

利润 元 5% 29.98

材料补差 元 26.23

  柴油 kg 5.04 5.2 26.2288

装置性材料 元

税金 元 9% 59.03

合计 元 714.92

单价 元 7.15



单价计算表

单价序号 6

项目名称 混凝土坝 重力坝~纯混凝土 C25 42.5 3

定额编号 40001换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 46.50 5952.00

2 板枋材 m3 1289.00 0.24 309.36

3 钢模板 kg 5.20 28.80 149.76

4 型钢 kg 3.00 48.00 144.00

5 卡扣件 kg 5.20 19.20 99.84

6 铁件 kg 3.00 76.00 228.00

7 电焊条 kg 6.00 3.00 18.00

8 纯混凝土 C25 42.5 3 m3 164.32 102.00 16760.64

9 水 m3 3.98 70.00 278.60

10 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 515.66 0.20 103.13

11 汽车起重机 柴油型 起重量16t 台班 637.73 0.34 216.83

12 电焊机 交流20~25kVA 台班 55.00 0.36 19.80

13 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 4.00 69.12

14 振捣器 变频机组 功率4.5kW 台班 37.98 2.40 91.15

15 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.50 145.38

16 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 1.50 382.76

17 其他机材费 % 19016.37 2.00 380.33

18 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

19 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 29692.88

措施费 元 3.5% 1039.25

间接费 元 9.5% 2919.55

利润 元 5% 1682.58

材料补差 元 20712.18

  铁件 kg 3.00 76 228

  纯混凝土 C25 42.5 3 m3 200.22 102 20422.44

  柴油 kg 5.04 12.24 61.73856

装置性材料 元

税金 元 9% 5044.18

合计 元 61090.62

单价 元 610.91



单价计算表

单价序号 7

项目名称
素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤

15cm~纯混凝土 C10 32.5 2

定额编号 40129换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 73.40 9395.20

2 板枋材 m3 1289.00 0.47 605.83

3 铁件 kg 3.00 50.00 150.00

4 纯混凝土 C10 32.5 2 m3 150.87 102.00 15388.74

5 水 m3 3.98 70.00 278.60

6 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 5.20 80.86

7 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.00 96.92

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 2.00 510.34

9 其他机材费 % 17111.29 2.00 342.23

10 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

11 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 31192.90

措施费 元 3.5% 1091.75

间接费 元 9.5% 3067.04

利润 元 5% 1767.58

材料补差 元 20385.78

  铁件 kg 3.00 50 150

  纯混凝土 C10 32.5 2 m3 198.39 102 20235.78

装置性材料 元

税金 元 9% 5175.45

合计 元 62680.50

单价 元 626.81



单价计算表

单价序号 8

项目名称
钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C25 

42.5 2

定额编号 40125换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 71.10 9100.80

2 板枋材 m3 1289.00 0.56 721.84

3 钢模板 kg 5.20 26.00 135.20

4 型钢 kg 3.00 33.00 99.00

5 卡扣件 kg 5.20 13.00 67.60

6 铁件 kg 3.00 98.00 294.00

7 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

8 水 m3 3.98 90.00 358.20

9 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 515.66 0.30 154.70

10 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 8.00 138.24

11 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.00 96.92

12 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 4.30 1097.23

13 其他机材费 % 20875.23 1.00 208.75

14 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

15 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 34528.96

措施费 元 3.5% 1208.51

间接费 元 9.5% 3395.06

利润 元 5% 1956.63

材料补差 元 22198.50

  铁件 kg 3.00 98 294

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 214.75 102 21904.5

装置性材料 元

税金 元 9% 5695.89

合计 元 68983.55

单价 元 689.84



单价计算表

单价序号 9

项目名称 沉井 方形~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40215换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 193.50 24768.00

2 板枋材 m3 1289.00 2.22 2861.58

3 钢模板 kg 5.20 270.00 1404.00

4 型钢 kg 3.00 450.00 1350.00

5 卡扣件 kg 5.20 180.00 936.00

6 铁件 kg 3.00 350.00 1050.00

7 电焊条 kg 6.00 30.00 180.00

8 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

9 水 m3 3.98 90.00 358.20

10 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 10.80 186.62

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 515.66 0.40 206.26

12 汽车起重机 柴油型 起重量10t 台班 540.01 0.52 280.81

13 电焊机 交流20~25kVA 台班 55.00 2.40 132.00

14 其他机材费 % 26657.77 3.00 799.73

15 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

16 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 56569.68

措施费 元 3.5% 1979.94

间接费 元 9.5% 5562.21

利润 元 5% 3205.59

材料补差 元 23030.57

  铁件 kg 3.00 350 1050

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 214.75 102 21904.5

  柴油 kg 5.04 15.08 76.06352

装置性材料 元

税金 元 9% 8131.32

合计 元 98479.31

单价 元 984.79



单价计算表

单价序号 10

项目名称 砌体砂浆抹面 平均厚~2cm立面~水泥砂浆 M10 42.5

定额编号 30087换

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 7.60 972.80

2 水泥砂浆 M10 42.5 m3 146.09 2.30 336.01

3 其他机材费 % 336.01 5.00 16.80

直接工程费小计 元 1325.61

措施费 元 3.5% 46.40

间接费 元 9.5% 130.34

利润 元 5% 75.12

材料补差 元 620.15

  水泥砂浆 M10 42.5 m3 269.63 2.3 620.149

装置性材料 元

税金 元 9% 197.79

合计 元 2395.41

单价 元 23.95



单价计算表

单价序号 11

项目名称 预制混凝土板 实心板~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40492换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 204.30 26150.40

2 板枋材 m3 1289.00 2.80 3609.20

3 铁件 kg 3.00 110.00 330.00

4 铁钉 kg 5.20 13.00 67.60

5 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 101.50 17625.48

6 水 m3 3.98 120.00 477.60

7 塔式起重机 起重量10t 台班 636.29 5.00 3181.45

8 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 12.00 207.36

9 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 515.66 0.36 185.64

10 其他机材费 % 25684.32 3.00 770.53

11 混凝土拌制 m3 25.52 101.50 2590.28

12 混凝土运输 m3 17.07 101.50 1732.61

直接工程费小计 元 56928.14

措施费 元 3.5% 1992.48

间接费 元 9.5% 5597.46

利润 元 5% 3225.90

材料补差 元 22127.13

  铁件 kg 3.00 110 330

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 214.75 101.5 21797.125

装置性材料 元

税金 元 9% 8088.40

合计 元 97959.51

单价 元 979.60



单价计算表

单价序号 12

项目名称 钢筋制作安装 一般钢筋

定额编号 40332

施工措施

定额单位 t

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 5.80 742.40

2 钢筋 t 3000.00 1.07 3195.00

3 铁丝 kg 5.92 5.00 29.60

4 电焊条 kg 6.00 7.50 45.00

5 钢筋调直机 功率4~14kW 台班 139.48 0.10 13.95

6 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 0.23 58.69

7 钢筋切断机 功率20kW 台班 181.71 0.06 10.90

8 钢筋弯曲机 Φ6~40 台班 128.51 0.16 20.56

9 电焊机 交流20~25kVA 台班 55.00 0.77 42.35

10 对焊机 电弧型150kVA 台班 464.34 0.06 27.86

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 515.66 0.07 36.10

12 汽车起重机 柴油型 起重量8t 台班 480.38 0.02 9.61

13 其他机材费 % 3489.62 1.00 34.90

直接工程费小计 元 4266.92

措施费 元 3.5% 149.34

间接费 元 5.7% 251.73

利润 元 5% 233.40

材料补差 元 1203.08

  钢筋 t 1127.00 1.065 1200.255

  柴油 kg 5.04 0.56 2.82464

装置性材料 元

税金 元 9% 549.40

合计 元 6653.87

单价 元 6653.87



单价计算表

单价序号 13

项目名称 检查井盖混凝土井盖安装~水泥砂浆 1:3

定额编号 [市政]6-276换

施工措施

定额单位 10套

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 3.41 436.54

2 其他材料费 元 1.00 1.18 1.18

3 混凝土井盖 套 265.49 10.00 2654.90

4 水泥砂浆 m3 299.37 0.28 85.02

5 灰浆搅拌机 台班 147.36 0.05 6.98

直接工程费小计 元 3184.62

措施费 元 3.5% 111.46

间接费 元 9.5% 313.13

利润 元 5% 180.46

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 341.07

合计 元 4130.74

单价 元 413.07



单价计算表

单价序号 14

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）100

定额编号 [安装]10-2-9

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.48 61.44

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.06 0.47

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 7.54 2.19

4 机油 kg 2.91 0.04 0.12

5 镀锌活接头 个 49.24 1.01 49.73

6 螺纹阀门 个 504.00 1.01 509.04

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 1.05 1.05

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.08 1.63

直接工程费小计 元 625.67

措施费 元 3.5% 21.90

间接费 元 5.7% 36.91

利润 元 5% 34.22

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 64.68

合计 元 783.38

单价 元 783.38



单价计算表

单价序号 15

项目名称 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN150

定额编号 [市政]6-206

施工措施

定额单位 10只口

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.25 31.49

2 可曲挠橡胶管接头 个 318.00 10.15 3227.70

3 其他材料费 元 1.00 1.24 1.24

直接工程费小计 元 3260.43

措施费 元 3.5% 114.12

间接费 元 5.7% 192.35

利润 元 5% 178.35

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 337.07

合计 元 4082.32

单价 元 408.23



单价计算表

单价序号 16

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）100

定额编号 [安装]10-2-9

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.48 61.44

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.06 0.47

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 7.54 2.19

4 机油 kg 2.91 0.04 0.12

5 镀锌活接头 个 49.24 1.01 49.73

6 多功能水泵控制阀 个 2840.58 1.01 2868.99

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 1.05 1.05

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.08 1.63

直接工程费小计 元 2985.61

措施费 元 3.5% 104.50

间接费 元 5.7% 176.14

利润 元 5% 163.31

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 308.66

合计 元 3738.22

单价 元 3738.22



单价计算表

单价序号 17

项目名称 法兰水表组成安装 （无旁通管） 公称直径（mm以内）200

定额编号 [安装]10-2-228

施工措施

定额单位 组

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 3.30 422.91

2 石棉橡胶板 kg 5.26 2.12 11.14

3 六角带帽螺栓 套 2.22 74.61 165.63

4 低碳钢焊条 kg 4.74 1.58 7.49

5 尼龙砂轮片 片 1.29 0.30 0.39

6 白铅油 kg 8.34 0.17 1.42

7 机油 kg 2.91 0.22 0.64

8 清油 kg 14.22 0.03 0.43

9 乙炔气 kg 7.60 0.48 3.64

10 氧气 m3 3.00 1.44 4.31

11 可拆卸螺翼干式水表 只 1294.00 1.00 1294.00

12 水 m3 3.98 0.01 0.03

13 其他材料费 元 1.00 3.92 3.92

14 吊装机械(综合) 台班 532.00 0.16 82.99

15 电焊机 （综合） 台班 115.00 0.51 58.77

16 载货汽车 台班 470.39 0.02 8.00

17 电焊条烘干箱 台班 15.87 0.04 0.68

18 试压泵 台班 17.88 0.23 4.08

直接工程费小计 元 2070.45

措施费 元 3.5% 72.47

间接费 元 5.7% 122.15

利润 元 5% 113.25

材料补差 元 2.84

装置性材料 元

税金 元 9% 214.30

合计 元 2595.46

单价 元 2595.46



单价计算表

单价序号 18

项目名称 压力表

定额编号 [安装]6-7-60

施工措施

定额单位 块

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.38 48.51

2 细白布 m 5.00 0.10 0.50

3 白滤纸 张 0.86 2.00 1.72

4 酒精 kg 7.07 0.10 0.71

5 脱脂剂 kg 8.62 1.00 8.62

6 其他材料费 元 1.00 0.58 0.58

7 压力表 块 30.00 1.00 30.00

直接工程费小计 元 90.64

措施费 元 3.5% 3.17

间接费 元 9.5% 8.91

利润 元 5% 5.14

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 9.71

合计 元 117.57

单价 元 117.57



单价计算表

单价序号 19

项目名称 液位计普通型

定额编号 [安装]5-3-118

施工措施

定额单位 套

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.19 23.68

2 其他材料费 元 1.00 5.50 5.50

3 液位计 个/支 400.00 1.00 400.00

4 工业用真有效值万用表 台班 6.16 0.05 0.31

直接工程费小计 元 429.49

措施费 元 3.5% 15.03

间接费 元 5.7% 25.34

利润 元 5% 23.49

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 44.40

合计 元 537.75

单价 元 537.75



单价计算表

单价序号 20

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）100

定额编号 [安装]10-2-9

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.48 61.44

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.06 0.47

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 7.54 2.19

4 机油 kg 2.91 0.04 0.12

5 镀锌活接头 个 49.24 1.01 49.73

6 碳钢水锤吸纳器 个 594.69 1.01 600.64

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 1.05 1.05

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.08 1.63

直接工程费小计 元 717.26

措施费 元 3.5% 25.10

间接费 元 5.7% 42.31

利润 元 5% 39.23

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 74.15

合计 元 898.05

单价 元 898.05



单价计算表

单价序号 21

项目名称 其他阀门安装≤5t

定额编号 04016

施工措施

定额单位 t

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 安装人工 工日 128.00 22.00 2816.00

2 钢板 kg 4.00 20.00 80.00

3 型钢 kg 4.00 40.00 160.00

4 电焊条 kg 6.00 8.00 48.00

5 油漆 kg 8.70 3.00 26.10

6 香蕉水 kg 8.70 1.00 8.70

7 汽油 kg 9.56 4.00 38.23

8 煤  油 kg 3.00 1.00 3.00

9 透平油 kg 4.50 2.00 9.00

10 氧气 m3 3.00 4.00 12.00

11 乙炔气 m3 13.00 2.00 26.00

12 其他材料费 % 411.03 18.00 73.99

13 桥式起重机 机电设备安装用 起重量30t 台班 260.72 0.82 213.79

14 电焊机 直流30kVA 台班 108.47 1.14 123.66

15 普通车床 规格Φ400～Φ600mm 台班 169.20 0.33 55.84

16 牛头刨床 B=650mm 台班 166.67 0.33 55.00

17 摇臂钻床 规格Φ35～Φ50mm 台班 148.31 0.64 94.92

18 汽车起重机 柴油型 起重量16t 台班 637.73 0.04 25.51

19 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 515.66 0.09 46.41

20 其他机械费 % 615.12 14.00 86.12

21 铸铁闸门 套 950.00 1.00 950.00

直接工程费小计 元 4952.25

措施费 元 3.5% 173.33

间接费 元 50% 1408.00

利润 元 5% 326.68

材料补差 元 2857.26

  铸铁闸门 套 2850.00 1 2850

  柴油 kg 5.04 1.44 7.26336

装置性材料 元

税金 元 9% 874.58

合计 元 10592.10

单价 元 10592.10



单价计算表

单价序号 22

项目名称 拦污栅 栅体制作

定额编号 13043

施工措施

定额单位 t

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 安装人工 工日 128.00 15.00 1920.00

2 氧气 m3 3.00 8.00 24.00

3 乙炔气 m3 13.00 4.00 52.00

4 电焊条 kg 6.00 16.00 96.00

5 汽油 kg 9.56 17.00 162.49

6 柴油 kg 3.00 15.00 45.00

7 木  材 m3 1045.00 0.11 114.95

8 其他材料费 % 494.44 15.00 74.17

9 桥式起重机 双梁 起重量10t 台班 257.44 0.21 54.06

10 龙门式起重机 起重量10t 台班 361.17 0.04 14.45

11 电焊机 直流30kVA 台班 108.47 1.70 184.40

12 数控火焰等离子切割机 台班 379.93 0.19 72.19

13 摇臂钻床 规格Φ35～Φ50mm 台班 148.31 0.85 126.06

14 其他机械费 % 451.16 15.00 67.67

直接工程费小计 元 3007.44

措施费 元 3.5% 105.26

间接费 元 50% 960.00

利润 元 5% 203.64

材料补差 元 75.66

  柴油 kg 5.04 15 75.66

装置性材料 元 4127.00

税金 元 9% 763.11

合计 元 9242.11

单价 元 9242.11



单价计算表

单价序号 23

项目名称
铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35~在一般山

地地区直埋敷设时

定额编号 [市政]8-196换

施工措施

定额单位 100m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 5.05 646.35

2 橡皮垫 m2 17.67 0.06 0.99

3 破布 kg 6.90 0.40 2.76

4 镀锌六角螺栓带帽 套 0.52 24.48 12.73

5 合金钢钻头 个 5.60 0.13 0.72

6 镀锌铁丝 kg 6.80 0.26 1.74

7 汽油 kg 9.56 0.60 5.73

8 铜芯电缆 m 38.97 101.00 3935.67

9 镀锌电缆卡子 套 0.97 18.72 18.16

10 其他材料费 元 1.00 0.54 0.54

11 标志牌 个 0.26 4.80 1.25

12 汽车式起重机 台班 718.46 0.01 7.18

13 载货汽车 台班 470.39 0.01 4.70

直接工程费小计 元 4638.52

措施费 元 3.5% 162.35

间接费 元 5.7% 273.65

利润 元 5% 253.73

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 479.54

合计 元 5807.79

单价 元 58.08



单价计算表

单价序号 24

项目名称 双胶轮车运砂石料 运骨料 运距3000m以内碎石

定额编号 50077换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 15.40 1971.20

2 双胶轮车 台班 4.14 10.40 43.06

3 其他机材费 % 43.06 2.00 0.86

4 双胶轮车 台班 4.14 102.07 422.57

5 人工 工日 128.00 112.10 14348.80

直接工程费小计 元 16786.49

措施费 元 3.5% 587.53

间接费 元 6.5% 1129.31

利润 元 5% 925.17

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 1748.57

合计 元 21177.07

单价 元 211.77



单价计算表

单价序号 25

项目名称 人工挖一般土方 土类级别Ⅲ

定额编号 10002

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 11.00 1408.00

2 零星机材费 % 1408.00 3.00 42.24

直接工程费小计 元 1450.24

措施费 元 3.5% 50.76

间接费 元 6.5% 97.57

利润 元 5% 79.93

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 151.07

合计 元 1829.57

单价 元 18.30



单价计算表

单价序号 26

项目名称 人工挖一般土方双胶轮车运输 土质级别Ⅲ运距~2000m

定额编号 10140换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 34.00 4352.00

2 双胶轮车 台班 4.14 26.00 107.64

3 其他机材费 % 107.64 3.00 3.23

4 双胶轮车 台班 4.14 51.00 211.14

5 人工 工日 128.00 51.00 6528.00

直接工程费小计 元 11202.01

措施费 元 3.5% 392.07

间接费 元 6.5% 753.62

利润 元 5% 617.39

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 1166.86

合计 元 14131.95

单价 元 141.32



单价计算表

单价序号 27

项目名称 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面

定额编号 30002

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 28.30 3622.40

2 碎石 m3 30.00 113.00 3390.00

3 双胶轮车 台班 4.14 25.00 103.50

4 其他机材费 % 3493.50 1.00 34.94

直接工程费小计 元 7150.84

措施费 元 3.5% 250.28

间接费 元 9.5% 703.11

利润 元 5% 405.21

材料补差 元 9989.20

  碎石 m3 88.40 113 9989.2

装置性材料 元

税金 元 9% 1664.88

合计 元 20163.52

单价 元 201.64



单价计算表

单价序号 28

项目名称 人工铺筑砂石垫层 粗砂垫层

定额编号 30001

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 26.50 3392.00

2 砂 m3 30.00 115.00 3450.00

3 双胶轮车 台班 4.14 25.00 103.50

4 其他机材费 % 3553.50 1.00 35.54

直接工程费小计 元 6981.04

措施费 元 3.5% 244.34

间接费 元 9.5% 686.41

利润 元 5% 395.59

材料补差 元 8625.00

  砂 m3 75.00 115 8625

装置性材料 元

税金 元 9% 1523.91

合计 元 18456.29

单价 元 184.56



单价计算表

单价序号 29

项目名称 双胶轮车运砂石料 运骨料 运距1000m以内碎石

定额编号 50077换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 15.40 1971.20

2 双胶轮车 台班 4.14 10.40 43.06

3 其他机材费 % 43.06 2.00 0.86

4 双胶轮车 台班 4.14 32.87 136.08

5 人工 工日 128.00 36.10 4620.80

直接工程费小计 元 6772.00

措施费 元 3.5% 237.02

间接费 元 6.5% 455.59

利润 元 5% 373.23

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 705.41

合计 元 8543.25

单价 元 85.43



单价计算表

单价序号 30

项目名称 双胶轮车运砂石料 运骨料 运距1000m以内砂

定额编号 50075换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 12.60 1612.80

2 双胶轮车 台班 4.14 10.30 42.64

3 其他机材费 % 42.64 2.00 0.85

4 双胶轮车 台班 4.14 32.87 136.08

5 人工 工日 128.00 36.10 4620.80

直接工程费小计 元 6413.17

措施费 元 3.5% 224.46

间接费 元 6.5% 431.45

利润 元 5% 353.45

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 668.03

合计 元 8090.56

单价 元 80.91



单价计算表

单价序号 31

项目名称
素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤

15cm~纯混凝土 C15 42.5 2

定额编号 40129换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 73.40 9395.20

2 板枋材 m3 1289.00 0.47 605.83

3 铁件 kg 3.00 50.00 150.00

4 纯混凝土 C15 42.5 2 m3 150.50 102.00 15351.00

5 水 m3 3.98 70.00 278.60

6 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 5.20 80.86

7 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.00 96.92

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 2.00 510.34

9 其他机材费 % 17073.55 2.00 341.47

10 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

11 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 31154.40

措施费 元 3.5% 1090.40

间接费 元 9.5% 3063.26

利润 元 5% 1765.40

材料补差 元 20929.44

  铁件 kg 3.00 50 150

  纯混凝土 C15 42.5 2 m3 203.72 102 20779.44

装置性材料 元

税金 元 9% 5220.26

合计 元 63223.16

单价 元 632.23



单价计算表

单价序号 32

项目名称 排架、柱 单根横断面积≤0.2m2~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40234换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 309.40 39603.20

2 板枋材 m3 1289.00 3.00 3867.00

3 钢模板 kg 5.20 558.00 2901.60

4 型钢 kg 3.00 464.00 1392.00

5 卡扣件 kg 5.20 186.00 967.20

6 铁件 kg 3.00 60.00 180.00

7 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

8 水 m3 3.98 100.00 398.00

9 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 15.00 259.20

10 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 0.50 127.59

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 515.66 0.39 201.11

12 卷扬机 起重量5t 台班 152.77 4.10 626.36

13 其他机材费 % 28632.35 3.00 858.97

14 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

15 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 73438.70

措施费 元 3.5% 2570.35

间接费 元 9.5% 7220.86

利润 元 5% 4161.50

材料补差 元 22084.50

  铁件 kg 3.00 60 180

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 214.75 102 21904.5

装置性材料 元

税金 元 9% 9852.83

合计 元 119328.74

单价 元 1193.29



单价计算表

单价序号 33

项目名称 板 拱、平板~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 40232换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 252.00 32256.00

2 板枋材 m3 1289.00 3.20 4124.80

3 钢模板 kg 5.20 433.00 2251.60

4 型钢 kg 3.00 358.00 1074.00

5 卡扣件 kg 5.20 145.00 754.00

6 铁件 kg 3.00 90.00 270.00

7 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 102.00 16725.96

8 水 m3 3.98 100.00 398.00

9 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 15.00 259.20

10 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 0.50 127.59

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 515.66 0.22 113.45

12 卷扬机 起重量5t 台班 152.77 3.40 519.42

13 其他机材费 % 26618.01 3.00 798.54

14 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

15 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 64016.73

措施费 元 3.5% 2240.59

间接费 元 9.5% 6294.45

利润 元 5% 3627.59

材料补差 元 21904.20

  铁件 kg 3.00 90 270

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 212.10 102 21634.2

装置性材料 元

税金 元 9% 8827.52

合计 元 106911.08

单价 元 1069.11



单价计算表

单价序号 34

项目名称 砌体砂浆抹面 平均厚~2cm平面~水泥砂浆 M7.5 42.5

定额编号 30086换

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 5.60 716.80

2 水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 140.75 2.10 295.58

3 其他机材费 % 295.58 5.00 14.78

直接工程费小计 元 1027.16

措施费 元 3.5% 35.95

间接费 元 9.5% 101.00

利润 元 5% 58.21

材料补差 元 561.16

  水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 267.22 2.1 561.162

装置性材料 元

税金 元 9% 160.51

合计 元 1943.99

单价 元 19.44



单价计算表

单价序号 35

项目名称 砌体砂浆抹面 平均厚~2cm立面~水泥砂浆 M7.5 42.5

定额编号 30087换

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 7.60 972.80

2 水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 140.75 2.30 323.73

3 其他机材费 % 323.73 5.00 16.19

直接工程费小计 元 1312.72

措施费 元 3.5% 45.95

间接费 元 9.5% 129.07

利润 元 5% 74.39

材料补差 元 614.61

  水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 267.22 2.3 614.606

装置性材料 元

税金 元 9% 195.91

合计 元 2372.65

单价 元 23.73



单价计算表

单价序号 36

项目名称 双胶轮车运砂石料 运骨料 运距2000m以内碎石

定额编号 50077换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 15.40 1971.20

2 双胶轮车 台班 4.14 10.40 43.06

3 其他机材费 % 43.06 2.00 0.86

4 双胶轮车 台班 4.14 67.47 279.33

5 人工 工日 128.00 74.10 9484.80

直接工程费小计 元 11779.24

措施费 元 3.5% 412.27

间接费 元 6.5% 792.45

利润 元 5% 649.20

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 1226.98

合计 元 14860.14

单价 元 148.60



单价计算表

单价序号 37

项目名称 聚乙烯管安装（热熔）安装 管外径 （mm 以内）110

定额编号 [市政]7-130

施工措施

定额单位 m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.03 4.10

2 钢骨架聚乙烯塑料复合管 m 53.52 1.01 54.16

3 其他材料费 元 1.00 0.06 0.06

4 其他机械费 元 1.00 0.16 0.16

5 热熔焊接机 台班 224.00 0.01 2.02

6 载货汽车 台班 449.81 0.45

7 汽车式起重机 台班 428.30 0.86

直接工程费小计 元 61.80

措施费 元 3.5% 2.16

间接费 元 5.7% 3.65

利润 元 5% 3.38

材料补差 元 0.04

装置性材料 元

税金 元 9% 6.39

合计 元 77.42

单价 元 77.42



单价计算表

单价序号 38

项目名称 管道消毒冲洗  公称直径（mm以内）100

定额编号 [市政]5-173

施工措施

定额单位 100m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.83 106.11

2 漂白粉 kg 3.88 0.14 0.54

3 水 m3 3.98 8.00 31.84

直接工程费小计 元 138.49

措施费 元 3.5% 4.85

间接费 元 5.7% 8.17

利润 元 5% 7.58

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 14.32

合计 元 173.41

单价 元 1.73



单价计算表

单价序号 39

项目名称 管道试压  公称直径（mm以内）100

定额编号 [市政]5-155

施工措施

定额单位 100m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.98 125.06

2 中厚钢板 kg 3.71 0.82 3.03

3 石棉橡胶板 kg 5.26 0.60 3.16

4 六角带帽螺栓 kg 5.47 0.15 0.82

5 电焊条 kg 6.00 0.30 1.80

6 氧气 m3 3.00 0.26 0.79

7 乙炔气 m3 13.00 0.09 1.14

8 碳素结构钢镀锌焊接钢管 m 22.12 1.02 22.56

9 法兰阀门 个 172.00 0.01 1.20

10 平焊法兰 片 28.79 0.01 0.37

11 其他材料费 元 1.00 0.49 0.49

12 水 m3 3.98 0.86 3.44

13 立式钻床 台班 5.52 0.02 0.11

14 试压泵 台班 20.12 0.10 2.01

15 直流弧焊机 台班 73.65 0.10 7.37

16 电焊条烘干箱 台班 15.87 0.01 0.16

直接工程费小计 元 173.52

措施费 元 3.5% 6.07

间接费 元 5.7% 10.24

利润 元 5% 9.49

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 17.94

合计 元 217.26

单价 元 2.17



单价计算表

单价序号 40

项目名称 砌砖 水井~水泥砂浆 M5 42.5

定额编号 30085换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 122.00 15616.00

2 混凝土标准砖 块 0.45 54300.00 24597.90

3 水泥砂浆 M5 42.5 m3 135.09 26.90 3633.92

4 砂浆搅拌机 台班 144.71 1.40 202.59

5 其他机材费 % 28434.42 1.00 284.34

直接工程费小计 元 44334.75

措施费 元 3.5% 1551.72

间接费 元 9.5% 4359.21

利润 元 5% 2512.28

材料补差 元 7117.47

  水泥砂浆 M5 42.5 m3 264.59 26.9 7117.471

装置性材料 元

税金 元 9% 5388.79

合计 元 65264.22

单价 元 652.64



单价计算表

单价序号 41

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）100

定额编号 [安装]10-2-9

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.48 61.44

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.06 0.47

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 7.54 2.19

4 机油 kg 2.91 0.04 0.12

5 镀锌活接头 个 49.24 1.01 49.73

6 可调式减压阀 个 3306.00 1.01 3339.06

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 1.05 1.05

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.08 1.63

直接工程费小计 元 3455.69

措施费 元 3.5% 120.95

间接费 元 5.7% 203.87

利润 元 5% 189.03

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 357.26

合计 元 4326.80

单价 元 4326.80



单价计算表

单价序号 42

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）100

定额编号 [安装]10-2-9

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.48 61.44

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.06 0.47

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 7.54 2.19

4 机油 kg 2.91 0.04 0.12

5 镀锌活接头 个 49.24 1.01 49.73

6 过滤器 个 295.00 1.01 297.95

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 1.05 1.05

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.08 1.63

直接工程费小计 元 414.58

措施费 元 3.5% 14.51

间接费 元 5.7% 24.46

利润 元 5% 22.68

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 42.86

合计 元 519.09

单价 元 519.09



单价计算表

单价序号 43

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）100

定额编号 [安装]10-2-9

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.48 61.44

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.06 0.47

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 7.54 2.19

4 机油 kg 2.91 0.04 0.12

5 镀锌活接头 个 49.24 1.01 49.73

6 螺纹阀门 个 585.84 1.01 591.70

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 1.05 1.05

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.08 1.63

直接工程费小计 元 708.32

措施费 元 3.5% 24.79

间接费 元 5.7% 41.79

利润 元 5% 38.75

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 73.23

合计 元 886.88

单价 元 886.88



单价计算表

单价序号 44

项目名称 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25

定额编号 [安装]10-2-21

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.13 17.15

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.01 0.07

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 1.33 0.39

4 机油 kg 2.91 0.01 0.02

5 镀锌六角内接头 个 1.13 1.01 1.14

6 镀锌管箍 个 1.65 1.01 1.67

7 自动排气阀 个 200.00 1.00 200.00

8 其他材料费 元 1.00 0.07 0.07

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.01 0.10

直接工程费小计 元 220.60

措施费 元 3.5% 7.72

间接费 元 5.7% 13.01

利润 元 5% 12.07

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 22.81

合计 元 276.21

单价 元 276.21



单价计算表

单价序号 45

项目名称 沟槽阀门 公称直径（mm以内）200

定额编号 [安装]10-2-102

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 2.02 258.30

2 球墨铸铁排泥阀 个 1200.00 1.00 1200.00

3 其他材料费 元 1.00 8.00 8.00

直接工程费小计 元 1466.30

措施费 元 3.5% 51.32

间接费 元 5.7% 86.50

利润 元 5% 80.21

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 151.59

合计 元 1835.92

单价 元 1835.92



单价计算表

单价序号 46

项目名称 支墩~纯混凝土 C15 32.5 2

定额编号 40219换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 135.20 17305.60

2 板枋材 m3 1289.00 3.08 3970.12

3 铁件 kg 3.00 330.00 990.00

4 纯混凝土 C15 32.5 2 m3 162.10 102.00 16534.20

5 水 m3 3.98 90.00 358.20

6 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 7.80 134.78

7 卷扬机 起重量5t 台班 152.77 1.59 242.90

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 2.50 637.93

9 其他机材费 % 22868.13 2.00 457.36

10 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

11 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 44975.27

措施费 元 3.5% 1574.13

间接费 元 9.5% 4422.19

利润 元 5% 2548.58

材料补差 元 21231.90

  铁件 kg 3.00 330 990

  纯混凝土 C15 32.5 2 m3 198.45 102 20241.9

装置性材料 元

税金 元 9% 6727.69

合计 元 81479.76

单价 元 814.80


