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总(综合)概算表

项目名称:雪溪乡双溪等村部分供电杆线改造提升工程 (单位：万元) 第1页 共1页

序号 工程项目或费用名称

概算费用 技术经济指标 占总投
资额
(%)建筑

工程费
安装
工程费

设备
购置费

其他
费用

合计
建筑

面积(m2)
单方造价
(元/m2)

一 工程费用 45.4303 104.5471 0 0 149.9774 0 1499774.4 90.2

1 单项工程 45.4303 104.5471 149.9774
1499774.4

000
90.2

1.1 安装 104.5471 104.5471
1045471.0

100
62.88

1.2 市政 45.4303 45.4303
454303.39

00
27.32

2 设备购置费 0.0000 0.0000

二 工程建设其他费用 16.3002 9.8

1 建设管理费 10.1085 10.1085 6.08

2 建设用地费 0

3 可行性研究费 0

4 研究试验费 0

5 勘察设计费 6.1917 6.1917 3.72

6 环境影响评价费 0

7 节能评估费 0

8 场地准备及临时设施费 0

9 引进技术和引进设备其他费 0

10 工程保险费 0

11 联合试运转费 0

12 市政公共设施费 0

13 专利及专有技术使用费 0

14 生产准备及开办费 0

三 工程建设专项费用

四 预备费用 0

1 基本预备费

2 涨价预备费

五 固定资产投资方向调节税 0

六 建设期贷款利息 0

七 铺底流动资金 0

八 项目概算总投资 166.2776 100

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



工程建设其他费用计算表

项目名称:雪溪乡双溪等村部分供电杆线改造提升工程 第1页 共2页

序号 费用项目名称 计算基数 费率（%）
金额
（元）

计算公式 备注

一 建设管理费 101084.79

1 项目建设管理费 34494.81 34494.81

2 建设管理其他费 26995.94 26995.94

4 工程监理费 39594.04 39594.04

二 建设用地费

1 统一征地，净地出让
按网上招拍挂
结果，实行市
场调节

2 统一征地，划拨供地

三 可行性研究费

四 研究试验费

按照研究试验
内容进行编制
，列入总概算
。

五 勘察设计费 61917.29

1 工程勘察费 详见文件

2 工程设计费 61917.29 61917.29

六 环境影响评价费

按建设项目估
算投资中的工
程费用分档计
算。（行业调
整系数）

七 节能评估费

八 场地准备及临时设施费
按工程费用和
项目所在地区
别费率计取。

九
引进技术和引进设备其他
费

按照合同或协
议及国家有关
规定计算

十 工程保险费

十一 联合试运转费

一般建设项目
可（暂）按工
程费用的
0.3%-1%计列

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



工程建设其他费用计算表

项目名称:雪溪乡双溪等村部分供电杆线改造提升工程 第2页 共2页

序号 费用项目名称 计算基数 费率（%）
金额
（元）

计算公式 备注

十二 市政公用设施费

各城市标准不
同。杭、宁、
温住宅50-150
元/m2，非住宅
100-220元/m2
；其他城市住
宅50-150元/m2
，非住宅
100-220元/m2
。

1 市政基础设施配套费

2
供（配）电工程高可靠性
供电费

3 人防工程易地建设费

4 城市易地绿化补偿费

十三 专利及专有技术使用费

按单位产品价
格*年设计产量
*3%-5%参考计
列

十四 生产准备及开办费

一般建设项目
可暂按工程费
用的1%-1.2%计
列

合  计 163002.08

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



单位工程概算计算表

单位工程名称:安装 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 885372.75

其中:1. 人工费+机械费 182115.45

二 施工技术措施项目费

其中:1. 人工费+机械费

三 总价综合费用 73774.97

四 概算其他费用 2+3+4

2.标化工地预留费

3.优质工程预留费

4.概算扩大费用

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 959147.72

六 计税不计费 计税不计费

七 不计税不计费 不计税不计费

八 税金 86323.29

九 下浮率

十 单位工程概算 五 + 六 + 七 + 八 - 九 1045471.01

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



安装工程概算表

单位工程名称:安装 第1页 共7页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

高压部分 293868.38 39403.52 238022.79 4371.95

1
4-10-17*A1
.225C1.225
换

混凝土杆(m以内)15`人工*1.225;机械
*1.225

根 12.000 6056.95 369.26 5525.50 47.96 72683.40 4431.12 66306.00 575.52

2
4-10-18*A1
.225C1.225
换

混凝土杆(m以内)18`人工*1.225;机械
*1.225

根 1.000 8003.24 472.73 7319.68 63.94 8003.24 472.73 7319.68 63.94

3
4-10-54*A1
.225C1.225
换

导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）95`
人工*1.225;机械*1.225

km／单线 0.928 12887.81 1586.30 10739.03 100.20 11959.89 1472.09 9965.82 92.99

4
4-10-55*A1
.225C1.225
换

导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）
150`人工*1.225;机械*1.225

km／单线 1.865 23215.43 2395.79 20008.34 120.51 43296.78 4468.15 37315.55 224.75

5 4-3-5 户外式支持绝缘子1孔固定 10个 6.100 696.81 51.03 614.95 12.67 4250.54 311.28 3751.19 77.29

6 4-3-1 悬式绝缘子 10串 9.600 1057.59 107.39 920.54 10152.86 1030.94 8837.18

7
4-10-40*A1
.225C1.225
换

普通拉线（截面mm2以内）70`人工*1.225;
机械*1.225

根 11.000 73.28 54.24 4.06 806.08 596.64 44.66

8 B005-1 耐张线夹-螺栓型,NLL-2 只 24.000 67.86 67.86 1628.64 1628.64

9 B005-2 耐张线夹-螺栓型,NLL-3 只 24.000 81.43 81.43 1954.32 1954.32

10 B005 锲型线夹,NX-2 只 33.000 34.07 34.07 1124.31 1124.31

11 B006 UT型线夹，NUT-2 只 11.000 54.30 54.30 597.30 597.30

12 B007 拉线绝缘子，JH10-90 只 11.000 44.21 44.21 486.31 486.31

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



安装工程概算表

单位工程名称:安装 第2页 共7页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

13 B008 平行挂板,PD-10 只 11.000 16.63 16.63 182.93 182.93

14
4-10-13*A1
.225C1.225
换

拉盘`人工*1.225;机械*1.225 块 11.000 361.62 21.73 333.89 3977.82 239.03 3672.79

15 B009 钢线卡子，JK-2 只 88.000 10.20 10.20 897.60 897.60

16 B013 钢绞线,GJ-80 kg 88.000 10.20 10.20 897.60 897.60

17 B004 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50~240 只 66.000 27.73 27.73 1830.18 1830.18

18 B004-1 接续金具-绝缘穿刺线夹,JCF10-240/16 付 3.000 52.00 52.00 156.00 156.00

19 4-2-31 组 6.000 843.25 106.60 699.01 6.20 5059.50 639.60 4194.06 37.20

20
4-10-71*A1
.225C1.225
换

台 2.000 813.01 265.60 35.05 349.70 1626.02 531.20 70.10 699.40

21
4-10-71*A1
.225C1.225
换

油开关`人工*1.225;机械*1.225 台 1.000 60813.01 265.60 60035.05 349.70 60813.01 265.60 60035.05 349.70

22 4-4-36 10个 7.200 195.07 38.31 146.18 1404.50 275.83 1052.50

23 4-4-36 10个 0.600 168.47 38.31 119.58 101.08 22.99 71.75

24 4-4-38 10个 1.200 368.75 76.62 270.97 442.50 91.94 325.16

25 4-9-59 接地母线敷设 户外铜接地绞线敷设 10m 9.000 747.39 268.47 404.77 6726.51 2416.23 3642.93

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



安装工程概算表

单位工程名称:安装 第3页 共7页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

26
4-10-23*A1
.225C1.225
换

10kV以下横担安装 铁横担单根`人工
*1.225;机械*1.225

组 38.000 46.33 32.50 4.85 1760.54 1235.00 184.30

27 13-1-28 一般铁构件安装 100kg 17.362 1520.80 339.43 1030.94 42.90 26404.43 5893.25 17899.39 744.84

28 4-9-55 接地母线敷设 埋地敷设 10m 7.200 457.99 249.63 126.20 10.00 3297.53 1797.34 908.64 72.00

29 4-9-50 接地极(板)制作与安装 角钢接地极坚土 根 12.000 132.49 36.27 71.40 11.20 1589.88 435.24 856.80 134.40

30 4-14-44 组 6.000 332.44 193.27 4.55 61.49 1994.64 1159.62 27.30 368.94

31 4-14-47 组 4.000 105.31 64.37 1.52 16.38 421.24 257.48 6.08 65.52

32 4-14-130
10个测试

件
9.600 5.97 4.08 0.02 0.56 57.31 39.17 0.19 5.38

33
4-10-57*A1
.225C1.225
换

导线跨越电力、公路、通讯线`人工
*1.225;机械*1.225

处 13.000 1329.53 870.85 136.96 66.16 17283.89 11321.05 1780.48 860.08

低压部分 394354.44 38886.14 340807.30 3088.64

34
4-10-16*A1
.225C1.225
换

混凝土杆(m以内)13`人工*1.225;机械
*1.225

根 27.000 4597.43 297.33 4157.77 47.96 124130.61 8027.91 112259.79 1294.92

35
4-10-17*A1
.225C1.225
换

混凝土杆(m以内)15`人工*1.225;机械
*1.225

根 1.000 6056.95 369.26 5525.50 47.96 6056.95 369.26 5525.50 47.96

36
4-10-54*A1
.225C1.225
换

导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）95`
人工*1.225;机械*1.225

km／单线 0.205 10313.03 1586.30 8164.25 100.20 2114.17 325.19 1673.67 20.54

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



安装工程概算表

单位工程名称:安装 第4页 共7页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

37
4-10-55*A1
.225C1.225
换

导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）
150`人工*1.225;机械*1.225

km／单线 7.040 16757.92 2395.79 13550.83 120.51 117975.76 16866.36 95397.85 848.39

38 4-3-5 户外式支持绝缘子1孔固定 10个 12.200 644.33 51.03 562.47 12.67 7860.83 622.57 6862.14 154.57

39 4-3-1 悬式绝缘子 10串 22.400 1139.89 107.39 1002.84 25533.54 2405.54 22463.62

40 B001 耐张线夹NLL-2 只 24.000 67.86 67.86 1628.64 1628.64

41 B002 耐张线夹NLL-3 只 200.000 81.43 81.43 16286.00 16286.00

42
4-10-40*A1
.225C1.225
换

普通拉线（截面mm2以内）70`人工*1.225;
机械*1.225

根 21.000 285.45 54.24 216.23 5994.45 1139.04 4540.83

43
4-10-13*A1
.225C1.225
换

拉盘`人工*1.225;机械*1.225 块 21.000 204.90 21.73 177.17 4302.90 456.33 3720.57

44 B009 钢线卡子，JK-2 只 168.000 10.20 10.20 1713.60 1713.60

45 B013 钢绞线,GJ-50 kg 168.000 10.20 10.20 1713.60 1713.60

46 B016 异型并沟线夹,JBL-16-120/3 只 296.000 5.83 5.83 1725.68 1725.68

47
4-10-54*A1
.18C1.18换

导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）95`
人工*1.18;机械*1.18

km／单线 0.300 156709.21 1528.02 154639.37 96.51 47012.76 458.41 46391.81 28.95

48
4-10-23*A1
.225C1.225
换

10kV以下横担安装 铁横担单根`人工
*1.225;机械*1.225

组 84.000 46.33 32.50 4.85 3891.72 2730.00 407.40

49 B032 只 10.000 48.67 48.67 486.70 486.70

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



安装工程概算表

单位工程名称:安装 第5页 共7页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

50 13-1-28 一般铁构件安装 100kg 16.161 1520.80 339.43 1030.94 42.90 24577.65 5485.53 16661.02 693.31

51 B001 螺栓M16*35 付 616.000 1.34 1.34 825.44 825.44

52 B002 螺栓M16*70 付 124.000 1.86 1.86 230.64 230.64

53 B003 螺栓M16*120 付 122.000 2.40 2.40 292.80 292.80

防雷部分 48740.37 13733.34 28934.45 1726.32

54
4-10-54*A1
.225C1.225
换

导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）95`
人工*1.225;机械*1.225

km／单线 0.200 12887.81 1586.30 10739.03 100.20 2577.56 317.26 2147.80 20.04

55 B020 悬垂线夹,XGU-2 只 46.000 23.37 23.37 1075.02 1075.02

56 B008 平行挂板,PD-10 只 46.000 16.63 16.63 764.98 764.98

57 B005 锲型线夹,NX-2 只 2.000 34.07 34.07 68.14 68.14

58 B009 钢线卡子，JK-2 只 4.000 10.20 10.20 40.80 40.80

59 B013 钢绞线,GJ-50 kg 207.000 10.20 10.20 2111.40 2111.40

60 4-4-36 10个 6.000 168.47 38.31 119.58 1010.82 229.86 717.48

61 4-2-31 组 10.000 1522.91 106.60 1378.67 6.20 15229.10 1066.00 13786.70 62.00

62 B004 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50~240 只 50.000 27.73 27.73 1386.50 1386.50

63 13-1-28 一般铁构件安装 100kg 0.832 1520.80 339.43 1030.94 42.90 1264.70 282.27 857.33 35.68

64 4-9-55 接地母线敷设 埋地敷设 10m 30.000 433.59 249.63 101.80 10.00 13007.70 7488.90 3054.00 300.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



安装工程概算表

单位工程名称:安装 第6页 共7页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

65 4-9-50 接地极(板)制作与安装 角钢接地极坚土 根 40.000 132.49 36.27 71.40 11.20 5299.60 1450.80 2856.00 448.00

66 4-14-44 组 10.000 332.44 193.27 4.55 61.49 3324.40 1932.70 45.50 614.90

67 4-14-47 组 15.000 105.31 64.37 1.52 16.38 1579.65 965.55 22.80 245.70

其他部分 148409.56 90405.15 3603.50 23890.58

土石方工程 45583.82 33673.95 2609.39

68
4-10-5*A1.
225C1.225
换

普通土`人工*1.225;机械*1.225 10m3 7.103 728.45 525.24 58.14 5174.33 3730.88 412.98

69
4-10-7*A1.
225C1.225
换

松砂石`人工*1.225;机械*1.225 10m3 15.735 1251.48 935.08 58.14 19691.79 14713.30 914.82

70
4-10-10*A1
.225C1.225
换

岩石`人工*1.225;机械*1.225 10m3 5.051 4101.54 3015.08 253.72 20717.70 15229.77 1281.59

工地运输 63467.06 27090.88 506.13 23056.04

71
4-10-1*A1.
225C1.225
换

人力运输平均运距200m以内`人工*1.225;
机械*1.225

1.250 1713.44 1342.62 2141.84 1678.30

72
4-10-3*A1.
225C1.225
换

汽车运输装卸(10t)`人工*1.225;机械
*1.225

10t 12.500 1594.43 551.97 40.49 686.45 19930.73 6899.75 506.13 8580.78

73
4-10-4*A1.
225C1.225
换

625.011 66.23 29.62 23.16 41394.49 18512.83 14475.26

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



安装工程概算表

单位工程名称:安装 第7页 共7页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

拆除部分 39358.68 29640.32 487.98 834.54

74
4-10-17*A1
.225B0.3C0
.3675换

根 10.000 490.90 369.26 1.59 14.39 4909.00 3692.60 15.90 143.90

75
4-10-16*A1
.225B0.3C0
.3675换

根 28.000 399.11 297.33 1.59 14.39 11175.08 8325.24 44.52 402.92

76
4-10-23*A1
.225B0.3C0
.3675换

组 76.000 42.93 32.50 1.45 3262.68 2470.00 110.20

77
4-10-50*A1
.225B0.3C0
.3675换

km／单线 2.150 2112.15 1587.84 48.45 30.06 4541.12 3413.86 104.17 64.63

78
4-10-49*A1
.225B0.3C0
.3675换

km／单线 0.120 1062.44 793.15 24.81 20.45 127.49 95.18 2.98 2.45

79
4-10-54*A1
.225B0.3C0
.3675换

km／单线 0.600 2090.37 1586.30 28.64 30.06 1254.22 951.78 17.18 18.04

80
4-10-54*A1
.225B0.3C0
.3675换

km／单线 6.740 2090.37 1586.30 28.64 30.06 14089.09 10691.66 193.03 202.60

合    计 885372.75 182428.15 611368.04 33077.49

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



主要材料用量表

单位工程名称:安装 第1页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 锥形水泥杆φ190*15*M（法兰） 根 13.000 5520.22 71762.83

2 锥形水泥杆φ190*18*M（法兰） 根 1.000 7313.36 7313.36

3 架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10-70 km 1.128 10643.56 12005.94

4 架空绝缘导线JKLHYJ/Q-10-150 km 1.865 19844.71 37010.39

5 线路柱式瓷绝缘子R12.5ET125N 个 62.220 53.33 3317.88

6 交流盘形悬式瓷绝缘子U70BP瓷 串 96.000 60.83 5839.68

7 联结金具-碗头挂板,W-7B 只 272.000 27.00 7344.00

8 联结金具-球头挂环,QP-7 只 272.000 10.00 2720.00

9 联结金具-直角挂板,Z-7 只 272.000 25.00 6800.00

10 耐张线夹NLL-2 只 48.000 67.86 3257.23

11 耐张线夹NLL-3 只 224.000 81.43 18240.99

12 锲型线夹,NX-2 只 98.000 34.07 3338.57

13 UT型线夹，NUT-2 只 32.000 54.30 1737.60

14 拉线绝缘子，JH10-90 只 32.000 44.21 1414.72

15 平行挂板,PD-10 只 57.000 16.63 947.91

16 块 11.000 333.89 3672.83

17 钢线卡子，JK-2 只 260.000 10.20 2652.00

18 钢绞线,GJ-80 kg 88.000 10.20 897.60

19 接续金具-异型并沟线夹,JBL-50~240 只 116.000 27.73 3216.68

20
接续金具-绝缘穿刺线夹
,JJCF10-240/16

付 3.000 52.00 156.01

21 交流避雷器,不带间隙FHY5C-10X-17/50 台 18.000 216.20 3891.60

22
一二次融合智能柱上断路器
ZW32-12G/630-20

台 1.000 60000.00 60000.00

23 电缆接线端子DT-50 个 72.000 6.08 437.76

24 电缆接线端子DLT-70 个 66.000 3.42 225.72

25 电缆接线端子DLT-150 个 12.000 5.59 67.08

26 铜芯线BV-50 m 92.070 37.64 3465.51

27 一般铁构件安装 kg 3435.480 9.90 34011.25

28 镀锌扁铁JDP5-6m m 73.656 11.93 878.72

29 接地极JDP5-2500 根 52.000 67.44 3506.88
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主要材料用量表

单位工程名称:安装 第2页 共2页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

30 锥形水泥杆φ190*12*M（法兰） 根 27.000 4152.49 112117.20

31 架空绝缘导线JKLYJ-1/70 km／单线 0.205 8068.78 1654.10

32 架空绝缘导线JKLYJ-1/120 km／单线 7.040 13387.20 94245.86

33 蝶式绝缘子ED-1 个 124.440 48.18 5995.52

34 交流盘形悬式瓷绝缘子U40C瓷 串 224.000 38.06 8525.44

35 平行挂板,P-10 只 21.000 11.46 240.66

36 拉盘,LP-8 块 21.000 177.17 3720.49

37 钢绞线,GJ-50 kg 375.000 10.20 3825.00

38 异型并沟线夹,JBL-16-120/3 只 296.000 5.83 1726.57

39 km／单线 0.300 154543.90 46363.17

40 只 10.000 48.67 486.70

41 螺栓M16*35 付 616.000 1.34 825.44

42 螺栓M16*70 付 124.000 1.86 230.64

43 螺栓M16*120 付 122.000 2.40 292.80

44 悬垂线夹,XGU-2 只 46.000 23.37 1074.93

45 交流避雷器,带间隙FHY5C-10X-13/45 台 30.000 442.75 13282.59

46 镀锌扁铁JDP4-6m m 306.900 9.54 2929.05

合  计 597666.90

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：



单位工程概算计算表

单位工程名称:市政 第1页 共1页

序号 费用项目名称 计 算 公 式 金额(元)

一 概算分部分项工程费 397727.70

其中:1. 人工费+机械费 64472.09

二 施工技术措施项目费

其中:1. 人工费+机械费

三 总价综合费用 19064.40

四 概算其他费用 2+3+4

2.标化工地预留费

3.优质工程预留费

4.概算扩大费用

五 税前概算费用 一 + 二 + 三 + 四 416792.10

六 计税不计费 计税不计费

七 不计税不计费 不计税不计费

八 税金 37511.29

九 下浮率

十 单位工程概算 五 + 六 + 七 + 八 - 九 454303.39

编制人：              审核人：             审定人： 编制日期:



市政工程概算表

单位工程名称:市政 第1页 共3页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

电缆直线井 90267.67 25595.86 53721.20 4013.86

1 6-286换 渠（管）道垫层 碎石灌浆^混合砂浆 M5.0 10m3 0.481 3645.68 808.07 2537.85 90.35 1752.48 388.44 1219.94 43.43

2 6-292换
渠（管）道垫层 混凝土^现浇现拌混凝土
 C20（40）

10m3 0.961 4389.09 352.31 3936.00 14.90 4219.67 338.71 3784.07 14.32

3 6-1090 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 100m2 0.161 3033.46 1157.25 1538.62 57.33 488.99 186.55 248.03 9.24

4 6-257换
井浇筑 井身矩形^现浇现拌混凝土 C30（
40）

10m3 1.431 5660.22 996.51 4324.67 85.99 8101.81 1426.36 6190.16 123.08

5 6-1105 现浇混凝土模板 矩形池壁木模 100m2 0.677 5732.88 2735.25 2041.49 266.58 3881.39 1851.87 1382.17 180.49

6 6-272换 井圈制作^现浇现拌混凝土 C30（40） 10m3 0.346 5543.77 945.61 4368.93 7.45 1918.59 327.26 1512.00 2.58

7 6-1168 预制混凝土模板 井圈木模 10m3 0.346 5579.43 2682.97 2257.82 11.82 1930.93 928.52 781.39 4.09

8 1-279 铁件制安预埋铁件^镀锌型钢 综合 t 5.241 10623.87 3248.02 6116.36 395.99 55682.15 17023.62 32057.25 2075.47

9 1-72 挖掘机挖土 装车三类土 1000m3 0.057 5640.84 417.60 4261.31 322.66 23.89 243.75

10 1-115 机械 填土夯实平地 100m3 0.572 1129.01 738.49 171.92 645.79 422.41 98.34

11
1-94+1-95*
4换

自卸汽车运土方~运距5(km) 1000m3 0.057 18982.18 15794.98 1085.78 903.47

12 市场价 渣土消纳 m3 57.200 50.00 50.00 2859.99 2859.99

13 1-69 挖掘机挖土 不装车三类土 1000m3 0.051 3603.15 417.60 2564.44 182.99 21.21 130.24

14 1-116 机械 填土夯实槽、坑 100m3 0.508 1468.19 960.48 223.44 745.62 487.78 113.47

15 8-182 电缆沟 揭盖盖板（板长 mm 以下）1000 100m 0.200 1245.70 1010.77 249.14 202.15

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



市政工程概算表

单位工程名称:市政 第2页 共3页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

16 6-271换 井盖制作^现浇现拌混凝土 C25（40） 10m3 0.288 6271.72 1483.21 4344.87 79.27 1806.26 427.16 1251.32 22.83

17 6-1167换 预制混凝土模板 井盖板木模^水泥砂浆 1:2 10m3 0.288 2769.65 1278.78 1187.22 5.09 797.66 368.29 341.92 1.47

18 6-740换 防水工程 防水砂浆直池壁^水泥砂浆 1:2.5 100m2 0.762 3548.65 1536.62 1577.70 62.42 2705.77 1171.64 1202.96 47.59

19 补 防坠落网 个 10.000 89.00 89.00 890.00 890.00

电缆排管 4DN150镀锌管 307460.03 37274.07 251842.74 7853.03

20 6-286换 渠（管）道垫层 碎石灌浆^水泥砂浆 M5.0 10m3 2.356 3632.53 808.07 2524.70 90.35 8556.79 1903.49 5947.18 212.83

21 6-292换
渠（管）道垫层 混凝土^现浇现拌混凝土
 C20（40）

10m3 2.356 4389.09 352.31 3936.00 14.90 10338.94 829.90 9271.64 35.10

22 6-1090 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 100m2 0.604 3033.46 1157.25 1538.62 57.33 1832.21 698.98 929.33 34.63

23 1-72 挖掘机挖土 装车三类土 1000m3 0.172 5640.84 417.60 4261.31 971.70 71.94 734.06

24 1-115 机械 填土夯实平地 100m3 1.723 1129.01 738.49 171.92 1944.84 1272.13 296.15

25
1-94+1-95*
4换

自卸汽车运土方~运距5(km) 1000m3 0.172 18982.18 15794.98 3269.89 2720.86

26 0409120031 渣土消纳 m3 172.261 50.00 50.00 8613.04 8613.04

27 1-69 挖掘机挖土 不装车三类土 1000m3 0.361 3603.15 417.60 2564.44 1301.43 150.83 926.26

28 1-116 机械 填土夯实槽、坑 100m3 3.612 1468.19 960.48 223.44 5302.98 3469.18 807.05

29 6-305换
满包混凝土加固^现浇现拌混凝土 C15（40
）

10m3 10.381 4500.62 489.84 3890.13 5.34 46722.06 5085.15 40384.41 55.44

30 C4-9-55 接地母线敷设 埋地敷设^镀锌扁钢 综合 10m 30.200 409.75 249.63 89.40 10.00 12374.45 7538.83 2699.88 302.00

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



市政工程概算表

单位工程名称:市政 第3页 共3页

序
号

定额
编号

工程项目或费用名称 单位 数量

单价(元) 合价(元)

合计
其中

合计
其中

人工费 材料费 机械费 人工费 材料费 机械费

31 8-187
电缆保护管敷设 钢管 公称直径(mm以内
) 100~150

10m 120.800 1645.13 134.55 1461.07 14.31 198731.70 16253.64 176497.26 1728.65

32 B015 管枕 个 150.000 50.00 50.00 7500.00 7500.00

合    计 397727.70 62869.93 305563.94 11866.89

编制人： 审核人： 审定人： 编制日期：



主要材料用量表

单位工程名称:市政 第1页 共1页

序号 材料名称及规格型号 单位 数量 单价(元) 合价(元) 说明

1 碎石综合 t 235.833 102.00 24054.97

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 39297.494 0.57 22556.76

3 黄砂净砂 t 152.029 142.51 21665.65

4 石灰膏 m3 0.157 270.00 42.39

5 木支撑 m3 0.397 1552.00 616.14

6 热轧光圆钢筋综合 t 3.088 4844.00 14958.27

7 镀锌型钢综合 t 2.442 6443.00 15733.81

8 渣土消纳 m3 229.461 50.00 11473.05

9 防水剂 kg 44.136 3.65 161.10

10 防坠落网 个 10.000 89.00 890.00

11 镀锌扁钢 综合 kg 399.546 6.44 2574.27

12 DN150镀锌管 m 1208.000 143.48 173323.84

13 管枕 个 150.000 50.00 7500.00

合  计 295550.25

编制人： 审核人：    审定人： 编制日期：
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