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浙江源筑工程咨询有限公司
浙源咨预〔2023〕04 号

规划县道上沐线泗溪上院至上庄段公路工程土地类相关专题

服务最高投标限价编制报告

泰顺县交通运输局：

我们接受贵单位委托，对规划县道上沐线泗溪上院至上庄段公路工程土地类相

关专题服务最高投标限价进行了编制。依照相关法律、法规，遵循独立、客观、公

正、诚实信用的原则，根据贵单位提供的该工程图纸资料，并结合相关造价文件规

定进行工程预算造价编制。现将编制情况报告如下：

一、工程概况

（一）项目概况

本项目推荐线起点位于泗溪镇东侧上院附近莘洋寺前，与文福公路平交，起点

桩号 K0+000，项目终点位于上庄，与泰苍高速泗溪连接线顺接，路线全长约

2.841km。K 线共设置桥梁 453m/4 座，其中大桥 205m/1 座，中小桥 248m/3 座，

隧道 720m/1 座。

本项目总投资 15500.80 万元，建安费 12295.92 万元。

本工程设计采用交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）及

《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）规定的三级公路标准设计，设计速度

30Km/h，路基宽度为 7.5m，平纵指标按 60km/h 预留。工程设计符合《中华人民共

和国工程建设标准强制性条文公路工程部分》的有关求。

本次招标设一个标段，主要内容包括：规划县道上沐线泗溪上院至上庄段公路

工程土地类相关专题服务：①规划选址：全线的规划选址，完成规划选址论证报告，

协助办理审批手续，直至取得规划选址意见书；②用地预审：收集资料、数据分析、

当地自然资源部门协调，编制项目用地预审论证报告、国土空间总体规划等，协助

招标人向当地自然资源主管部门提出建设项目用地预审申请，组织用地预审相关评

审，经审查通过后协助招标人逐级向上一级自然资源主管部门上报审查，协助招标

人完成由项目主管的自然资源主管部门审核并取得用地预审批复；③勘测定界：勘

测定界图、面积汇总表、地类面积测量统计（分村、分户）；分户测量、界址点坐

标、勘测定界报告、权属认定书、权属认定图、报批分户图（含根据实地分户测量

数据制作使用权调查表、青苗及地上附着物调查表）及后续缺项、漏项、补测工作；
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④建设用地报批：土地利用总体规划调整方案、粮食生产功能区调整、供地手续办

理、标准农田占补、表土剥离方案编制、高标准农田占补方案、征收阶段社会稳定

风险评估、红线外临时用地报批、协助将征迁资料（数据）录入浙江省智慧“数字

征迁”监管系统）等全过程技术服务（含报告书文件编制、勘测、评审、配合报批

等内容）。 总费用包括完成服务内容所需的地形图勘测、一切数据处理费、外业权

属调查费、后续缺项、漏项、补测工作相关费用、报表统计费、报告编制费、数据

库建设费、成果印制费、评审费及有关税费等费用及项目实施过程中应预见和不可

预见费用的总价。

二、编制依据

1、国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价

格〔2015〕299 号）。

2、本项目的招标文件等。

3、类似项目规划选址、土地预审限价结果等。

三、测算方法

因本次招标内容无相关收费标准，故具有类似业绩的 5家单位进行了询价，具

体如下：

序号 相关专题
规划县道上沐线泗溪上院至上庄段公路工程土地

类相关专题服

1 询价情况 被询单位报价

2
规划选址及用地预审（含社会

风险评估）
22.5 22 24 25 19

3 勘测定界报告 17.18 11 18 10 12

4 建设用地报批 30 25 14 35 42

总计 70 58 56 70 73

平均值(去一高一低) 66.00

四、最高投标限价编制结果

经测算，本次最高投标限价建议采用市场询价，即：66 万元。

结合本项目实际情况最高投标限价按 8折计算，即 66*80%=52.8 万元。


