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编制说明

工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程 第1页 共1页

 



招标控制价费用表

工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1
泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊
工程

818439.10 10884.63 56468.46 67577.54

11.1 园林 818439.10 10884.63 56468.46 67577.54

合计 818439 10884.63 56468.46 67577.54



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工
程-园林 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 631548.44 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 171340.24

2 措施项目费 （2.1+2.2） 24844.66

2.1 施工技术措施项目费 13462.04 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 6513.19

2.2 施工组织措施项目费 11382.62 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 10884.63 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 38000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 38000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 38000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 56468.46

5 税金 67577.54

招标控制价合计 1+2+3+4+5 818439.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称] 631548.44 196245.95 2443.33

1 010101001001 平整场地 人工平整场地 m2 375.35 5.28 1981.85 1636.53

2 010501001001 垫层 150厚垫层碎石 m3 11.26 194.74 2192.77 720.08

3 010501001002 垫层
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C10

m3 14.49 503.64 7297.74 1590.13 112.44

4 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 19.81 542.83 10753.46 2063.01 145.21

5 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 18.01 548.28 9874.52 1916.62 134.89

6 010515001001 现浇构件钢筋 t 1.075 6265.93 6735.87 1569.67 85.34

7 010515001002 现浇构件钢筋 t 2.280 5056.50 11528.82 1391.26 140.29

8 011102001001 石材楼地面

1、100厚垫层碎石
2、200厚现浇现拌混凝土C20
3、楼地面块料面层 花岗岩（大理石
）面层板厚3cm以内芝麻灰

m2 359.17 280.48 100740.00 19973.44 492.06

9 020202005001 抱鼓石
磉石制作（二遍剁斧）、安装规格（
cm）方150厚30以 内

只 44 513.13 22577.72 11880.00

10 020501001001 圆柱 m3 11.81 3168.60 37421.17 10404.96 187.07

11 020501003001 方柱 方柱（边长：cm）14~20制作、安装 m3 1.58 3149.34 4975.96 1306.99 24.57

本页小计 216079.88 54452.69 1321.87



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 020503002001 方桁(檩)
方木桁（檩）条厚度（cm）14以内制
作、安装

m3 27.55 3389.63 93384.31 27995.48 416.83

13 020505002001 矩形椽
矩形椽子周长（cm）30以内制作、安
装

m3 14.82 3752.80 55616.50 17500.49 212.22

14 020508019001 封檐板 m 220.40 61.67 13592.07 7359.16 37.47

15 020508025001 清水望板 m2 494.80 120.51 59628.35 16135.43 113.80

16 020508031001 垂鱼(挡尖、惹草)
垂鱼（悬鱼）高（cm)60以内制作、安
装

块 60 140.68 8440.80 4860.00 25.80

17 020510004001 坐凳面
1、坐凳面厚度制作、安装~（cm）5
2、座槛制作、安装

m2 46.80 254.08 11890.94 4589.68 2.34

18 020510005001 雨达板 雨达板制作、安装 m2 13.52 135.90 1837.37 991.42 6.22

19 020511001001 鹅颈靠背 吴王靠制作、安装坚芯式 m2 104.00 488.15 50767.60 37389.04

20 020601003001 小青瓦屋面

1、蝴蝶瓦屋面；
2、蝴蝶瓦滴水、花边
3、屋脊头（烧制品）长55cm纹头；
4、屋脊

m2 494.80 243.15 120310.62 24972.56 306.78

本页小计 415468.56 141793.26 1121.46



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 631548.44 196245.95 2443.33



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林 标段: 第1页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称] 631548.44

1 010101001001 平整场地 m2 375.35 4.36 0.63 0.29 5.28 1981.85

A1-75 人工平整场地 m2 375.35 4.36 0.63 0.29 5.28 1981.85

2 010501001001 垫层 m3 11.26 63.95 117.38 9.23 4.18 194.74 2192.77

2-5 垫层碎石 m3 11.26 63.95 117.38 9.23 4.18 194.74 2192.77

3 010501001002 垫层 m3 14.49 109.74 361.37 7.76 17.04 7.73 503.64 7297.74

A5-1换
现浇混凝土 基础 垫层
^现浇现拌混凝土 C10
（40）

m3 14.49 47.54 361.22 0.67 6.97 3.16 419.56 6079.42

A5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 14.6349 61.58 0.15 7.02 9.97 4.52 83.24 1218.21

4 010501003001 独立基础 m3 19.81 104.14 407.87 7.33 16.16 7.33 542.83 10753.46

A5-3换
现浇混凝土 基础 混凝
土^现浇现拌混凝土
 C30（40）

m3 19.81 41.94 407.72 0.24 6.09 2.76 458.75 9087.84

A5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 20.0081 61.58 0.15 7.02 9.97 4.52 83.24 1665.47

5 010503001001 基础梁 m3 18.01 106.42 410.36 7.49 16.52 7.49 548.28 9874.52

A5-8换
现浇混凝土 基础梁^现
浇现拌混凝土 C30（40
）

m3 18.01 44.22 410.21 0.40 6.45 2.92 464.20 8360.24

A5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 18.1901 61.58 0.15 7.02 9.97 4.52 83.24 1514.14

6 010515001001 现浇构件钢筋 t 1.075 1460.16 4401.94 79.39 223.30 101.14 6265.93 6735.87

10-138 t 1.075 1460.16 4401.94 79.39 223.30 101.14 6265.93 6735.87

7 010515001002 现浇构件钢筋 t 2.280 610.20 4240.61 61.53 99.22 44.94 5056.50 11528.82

10-140
现浇构件普通钢筋制作
、安装 带肋钢筋
 HRB400以内

t 2.28 610.20 4240.61 61.53 99.22 44.94 5056.50 11528.82

8 011102001001 石材楼地面 m2 359.17 55.61 211.53 1.37 8.24 3.73 280.48 100740.00

2-5 垫层碎石 m3 32.985 63.95 117.38 9.23 4.18 194.74 6423.50

2-6
垫层混凝土^现浇现拌
混凝土C15(40)

m3 65.97 159.39 370.52 3.94 23.66 10.72 568.23 37486.13

6-24
楼地面块料面层 花岗
岩（大理石）面层板厚
3cm以内芝麻灰

m2 359.17 20.46 132.70 0.65 3.05 1.38 158.24 56835.06



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林 标段: 第2页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

9 020202005001 抱鼓石 只 44 270.00 186.45 39.01 17.67 513.13 22577.72

8-131
磉石制作（二遍剁斧）
、安装规格（cm）方
150厚30以 内

只 44 270.00 186.45 39.01 17.67 513.13 22577.72

10 020501001001 圆柱 m3 11.81 881.03 2082.92 15.84 129.95 58.86 3168.60 37421.17

12-19 m3 11.812 880.88 2082.57 15.84 129.93 58.85 3168.07 37421.24

11 020501003001 方柱 m3 1.58 827.21 2129.13 15.55 122.13 55.32 3149.34 4975.96

12-20
方柱（边长：cm）

14~20制作、安装
m3 1.58 827.21 2129.13 15.55 122.13 55.32 3149.34 4975.96

12 020503002001 方桁(檩) m3 27.55 1016.17 2141.29 15.13 149.38 67.66 3389.63 93384.31

12-65
方木桁（檩）条厚度（
cm）14以内制作、安装

m3 27.55 1016.17 2141.29 15.13 149.38 67.66 3389.63 93384.31

13 020505002001 矩形椽 m3 14.82 1180.87 2306.06 14.32 173.13 78.42 3752.80 55616.50

12-91
矩形椽子周长（cm）30
以内制作、安装

m3 14.82 1180.87 2306.06 14.32 173.13 78.42 3752.80 55616.50

14 020508019001 封檐板 m 220.40 33.39 21.05 0.17 4.86 2.20 61.67 13592.07

12-233
矩形椽子周长（cm）30
以内制作、安装

m 220.4 7.67 15.49 0.12 1.13 0.51 24.92 5492.37

12-236 m 220.4 25.72 5.56 0.05 3.73 1.69 36.75 8099.70

15 020508025001 清水望板 m2 494.80 32.61 80.77 0.23 4.75 2.15 120.51 59628.35

12-242
清水望板规格（cm）板
厚1.5制作、安装

m2 494.8 28.73 36.75 0.23 4.19 1.90 71.80 35526.64

11-5*A1.18换 m2 494.8 3.88 44.02 0.56 0.25 48.71 24101.71

16 020508031001 垂鱼(挡尖、惹草) 块 60 81.00 42.13 0.43 11.78 5.34 140.68 8440.80

12-255
垂鱼（悬鱼）高（
cm)60以内制作、安装

只（
个）

60 81.00 42.13 0.43 11.78 5.34 140.68 8440.80

17 020510004001 坐凳面 m2 46.80 98.07 135.36 0.05 14.18 6.42 254.08 11890.94

12-407
坐凳面厚度制作、安装
~（cm）5

m2 46.8 92.50 129.75 13.37 6.05 241.67 11310.16

12-412 座槛制作、安装 m2 2.886 90.34 91.05 0.89 13.21 5.98 201.47 581.44

18 020510005001 雨达板 m2 13.52 73.33 46.59 0.46 10.68 4.84 135.90 1837.37



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县百丈镇洪秀村移民文化长廊工程-园林 标段: 第3页 共3页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

12-411 雨达板制作、安装 m2 13.52 73.33 46.59 0.46 10.68 4.84 135.90 1837.37

19 020511001001 鹅颈靠背 m2 104.00 359.51 53.16 51.95 23.53 488.15 50767.60

12-413 吴王靠制作坚芯式 m 104 328.03 51.61 47.40 21.47 448.51 46645.04

12-417 吴王靠安装 m 104 31.48 1.55 4.55 2.06 39.64 4122.56

20 020601003001 小青瓦屋面 m2 494.80 50.47 181.34 0.62 7.38 3.34 243.15 120310.62

11-115 蝴蝶瓦屋面走廊、平房 m2 494.8 40.70 135.99 0.62 5.97 2.70 185.98 92022.90

11-128 蝴蝶瓦花边滴水 m 220.4 11.66 33.08 1.68 0.76 47.18 10398.47

11-172
屋脊头（烧制品）长
55cm纹头

只 22 102.96 192.26 14.88 6.74 316.84 6970.48

综合单价 屋脊 m 72.8 150.00 150.00 10920.00

合计 631548.44



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 050405001001 安全文明施工费 10884.63

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.12 10884.63

2 Z50405009001 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 050405004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.13 231.21

4 050405005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.15 266.78

5 Z50405010001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 11382.62



主要工日一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 11.298 145.00 1638.21

2 二类人工 工日 166.147 157.00 26085.08

3 三类人工 工日 864.228 180.00 155561.04

4 三类人工 工日 111.874 180.00 20137.32



主要材料和工程设备一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400综合 t 2.383 3995.00 9520.09

2 热轧光圆钢筋HPB300综合 t 1.097 4253.00 4665.54

3 铁件 kg 131.722 4.43 582.87

4 圆钉 kg 107.556 5.50 591.13

5 电焊条E43系列 kg 22.002 5.09 111.95

6 镀锌铁丝12# kg 2.309 5.50 12.69

7 镀锌铁丝18# kg 1.488 5.50 8.18

8 镀锌铁丝22# kg 15.506 7.03 108.96

9 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 17.250 0.51 8.78

10 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 32977.128 0.56 18434.21

11
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 35.917 1.33 47.66

12 黄砂净砂 t 117.482 175.00 20559.35

13 碎石综合 t 145.539 73.00 10624.35

14 碎石40—60 t 70.571 73.00 5151.68

15 石灰膏 m3 1.142 473.00 540.17

16 普坚毛料石 m3 2.904 1650.49 4793.01

17 杉板枋材 m3 69.361 1915.04 132829.37

18 杉原木综合 m3 14.593 1681.42 24536.90

19 花岗岩板芝麻灰 m2 366.353 119.47 43767.83

20 黑涂料 kg 1.760 21.98 38.69

21 红丹防锈漆 kg 0.546 7.04 3.84

22 石油沥青 kg 76.761 4.64 356.32

23
自粘聚合物改性沥青防水卷材
2.0mm I型 N类

m2 572.162 34.51 19747.03

24 汽油综合 kg 184.707 9.07 1675.11

25 百张 360.214 85.00 30618.19

26 蝴蝶瓦大号滴水 百张 10.359 350.00 3625.65

27 蝴蝶瓦小号花边 百张 0.220 310.00 68.20

28 百张 415.908 85.00 35352.18

29 钢支撑 kg 70.648 5.10 360.59



主要材料和工程设备一览表

工程名称:园林 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 水 m3 85.684 3.98 341.11

31 复合模板综合 m2 51.576 37.17 1916.98

32 木模板 m3 0.779 1289.00 1004.13

33 脚手架钢管 kg 10.534 5.10 53.77

34 脚手架钢管底座 个 0.236 7.38 1.74

35 脚手架扣件 只 2.678 7.38 19.77

36 竹脚手片 m2 2.480 8.35 20.72

37 屋脊 m 72.800 150.00 10920.00

38 蝴蝶瓦斜沟滴水 百张 8.816 350.00 3085.60

39 纹头烧制品长550 只 22.000 150.00 3300.00



主要机械台班一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 载货汽车4t 台班 0.720 497.95 358.52

2 电动卷扬机-单筒慢速50kN 台班 0.344 206.47 71.03

3 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 1.585 234.16 371.14

4 灰浆搅拌机200L 台班 1.732 176.61 305.89

5 灰浆搅拌机200L 台班 1.329 176.61 234.71

6 钢筋切断机40mm 台班 0.346 41.33 14.30

7 钢筋弯曲机40mm 台班 0.822 25.79 21.20

8 木工圆锯机500mm 台班 4.672 25.95 121.24

9 木工圆锯机500mm 台班 7.006 25.95 181.81

10 木工平刨床500mm 台班 13.916 20.33 282.91

11 木工平刨床500mm 台班 18.660 20.33 379.36

12 木工压刨床单面600mm 台班 0.232 29.54 6.85

13 台班 1.117 86.24 96.33

14 台班 0.205 110.95 22.74

15 混凝土振捣器平板式 台班 0.782 12.44 9.73

16 混凝土振捣器插入式 台班 2.691 4.39 11.81

17 混凝土搅拌机500L 台班 2.243 116.00 260.19

18 汽车式起重机5t 台班 0.070 474.21 33.19

19 汽车式起重机5t 台班 0.129 474.21 61.17

20 汽车式起重机5t 台班 0.112 474.21 53.11
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