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最高投标限价汇总表
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序号 工程项目名称 金额（元）

一 建筑工程 2896477

二 机电设备及安装工程

三 金属结构设备及安装工程

四 施工临时工程 157748

五 其他项目 168744

合计 3222969

其中：暂估价

      预留金 150000

下浮率 5%

最高投标限价 3069321



建筑工程分类分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1 封育治理 34384

1.1 小流域治理宣传碑（2个） 11335

1.1.1 500101004001 沟、槽土方开挖
1. 土类分级：三类土

2. 运距：就近堆放
m3 5 29.94 150

1.1.2 500103023001 土方回填 1.利用开挖料回填 m3 3 7.15 21

1.1.3 500105005001 砌砖

宣传牌

1. 材质及规格：水泥标准砖

砌筑

2. 砂浆强度等级及配合比：

M7.5水泥砂浆

m3 3 596.31 1789

1.1.4 500105013001 砌体砂浆抹面 1.20mm厚水泥砂浆抹灰 m2 29 23.82 691

1.1.5 500115022001 其它永久建筑工程 1.2cm厚珍珠花岗岩板贴面 m2 29 230.47 6684

1.1.6 500115022002 其它永久建筑工程

1.珍珠花岗岩板刻字，字体高

度10cm以内，宣传碑暂定刻

100个字

个 200 10.00 2000

1.2 封育标识牌（33个） 23049

1.2.1 500101004002 沟、槽土方开挖
1. 土类分级：三类土

2. 运距：就近堆放
m3 43 29.94 1287

1.2.2 500103023002 土方回填 1.利用开挖料回填 m3 39 7.15 279

1.2.3 500109001001 普通混凝土

1. 部位及类型：砼底座

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 3 633.68 1901

1.2.4 500109001002 普通混凝土

1. 部位及类型：标识牌砼立

柱

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 4 821.66 3287



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第2页 共6页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1.2.5 500109001003 普通混凝土

1. 部位及类型：标识牌砼横

杆

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 1 934.11 934

1.2.6 500109001004 普通混凝土

1. 部位及类型：标识牌砼板

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 1 1140.86 1141

1.2.7 500111001001 钢筋加工与安装 1.钢筋制作安装 一般钢筋 t 1.14 6684.09 7620

1.2.8 500115022003 其它永久建筑工程 1.字体等零星构造 个 33 200.00 6600

2 溪沟整治 2862093

2.1 戬州村护岸 674765

2.1.1 500101002001 一般土方开挖
1. 土类分级：四类土

2. 运距：就近堆放
m3 3587 4.98 17863

2.1.2 500101002002 一般土方开挖

1. 土类分级：四类土

2. 运距：土方外运消纳暂定

5km

m3 1202 30.05 36120

2.1.3 500103023003 土方回填 1.原土回填 m3 2027 7.15 14493

2.1.4 500109001005 普通混凝土

1. 部位及类型：挡土墙砼基

础

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 466 633.68 295295

2.1.5 500105001001 干砌块石（条料石、卵石） 1.干砌块石挡墙 m3 981 287.47 282008

2.1.6 500109001006 普通混凝土

1. 部位及类型：挡墙砼压顶

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 35 737.32 25806

2.1.7 500115022004 其它永久建筑工程 1.聚乙烯泡沫板伸缩缝 m2 67 47.46 3180

2.2 上溪坪村护岸 550786
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.2.1 500101002003 一般土方开挖
1. 土类分级：四类土

2. 运距：就近堆放
m3 3093 4.98 15403

2.2.2 500101002004 一般土方开挖

1. 土类分级：四类土

2. 运距：土方外运消纳暂定

5km

m3 961 30.05 28878

2.2.3 500103023004 土方回填 1.原土回填 m3 1812 7.15 12956

2.2.4 500109001007 普通混凝土

1. 部位及类型：挡土墙砼基

础

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 323 633.68 204679

2.2.5 500105001002 干砌块石（条料石、卵石） 1.干砌块石挡墙 m3 932 287.47 267922

2.2.6 500109001008 普通混凝土

1. 部位及类型：挡墙砼压顶

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 25 737.32 18433

2.2.7 500115022005 其它永久建筑工程 1.聚乙烯泡沫板伸缩缝 m2 53 47.46 2515

2.3 西岙村护岸 511884

2.3.1 500101002005 一般土方开挖
1. 土类分级：四类土

2. 运距：就近堆放
m3 3104 4.98 15458

2.3.2 500101002006 一般土方开挖

1. 土类分级：四类土

2. 运距：土方外运消纳暂定

5km

m3 989 30.05 29719

2.3.3 500103023005 土方回填 1.原土回填 m3 1798 7.15 12856

2.3.4 500109001009 普通混凝土

1. 部位及类型：挡土墙砼基

础

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 285 633.68 180599

2.3.5 500105001003 干砌块石（条料石、卵石） 1.干砌块石挡墙 m3 878 287.47 252399
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序号 项目编码 项目名称
项目
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计量

单位
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单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.3.6 500109001010 普通混凝土

1. 部位及类型：挡墙砼压顶

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 25 737.32 18433

2.3.7 500115022006 其它永久建筑工程 1.聚乙烯泡沫板伸缩缝 m2 51 47.46 2420

2.4 刘宅村护岸 703772

2.4.1 500101002007 一般土方开挖
1. 土类分级：四类土

2. 运距：就近堆放
m3 4156 4.98 20697

2.4.2 500101002008 一般土方开挖

1. 土类分级：四类土

2. 运距：土方外运消纳暂定

5km

m3 1063 30.05 31943

2.4.3 500103023006 土方回填 1.原土回填 m3 2629 7.15 18797

2.4.4 500109001011 普通混凝土

1. 部位及类型：挡土墙砼基

础

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 443 633.68 280720

2.4.5 500105001004 干砌块石（条料石、卵石） 1.干砌块石挡墙 m3 1130 287.47 324841

2.4.6 500109001012 普通混凝土

1. 部位及类型：挡墙砼压顶

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 32 737.32 23594

2.4.7 500115022007 其它永久建筑工程 1.聚乙烯泡沫板伸缩缝 m2 67 47.46 3180

2.5 上溪坪村堰坝 67356

2.5.1 500101002009 一般土方开挖
1. 土类分级：四类土

2. 运距：就近堆放
m3 40 4.98 199

2.5.2 500103023007 土方回填 1.原土回填 m3 18 7.15 129

2.5.3 500109001013 普通混凝土

1. 部位及类型：堰坝砼

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 84 712.32 59835
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.5.4 500115022008 其它永久建筑工程

1.60×40×50cm条石汀步(表

面凿粗)

2.60×40×30cm条石汀步(表

面凿粗)，详见图纸

m3 3 2397.73 7193

2.6 西岙村堰坝 41446

2.6.1 500101002010 一般土方开挖
1. 土类分级：四类土

2. 运距：就近堆放
m3 52 4.98 259

2.6.2 500103023008 土方回填 1.原土回填 m3 9 7.15 64

2.6.3 500109001014 普通混凝土

1. 部位及类型：堰坝砼

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 51 712.32 36328

2.6.4 500115022009 其它永久建筑工程

1.60×40×50cm条石汀步(表

面凿粗)

2.60×40×30cm条石汀步(表

面凿粗)，详见图纸

m3 2 2397.73 4795

2.7 吾坪村灌溉渠 28312

2.7.1 500101002011 一般土方开挖
1. 土类分级：四类土

2. 运距：就近堆放
m3 74 24.95 1846

2.7.2 500103023009 土方回填 1.原土回填 m3 20 7.15 143

2.7.3 500109011001 衬砌混凝土

1. 部位及类型：灌溉渠砼底

板

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 14 682.26 9552

2.7.4 500109011002 衬砌混凝土

1. 部位及类型：灌溉渠砼底

板

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 14 832.31 11652

2.7.5 500115022010 其它永久建筑工程
1.灌溉渠主要材料二次搬运，

运距暂定200m
t 63.99 80.00 5119

2.8 吾坪村排洪渠 283772
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.8.1 500101002012 一般土方开挖
1. 土类分级：四类土

2. 运距：就近堆放
m3 900 4.98 4482

2.8.2 500103023010 土方回填 1.原土回填 m3 389 7.15 2781

2.8.3 500109001015 普通混凝土

1. 部位及类型：排洪渠砼基

础

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 167 650.32 108603

2.8.4 500105002001 浆砌块石 1.M7.5水泥砂浆浆砌石挡墙 m3 332 487.77 161940

2.8.5 500103013001 土工合成材料铺设
1.挡墙土背坡端部铺设工布

300g/m2
m2 220 14.38 3164

2.8.6 500115004001 塑料管铺设 1.挡墙泄水管 PVC塑料管DN75 m 112 18.66 2090

2.8.7 500115022011 其它永久建筑工程 1.聚乙烯泡沫板伸缩缝 m2 15 47.46 712

� 合计 2896477



机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价(元) 合价(元)
主要技术

条款编码
备注

设备费 安装费 设备费 安装费

合计



金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价(元) 合价(元)
主要技术

条款编码
备注

设备费 安装费 设备费 安装费

合计



施工临时工程分类分项工程量清单计价表
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序号 清单编号 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1 施工导流工程 29557

Ab001 施工导流工程 1.施工导流工程 项 1 29557.38 29557 费用包干

2 施工交通工程 29557

Ab002 施工交通工程 1.施工交通工程 项 1 29557.38 29557 费用包干

3 施工场外供电工程 14852

Ab003 施工场外供电工程 1.施工场外供电工程 项 1 14852.22 14852 费用包干

4 施工房屋建筑工程 14852

Ab004 施工房屋建筑工程 1.施工房屋建筑工程 项 1 14852.22 14852 费用包干

5 安全文明施工费 53735

Ab005 安全施工费 1.安全施工费 项 1 41794.13 41794
按41794元计取，

实行标外管理。

Ab006 文明标化工地建设费 1.文明标化工地建设费 项 1 11941.18 11941
按11941元计取，

实行标外管理。

6 其他临时工程 15195

Ab007 其他临时工程 1.其他临时工程 项 1 15195.15 15195 费用包干

� 合计 157748



其他项目清单计价表
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序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 工程保险费 元 18744

工程一切险 元 13744
工程一切险按一至四项投

资合计的0.45%计取。

第三者责任险 元 5000
第三者责任险按保额100

万，费率按0.5%计取。

2 预留金 元 150000
业主预留金按150000元计

入，由业主掌控使用

合  计 168744



零星工作项目计价表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第1页 共1页

序号 名    称 型号规格 计量单位 单价(元) 备注

1 人工

2 材料

3 机械



工程量清单单价组合表
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序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

一 建筑工程

1 封育治理

1.1 小流域治理宣传碑（2个）

1.1.1 500101004001 沟、槽土方开挖 m3 29.94 (1)

1.1.2 500103023001 土方回填 m3 7.15 (2)

1.1.3 500105005001 砌砖 m3 596.31 (3)

1.1.4 500105013001 砌体砂浆抹面 m2 23.82 (4)

1.1.5 500115022001 其它永久建筑工程 m2 230.47 (5)

1.1.6 500115022002 其它永久建筑工程 个 10.00 10

1.2 封育标识牌（33个）

1.2.1 500101004002 沟、槽土方开挖 m3 29.94 (1)

1.2.2 500103023002 土方回填 m3 7.15 (2)

1.2.3 500109001001 普通混凝土 m3 633.68 (6)

1.2.4 500109001002 普通混凝土 m3 821.66 (7)+(8)

1.2.5 500109001003 普通混凝土 m3 934.11 (9)+(10)

1.2.6 500109001004 普通混凝土 m3 1140.86 (11)+(12)

1.2.7 500111001001 钢筋加工与安装 t 6684.09 (13)

1.2.8 500115022003 其它永久建筑工程 个 200.00 200

2 溪沟整治

2.1 戬州村护岸

2.1.1 500101002001 一般土方开挖 m3 4.98 (14)

2.1.2 500101002002 一般土方开挖 m3 30.05 (15)*0.7+(16)*0.3+5

2.1.3 500103023003 土方回填 m3 7.15 (2)

2.1.4 500109001005 普通混凝土 m3 633.68 (6)

2.1.5 500105001001 干砌块石（条料石、卵石） m3 287.47 (17)

2.1.6 500109001006 普通混凝土 m3 737.32 (18)

2.1.7 500115022004 其它永久建筑工程 m2 47.46 (19)

2.2 上溪坪村护岸

2.2.1 500101002003 一般土方开挖 m3 4.98 (14)

2.2.2 500101002004 一般土方开挖 m3 30.05 (15)*0.7+(16)*0.3+5



工程量清单单价组合表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第2页 共3页

序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

2.2.3 500103023004 土方回填 m3 7.15 (2)

2.2.4 500109001007 普通混凝土 m3 633.68 (6)

2.2.5 500105001002 干砌块石（条料石、卵石） m3 287.47 (17)

2.2.6 500109001008 普通混凝土 m3 737.32 (18)

2.2.7 500115022005 其它永久建筑工程 m2 47.46 (19)

2.3 西岙村护岸

2.3.1 500101002005 一般土方开挖 m3 4.98 (14)

2.3.2 500101002006 一般土方开挖 m3 30.05 (15)*0.7+(16)*0.3+5

2.3.3 500103023005 土方回填 m3 7.15 (2)

2.3.4 500109001009 普通混凝土 m3 633.68 (6)

2.3.5 500105001003 干砌块石（条料石、卵石） m3 287.47 (17)

2.3.6 500109001010 普通混凝土 m3 737.32 (18)

2.3.7 500115022006 其它永久建筑工程 m2 47.46 (19)

2.4 刘宅村护岸

2.4.1 500101002007 一般土方开挖 m3 4.98 (14)

2.4.2 500101002008 一般土方开挖 m3 30.05 (15)*0.7+(16)*0.3+5

2.4.3 500103023006 土方回填 m3 7.15 (2)

2.4.4 500109001011 普通混凝土 m3 633.68 (6)

2.4.5 500105001004 干砌块石（条料石、卵石） m3 287.47 (17)

2.4.6 500109001012 普通混凝土 m3 737.32 (18)

2.4.7 500115022007 其它永久建筑工程 m2 47.46 (19)

2.5 上溪坪村堰坝

2.5.1 500101002009 一般土方开挖 m3 4.98 (14)

2.5.2 500103023007 土方回填 m3 7.15 (2)

2.5.3 500109001013 普通混凝土 m3 712.32 (20)

2.5.4 500115022008 其它永久建筑工程 m3 2397.73 (21)

2.6 西岙村堰坝

2.6.1 500101002010 一般土方开挖 m3 4.98 (14)

2.6.2 500103023008 土方回填 m3 7.15 (2)

2.6.3 500109001014 普通混凝土 m3 712.32 (20)



工程量清单单价组合表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第3页 共3页

序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

2.6.4 500115022009 其它永久建筑工程 m3 2397.73 (21)

2.7 吾坪村灌溉渠

2.7.1 500101002011 一般土方开挖 m3 24.95 (22)

2.7.2 500103023009 土方回填 m3 7.15 (2)

2.7.3 500109011001 衬砌混凝土 m3 682.26 (23)

2.7.4 500109011002 衬砌混凝土 m3 832.31 (24)

2.7.5 500115022010 其它永久建筑工程 t 80.00 80

2.8 吾坪村排洪渠

2.8.1 500101002012 一般土方开挖 m3 4.98 (14)

2.8.2 500103023010 土方回填 m3 7.15 (2)

2.8.3 500109001015 普通混凝土 m3 650.32 (25)

2.8.4 500105002001 浆砌块石 m3 487.77 (26)

2.8.5 500103013001 土工合成材料铺设 m2 14.38 (27)

2.8.6 500115004001 塑料管铺设 m 18.66 (28)

2.8.7 500115022011 其它永久建筑工程 m2 47.46 (19)

二 机电设备及安装工程

三 金属结构设备及安装工程

四 施工临时工程

1 施工导流工程

Ab001 施工导流工程 项 29557.38 29557.38

2 施工交通工程

Ab002 施工交通工程 项 29557.38 29557.38

3 施工场外供电工程

Ab003 施工场外供电工程 项 14852.22 14852.22

4 施工房屋建筑工程

Ab004 施工房屋建筑工程 项 14852.22 14852.22

5 安全文明施工费

Ab005 安全施工费 项 41794.13 41794.13

Ab006 文明标化工地建设费 项 11941.18 11941.18

6 其他临时工程

Ab007 其他临时工程 项 15195.15 15195.15



电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第1页 共1页

序号 名称 计量单位 单价（元） 备注

1 碎石 m3 118.40

2 电 kWh 0.71

3 风 m3 0.13

4 水 m3 3.98



混凝土(砂浆)配合比材料费表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第1页 共1页

序号

混凝土

(砂浆)

强度等级

水泥

强度

等级

级配 水灰比

每m3混凝土材料预算量

单价

(元/m3)

补差

(元/m3)
备注

水泥(kg) 砂(m3) 石(m3) 水(m3) 外加剂(kg) 掺合料(kg)

42.5:0.3; 60.00 60.00 3.98

42.5:0.237; 187.8 58.4

1 C20 42.5 2 0.62 284.55 0.57 0.73 0.17 163.98 216.66 [采用人工砂]

2 C25 42.5 2 0.55 321.30 0.54 0.74 0.17 173.65 219.89 [采用人工砂]

3 M7.5 42.5 236.25 1.14 0.30 140.75 271.00 [采用人工砂]

4 M7.5 42.5 236.25 1.14 0.30 140.75 271.00 [采用人工砂]



招标人供应材料价格表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格型号 计量单位 供应价(元) 预算价(元)



主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格
计量

单位
数量

预算价

(元)

材料补差

(元)
备注

1 板枋材 m3 11.37 1289.00

2 柴油 kg 7067.20 8.05 5.05

3 汽油 kg 23.47 9.58

4 碎石 骨料 m3 1476.48 118.40 58.40

5 块石 m3 5126.21 127.80 67.80

6 标准砖 240×115×53mm 块 1569.00 0.46

7 土工布 300g/m2 m2 235.40 8.02

8 电 kWh 4175.46 0.71

9 风 m3 39368.24 0.13

10 水 m3 2641.31 3.98

11 水泥 42.5级 kg 615785.06 0.54 0.24

12 钢筋 综合 t 1.21 4153.00 1153.00

13 中砂 m3 1260.16 247.80 187.80

14 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 kg 272.27 0.54

15 白色硅酸盐水泥 425#、二级白度 kg 4.48 1.36

16 黄砂 净砂 t 0.87 169.00

17 条石 m3 2.02 1700.00

18 珍珠花岗岩 2mm m2 29.58 120.00

19 Pvc塑料管 DN75 m 114.24 8.83

20 木模板 m3 0.00 1289.00

21 柴油(机械) kg 26.98 8.05



施工机械台班费汇总表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第1页 共2页

序号 机械名称 型号规格
一类

费用

二类费用

合计 补差
人工

(工日)

汽油

(kg)

柴油

(kg)

电

(kwh)

风

(m3)

水

(t)
小计

128.00 9.58 3.00 0.71 0.13 3.98

1010 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 429.59 192.00 189.00 381.00 810.59 318.34

1029 推土机 功率59kW 121.64 192.00 123.00 315.00 436.64 207.17

1030 推土机 功率74kW 215.12 192.00 156.00 348.00 563.12 262.76

1080 蛙式夯实机 功率2.8kW 6.69 128.00 10.65 138.65 145.34

1108 双胶轮车 4.14 4.14

2065 砂浆搅拌机 18.17 102.40 24.14 126.54 144.71

4040 振捣器 插入式 功率2.2kW 10.18 7.10 7.10 17.28

4042 振捣器 平板式 功率2.2kW 8.45 7.10 7.10 15.55

4054 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 3.65 156.00 95.52 251.52 255.17

5003 载重汽车 汽油型 载重量5t 81.80 128.00 306.40 434.40 516.20

5012 自卸汽车 柴油型 载重量10t 232.79 192.00 129.00 321.00 553.79 217.28

6048 履带起重机 油动 起重量10t 193.39 192.00 114.00 306.00 499.39 192.01

6057 汽车起重机 柴油型 起重量8t 204.38 192.00 84.00 276.00 480.38 141.48

8033 离心式水泵 单级 功率7kW 8.07 64.00 24.85 88.85 96.92

8034 离心式水泵 单级 功率17kW 14.50 64.00 63.19 127.19 141.69

9001 电焊机 交流20~25kVA 3.88 51.12 51.12 55.00

9014 对焊机 电弧型150kVA 24.10 102.40 281.16 4.94 51.74 440.24 464.34



施工机械台班费汇总表

项目及标段名称: 泰顺县三魁镇陈坪等生态清洁小流域水土流失综合治理工程 第2页 共2页

序号 机械名称 型号规格
一类

费用

二类费用

合计 补差
人工

(工日)

汽油

(kg)

柴油

(kg)

电

(kwh)

风

(m3)

水

(t)
小计

128.00 9.58 3.00 0.71 0.13 3.98

9021 钢筋弯曲机 Φ6~40 16.88 102.40 9.23 111.63 128.51

9026 钢筋切断机 功率20kW 15.41 102.40 63.90 166.30 181.71

9027 钢筋调直机 功率4~14kW 28.56 102.40 8.52 110.92 139.48

99Z5064 混凝土振捣器 平板式 12.26 12.26

99Z5065 混凝土振捣器 插入式 4.37 4.37

B9911051

3
汽车式起重机 5t 428.50 0.00 428.50

99051401

03
门式起重机 5t 338.99 338.99

99071400

07
载货汽车 5t 470.68 470.68

99071400

59
机动翻斗车 1t 208.23 208.23

99111400

05
涡浆式混凝土搅拌机 500L 273.83 0.00 273.83

99111400

35
灰浆搅拌机 200L 147.36 147.36



单价计算表

单价序号 1

项目名称 人工挖沟槽 土质级别Ⅲ上口宽度≤1m深度≤1m

定额编号 10053

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 18.00 2304.00

2 零星机材费 % 2304.00 3.00 69.12

直接工程费小计 元 2373.12

措施费 元 3.5% 83.06

间接费 元 6.5% 159.65

利润 元 5% 130.79

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 247.20

合计 元 2993.82

单价 元 29.94



单价计算表

单价序号 2

项目名称 建筑物土石回填 土方回填机械夯填

定额编号 10563

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 2.00 256.00

2 推土机 功率74kW 台班 563.12 0.10 56.31

3 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 145.34 1.50 218.01

4 其他机材费 % 274.32 5.00 13.72

直接工程费小计 元 544.04

措施费 元 3.5% 19.04

间接费 元 6.5% 36.60

利润 元 5% 29.98

材料补差 元 26.28

  柴油 kg 5.05 5.2 26.2756

装置性材料 元

税金 元 9% 59.03

合计 元 714.97

单价 元 7.15



单价计算表

单价序号 3

项目名称 砌砖 墙墩~水泥砂浆 M7.5 42.5

定额编号 30084换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 95.90 12275.20

2 标准砖 块 0.46 52300.00 24005.70

3 水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 140.75 25.00 3518.75

4 砂浆搅拌机 台班 144.71 1.40 202.59

5 其他机材费 % 27727.04 1.00 277.27

直接工程费小计 元 40279.51

措施费 元 3.5% 1409.78

间接费 元 9.5% 3960.48

利润 元 5% 2282.49

材料补差 元 6775.00

  水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 271.00 25 6775

装置性材料 元

税金 元 9% 4923.65

合计 元 59630.91

单价 元 596.31



单价计算表

单价序号 4

项目名称 砌体砂浆抹面 平均厚~2cm立面~水泥砂浆 M7.5 42.5

定额编号 30087换

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 7.60 972.80

2 水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 140.75 2.30 323.73

3 其他机材费 % 323.73 5.00 16.19

直接工程费小计 元 1312.72

措施费 元 3.5% 45.95

间接费 元 9.5% 129.07

利润 元 5% 74.39

材料补差 元 623.30

  水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 271.00 2.3 623.3

装置性材料 元

税金 元 9% 196.69

合计 元 2382.12

单价 元 23.82



单价计算表

单价序号 5

项目名称 墙面石材粘贴 干混砂浆~水泥砂浆 1:3

定额编号 [土建]12-39换

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 三类人工 工日 128.00 36.63 4688.50

2 棉纱 kg 10.34 1.00 10.34

3 石料切割锯片 片 27.17 1.39 37.87

4 白色硅酸盐水泥 kg 1.36 15.45 20.98

5 珍珠花岗岩 m2 120.00 102.00 12240.00

6 YJ-III胶 kg 11.31 42.00 475.02

7 其他材料费 元 1.00 3.45 3.45

8 水 m3 3.98 0.94 3.74

9 水泥砂浆 m3 405.98 0.67 272.01

10 干混砂浆罐式搅拌机 台班 184.83 0.00

11 灰浆搅拌机 台班 147.36 0.11 16.49

直接工程费小计 元 17768.40

措施费 元 3.5% 621.89

间接费 元 9.5% 1747.08

利润 元 5% 1006.87

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 1902.98

合计 元 23047.22

单价 元 230.47



单价计算表

单价序号 6

项目名称
素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层

30cm~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 40130换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 57.10 7308.80

2 板枋材 m3 1289.00 0.42 541.38

3 铁件 kg 3.00 30.00 90.00

4 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 102.00 16725.96

5 水 m3 3.98 70.00 278.60

6 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 4.80 74.64

7 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.00 96.92

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 1.50 382.76

9 其他机材费 % 18190.26 2.00 363.81

10 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

11 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 30207.05

措施费 元 3.5% 1057.25

间接费 元 9.5% 2970.11

利润 元 5% 1711.72

材料补差 元 22189.32

  铁件 kg 3.00 30 90

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 216.66 102 22099.32

装置性材料 元

税金 元 9% 5232.19

合计 元 63367.64

单价 元 633.68



单价计算表

单价序号 7

项目名称
钢筋混凝土预制构件安装 柱 ^现浇现拌混凝土C20(16)~纯

混凝土 C20 42.5 2

定额编号 [园林]10-119换

施工措施

定额单位 10m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 5.50 704.00

2 铁件 kg 3.00 8.90 26.70

3 草袋 m2 3.62 0.90 3.26

4 松垫木 m3 2328.00 0.01 23.28

5 其他材料费 元 1.00 4.80 4.80

6 水 m3 3.98 1.10 4.38

7 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 0.70 114.79

8 载货汽车 台班 470.68 0.90 421.73

9 汽车式起重机 台班 428.50 0.51 217.25

直接工程费小计 元 1520.18

措施费 元 3.5% 53.21

间接费 元 9.5% 149.47

利润 元 5% 86.14

材料补差 元 178.36

  铁件 kg 3.00 8.9 26.7

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 216.66 0.7 151.662

装置性材料 元

税金 元 9% 178.86

合计 元 2166.22

单价 元 216.62



单价计算表

单价序号 8

项目名称 矩形柱 ^现场预制混凝土 C20(20)~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 [园林]10-84换

施工措施

定额单位 10m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 6.26 801.15

2 草袋 m2 3.62 5.00 18.10

3 水 m3 3.98 14.60 58.11

4 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 10.15 1664.40

5 机动翻斗车 台班 208.23 0.56 116.61

6 涡浆式混凝土搅拌机 台班 273.83 0.56 153.34

7 混凝土振捣器 台班 4.37 1.12 4.89

直接工程费小计 元 2816.61

措施费 元 3.5% 98.58

间接费 元 9.5% 276.94

利润 元 5% 159.61

材料补差 元 2199.10

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 216.66 10.15 2199.099

装置性材料 元

税金 元 9% 499.58

合计 元 6050.42

单价 元 605.04



单价计算表

单价序号 9

项目名称
钢筋混凝土预制构件安装 枋、桁、连机、椽 ^现浇现拌混

凝土C20(16)

定额编号 [园林]10-122

施工措施

定额单位 10m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 5.97 764.03

2 电焊条 kg 4.74 15.30 72.52

3 铸铁垫板 kg 5.17 26.40 136.49

4 其他材料费 元 1.00 4.60 4.60

5 载货汽车 台班 470.68 1.05 491.86

6 汽车式起重机 台班 428.50 0.60 256.24

直接工程费小计 元 1725.74

措施费 元 3.5% 60.40

间接费 元 9.5% 169.68

利润 元 5% 97.79

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 184.82

合计 元 2238.43

单价 元 223.84



单价计算表

单价序号 10

项目名称
桁  条、梓  桁、  枋  子、连  机 ^现场预制混凝土 

C20(20)~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 [园林]10-94换

施工措施

定额单位 10m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 11.05 1413.76

2 草袋 m2 3.62 13.50 48.87

3 松板枋材 m3 1800.00 0.01 18.00

4 水 m3 3.98 19.40 77.21

5 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 10.20 1672.60

6 门式起重机 台班 338.99 0.38 129.83

7 机动翻斗车 台班 208.23 0.77 159.71

8 涡浆式混凝土搅拌机 台班 273.83 0.77 210.03

9 混凝土振捣器 台班 12.26 1.53 18.81

直接工程费小计 元 3748.82

措施费 元 3.5% 131.21

间接费 元 5.7% 221.16

利润 元 5% 205.06

材料补差 元 2209.93

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 216.66 10.2 2209.932

装置性材料 元

税金 元 9% 586.46

合计 元 7102.64

单价 元 710.26



单价计算表

单价序号 11

项目名称 平板 ^现场预制混凝土 C20(16)~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 [园林]10-95换

施工措施

定额单位 10m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 12.89 1649.28

2 草袋 m2 3.62 18.00 65.16

3 水 m3 3.98 32.20 128.16

4 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 10.15 1664.40

5 门式起重机 台班 338.99 0.56 189.83

6 机动翻斗车 台班 208.23 0.56 116.61

7 涡浆式混凝土搅拌机 台班 273.83 0.56 153.34

8 混凝土振捣器 台班 12.26 1.12 13.73

直接工程费小计 元 3980.51

措施费 元 3.5% 139.32

间接费 元 9.5% 391.38

利润 元 5% 225.56

材料补差 元 2199.10

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 216.66 10.15 2199.099

装置性材料 元

税金 元 9% 624.23

合计 元 7560.10

单价 元 756.01



单价计算表

单价序号 12

项目名称
钢筋混凝土预制构件安装 平板 ^现浇现拌混凝土C20(16)~

纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 [园林]10-127换

施工措施

定额单位 10m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 11.11 1421.57

2 草袋 m2 3.62 3.50 12.67

3 镀锌铁丝 kg 5.92 0.70 4.14

4 其他材料费 元 1.00 5.00 5.00

5 水 m3 3.98 6.20 24.68

6 木模板 m3 1289.00 0.01 12.89

7 水泥砂浆 m3 386.11 0.90 347.50

8 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 1.56 255.81

9 载货汽车 台班 470.68 0.84 393.49

10 汽车式起重机 台班 428.50 0.48 205.25

直接工程费小计 元 2683.00

措施费 元 3.5% 93.91

间接费 元 9.5% 263.81

利润 元 5% 152.04

材料补差 元 337.99

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 216.66 1.56 337.9896

装置性材料 元

税金 元 9% 317.77

合计 元 3848.52

单价 元 384.85



单价计算表

单价序号 13

项目名称 钢筋制作安装 一般钢筋

定额编号 40332

施工措施

定额单位 t

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 5.80 742.40

2 钢筋 t 3000.00 1.07 3195.00

3 铁丝 kg 5.92 5.00 29.60

4 电焊条 kg 6.00 7.50 45.00

5 钢筋调直机 功率4~14kW 台班 139.48 0.10 13.95

6 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 0.23 58.69

7 钢筋切断机 功率20kW 台班 181.71 0.06 10.90

8 钢筋弯曲机 Φ6~40 台班 128.51 0.16 20.56

9 电焊机 交流20~25kVA 台班 55.00 0.77 42.35

10 对焊机 电弧型150kVA 台班 464.34 0.06 27.86

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.07 36.13

12 汽车起重机 柴油型 起重量8t 台班 480.38 0.02 9.61

13 其他机材费 % 3489.65 1.00 34.90

直接工程费小计 元 4266.95

措施费 元 3.5% 149.34

间接费 元 5.7% 251.73

利润 元 5% 233.40

材料补差 元 1230.77

  钢筋 t 1153.00 1.065 1227.945

  柴油 kg 5.05 0.56 2.82968

装置性材料 元

税金 元 9% 551.90

合计 元 6684.09

单价 元 6684.09



单价计算表

单价序号 14

项目名称
机械挖沟槽 土质级别Ⅳ上口宽度2-4m~单斗挖掘机 液压 

1.0m3

定额编号 10043

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 1.10 140.80

2 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 台班 810.59 0.22 178.33

3 双胶轮车 台班 4.14 1.43 5.92

4 其他机材费 % 184.25 5.00 9.21

直接工程费小计 元 334.26

措施费 元 3.5% 11.70

间接费 元 6.5% 22.49

利润 元 5% 18.42

材料补差 元 70.03

  柴油 kg 5.05 13.86 70.03458

装置性材料 元

税金 元 9% 41.12

合计 元 498.02

单价 元 4.98



单价计算表

单价序号 15

项目名称
1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅳ类土 运距~5km~自卸

汽车 10t

定额编号 10392

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 0.90 115.20

2 推土机 功率59kW 台班 436.64 0.11 48.03

3 自卸汽车 柴油型 载重量10t 台班 553.79 2.33 1290.33

4 其他机材费 % 1338.36 2.00 26.77

直接工程费小计 元 1480.33

措施费 元 3.5% 51.81

间接费 元 6.5% 99.59

利润 元 5% 81.59

材料补差 元 529.05

  柴油 kg 5.05 104.7 529.0491

装置性材料 元

税金 元 9% 201.81

合计 元 2444.18

单价 元 24.44



单价计算表

单价序号 16

项目名称
1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅳ类土 运距~5km~自卸

汽车 10t~挖装松土时，人工、挖掘机、推土机乘以0.85

定额编号 10392换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 0.77 97.92

2 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 台班 810.59 0.17 137.80

3 推土机 功率59kW 台班 436.64 0.09 40.83

4 自卸汽车 柴油型 载重量10t 台班 553.79 2.33 1290.33

5 其他机材费 % 1468.96 2.00 29.38

直接工程费小计 元 1596.26

措施费 元 3.5% 55.87

间接费 元 6.5% 107.39

利润 元 5% 87.98

材料补差 元 579.75

  柴油 kg 5.05 114.7335 579.7483755

装置性材料 元

税金 元 9% 218.45

合计 元 2645.70

单价 元 26.46



单价计算表

单价序号 17

项目名称 干砌块石 挡土墙

定额编号 30013

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 62.00 7936.00

2 块石 m3 60.00 121.00 7260.00

3 其他机材费 % 7260.00 1.00 72.60

直接工程费小计 元 15268.60

措施费 元 3.5% 534.40

间接费 元 9.5% 1501.29

利润 元 5% 865.21

材料补差 元 8203.80

  块石 m3 67.80 121 8203.8

装置性材料 元

税金 元 9% 2373.60

合计 元 28746.90

单价 元 287.47



单价计算表

单价序号 18

项目名称
素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~纯混凝土 C25 

42.5 2

定额编号 40132换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 97.10 12428.80

2 板枋材 m3 1289.00 1.87 2410.43

3 铁件 kg 3.00 60.00 180.00

4 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

5 水 m3 3.98 70.00 278.60

6 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 5.00 77.75

7 其他机材费 % 20659.08 2.00 413.18

8 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

9 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 37845.24

措施费 元 3.5% 1324.58

间接费 元 9.5% 3721.13

利润 元 5% 2144.55

材料补差 元 22608.78

  铁件 kg 3.00 60 180

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 219.89 102 22428.78

装置性材料 元

税金 元 9% 6087.99

合计 元 73732.27

单价 元 737.32



单价计算表

单价序号 19

项目名称 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板

定额编号 40280

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 11.10 1420.80

2 聚乙烯低发泡板 m2 9.00 110.00 990.00

3 聚硫密封胶 kg 12.00 97.44 1169.28

4 水泥钉 kg 7.00 5.05 35.35

5 其他机材费 % 2194.63 2.00 43.89

直接工程费小计 元 3659.32

措施费 元 3.5% 128.08

间接费 元 9.5% 359.80

利润 元 5% 207.36

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 391.91

合计 元 4746.47

单价 元 47.46



单价计算表

单价序号 20

项目名称 溢流堰~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40136换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 73.60 9420.80

2 板枋材 m3 1289.00 1.40 1804.60

3 钢模板 kg 5.20 38.00 197.60

4 型钢 kg 3.00 63.00 189.00

5 卡扣件 kg 5.20 25.00 130.00

6 铁件 kg 3.00 14.00 42.00

7 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

8 水 m3 3.98 120.00 477.60

9 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.45 232.29

10 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 8.90 153.79

11 离心式水泵 单级 功率17kW 台班 141.69 2.25 318.80

12 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 2.25 574.13

13 其他机材费 % 21832.12 2.00 436.64

14 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

15 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 36033.74

措施费 元 3.5% 1261.18

间接费 元 9.5% 3543.02

利润 元 5% 2041.90

材料补差 元 22470.78

  铁件 kg 3.00 14 42

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 219.89 102 22428.78

装置性材料 元

税金 元 9% 5881.56

合计 元 71232.18

单价 元 712.32



单价计算表

单价序号 21

项目名称 料石汀步

定额编号 [园林]2-27

施工措施

定额单位 10m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 7.34 939.90

2 条石 m3 1700.00 10.10 17170.00

3 水泥砂浆 m3 451.75 0.80 361.40

4 灰浆搅拌机 台班 147.36 0.10 14.15

直接工程费小计 元 18485.45

措施费 元 3.5% 646.99

间接费 元 9.5% 1817.58

利润 元 5% 1047.50

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 1979.78

合计 元 23977.30

单价 元 2397.73



单价计算表

单价序号 22

项目名称 人工挖一般土方 土类级别Ⅳ

定额编号 10003

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 15.00 1920.00

2 零星机材费 % 1920.00 3.00 57.60

直接工程费小计 元 1977.60

措施费 元 3.5% 69.22

间接费 元 6.5% 133.04

利润 元 5% 108.99

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 206.00

合计 元 2494.85

单价 元 24.95



单价计算表

单价序号 23

项目名称 明渠底板衬砌 衬砌厚度20cm~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 40183换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 57.10 7308.80

2 板枋材 m3 1289.00 0.50 644.50

3 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 102.00 16725.96

4 水 m3 3.98 90.00 358.20

5 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 10.80 167.94

6 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 15.00 3827.55

7 离心式水泵 单级 功率17kW 台班 141.69 1.50 212.54

8 其他机材费 % 21936.69 2.00 438.73

9 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

10 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 34028.40

措施费 元 3.5% 1190.99

间接费 元 9.5% 3345.84

利润 元 5% 1928.26

材料补差 元 22099.32

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 216.66 102 22099.32

装置性材料 元

税金 元 9% 5633.35

合计 元 68226.16

单价 元 682.26



单价计算表

单价序号 24

项目名称 明渠边坡衬砌 衬砌厚度20cm~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 40178换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 123.70 15833.60

2 板枋材 m3 1289.00 0.96 1237.44

3 钢模板 kg 5.20 52.00 270.40

4 型钢 kg 3.00 78.00 234.00

5 卡扣件 kg 5.20 30.00 156.00

6 铁件 kg 3.00 195.00 585.00

7 电焊条 kg 6.00 3.60 21.60

8 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 102.00 16725.96

9 水 m3 3.98 120.00 477.60

10 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.33 170.35

11 履带起重机 油动 起重量10t 台班 499.39 0.42 209.74

12 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 10.80 167.94

13 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 15.00 3827.55

14 离心式水泵 单级 功率17kW 台班 141.69 1.86 263.54

15 电焊机 交流20~25kVA 台班 55.00 0.45 24.75

16 其他机材费 % 24371.87 2.00 487.44

17 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

18 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 45037.09

措施费 元 3.5% 1576.30

间接费 元 9.5% 4428.27

利润 元 5% 2552.08

材料补差 元 22764.96

  铁件 kg 3.00 195 585

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 216.66 102 22099.32

  柴油 kg 5.05 15.96 80.64588

装置性材料 元

税金 元 9% 6872.28

合计 元 83230.98

单价 元 832.31



单价计算表

单价序号 25

项目名称
素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层

30cm~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40130换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 57.10 7308.80

2 板枋材 m3 1289.00 0.42 541.38

3 铁件 kg 3.00 30.00 90.00

4 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

5 水 m3 3.98 70.00 278.60

6 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 4.80 74.64

7 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.00 96.92

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 255.17 1.50 382.76

9 其他机材费 % 19176.60 2.00 383.53

10 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

11 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 31213.11

措施费 元 3.5% 1092.46

间接费 元 9.5% 3069.03

利润 元 5% 1768.73

材料补差 元 22518.78

  铁件 kg 3.00 30 90

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 219.89 102 22428.78

装置性材料 元

税金 元 9% 5369.59

合计 元 65031.70

单价 元 650.32



单价计算表

单价序号 26

项目名称 浆砌块石 挡土墙~水泥砂浆 M7.5 42.5

定额编号 30030换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 86.80 11110.40

2 块石 m3 60.00 115.00 6900.00

3 水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 140.75 34.40 4841.80

4 砂浆搅拌机 台班 144.71 1.60 231.54

5 双胶轮车 台班 4.14 18.00 74.52

6 其他机材费 % 12047.86 0.50 60.24

直接工程费小计 元 23218.50

措施费 元 3.5% 812.65

间接费 元 9.5% 2282.96

利润 元 5% 1315.71

材料补差 元 17119.40

  块石 m3 67.80 115 7797

  水泥砂浆 M7.5 42.5 m3 271.00 34.4 9322.4

装置性材料 元

税金 元 9% 4027.43

合计 元 48776.65

单价 元 487.77



单价计算表

单价序号 27

项目名称 土工布铺设 斜铺边坡1:2.5

定额编号 10631

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 2.00 256.00

2 土工布 m2 8.02 107.00 858.14

3 其他机材费 % 858.14 3.00 25.74

直接工程费小计 元 1139.88

措施费 元 3.5% 39.90

间接费 元 6.5% 76.69

利润 元 5% 62.82

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 118.74

合计 元 1438.03

单价 元 14.38



单价计算表

单价序号 28

项目名称 护岸泄水孔

定额编号 [市政]1-164

施工措施

定额单位 m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 128.00 0.04 5.38

2 Pvc塑料管 m 8.83 1.02 9.01

直接工程费小计 元 14.39

措施费 元 3.5% 0.50

间接费 元 9.5% 1.41

利润 元 5% 0.82

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 1.54

合计 元 18.66

单价 元 18.66


