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最高投标限价汇总表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额（元）

一 建筑工程 649445

二 机电设备及安装工程

三 金属结构设备及安装工程

四 施工临时工程 32944

五 其他项目 43071

六 合计 725460

其中：暂估价

      预留金 35000

下浮率 3%

七 最高投标限价 704746



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1 新建取水堰坝2座 12220

1.1 500101004001 沟、槽土方开挖 1. 土类分级：IV类 人工开挖 m3 2 39.92 80

1.2 500102001001 一般石方开挖
1. 岩石级别：风镐凿石  硬

质岩
m3 1 158.73 159

1.3 500109001001 普通混凝土

1. 部位及类型：砼拦水堰

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C20 二级配

m3 13.46 696.93 9381

1.4 500114010001 其他永久建筑工程

1. 工程部位：细部结构

2. 型号及规格：阀门井等，

具体参照取水堰坝典型断面图

项 2 500.00 1000

1.5 500114010002 其他永久建筑工程

1. 工程部位：细部结构

2. 型号及规格：拦污罩、放

水管及闸阀等，具体参照取水

堰坝典型断面图

项 2 800.00 1600

2 800m3水池1座 349260

2.1 500101004002 沟、槽土方开挖 1. 土类分级：III类 m3 134 13.89 1861

2.2 500103023001 土方回填
1. 干密度：利用开挖料，回

填铺平压实
m3 40 7.15 286

2.3 500109001002 普通混凝土

1. 部位及类型：砼垫层

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C15 二级配

m3 36.54 644.68 23557

2.4 500109001003 普通混凝土

1. 部位及类型：砼底板

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 48.4 698.08 33787

2.5 500109001004 普通混凝土

1. 部位及类型：砼池壁

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 70.7 1008.10 71273



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.6 500109001005 普通混凝土

1. 部位及类型：砼盖板

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 33.5 1106.94 37082

2.7 500109001006 普通混凝土

1. 部位及类型：支柱

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 7.3 1204.37 8792

2.8 500109001007 普通混凝土

1. 部位及类型：砼检修井壁

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 2.4 1008.10 2419

2.9 500105005001 砌砖导流墙

1. 材质及规格：粘土烧结砖

2. 砂浆强度等级及配合比：

M5水泥砂浆

m3 22.15 653.01 14464

2.10 500115022001 其它永久建筑工程
1. 检修孔盖板

2. 做法详见图纸
块 2 600.00 1200

2.11 500111001001 钢筋加工与安装

1. 工程部位：钢筋制安

2. 型号及规格：参照过配筋

图

t 17.064 6734.43 114916

2.12 500105013001 砌体砂浆抹面

1. 工程部位：池内壁

2. 砂浆强度等级及配合比：

20mm厚1：2防水水泥砂浆

m2 434.4 33.07 14366

2.13 500105013002 砌体砂浆抹面

1. 工程部位：池底、顶板

2. 砂浆强度等级及配合比：

20mm厚1：2防水水泥砂浆

m2 417.5 25.06 10463

2.14 500105013003 砌体砂浆抹面

1. 工程部位：池外壁

2. 砂浆强度等级及配合比：

15mm厚1：2水泥砂浆

m2 262.74 19.32 5076

2.15 500115022002 其它永久建筑工程 1. 通风帽、通风管DN200 套 4 350.00 1400

2.16 500115022003 其它永久建筑工程 1. 钢制爬梯，高度4m 座 2 500.00 1000

2.17 500115022004 其它永久建筑工程 1. 水位显示仪，水深3.8m 套 1 500.00 500



建筑工程分类分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.18 500115022005 其它永久建筑工程 1. 喇叭口 DN150×300 套 2 283.77 568

2.19 500115022006 其它永久建筑工程 1. 穿墙套管 DN150 只 4 129.99 520

2.20 500115022007 其它永久建筑工程 1. 钢制弯头 DN150×90° 只 2 408.10 816

2.21 500115001001 钢管铺设 1. 钢管 DN150 m 10 129.80 1298

2.22 500115022008 其它永久建筑工程 1. 法兰闸阀 DN150 只 2 1658.12 3316

2.23 500115022009 其它永久建筑工程 1. 吊架、支架 项 1 300.00 300

3 管道工程 287965

3.1 旱地开挖段 13866

3.1.1 500101004003 沟、槽土方开挖 1. 土类分级：III类 m3 659.01 13.89 9154

3.1.2 500103023002 土方回填
1. 干密度：利用开挖料，回

填铺平压实
m3 659.01 7.15 4712

3.2 水泥路面开挖段 166892

3.2.1 500101004004 沟、槽土方开挖 1. 土类分级：III类 m3 394.63 13.89 5481

3.2.2 500103023003 土方回填
1. 干密度：利用开挖料，回

填铺平压实
m3 179.38 7.15 1283

3.2.3 500101002001 一般土方装车外运
1. 土类分级：III类 

2. 运距：3km
m3 322.88 19.47 6286

3.2.4 500109010001 混凝土凿除
1. 拆除要求：砼路面拆除宽

度管道直径加300
m3 107.63 154.75 16656

3.2.5 500109009001 伸缩缝 1. 伸缩缝部位：路面锯缝 m 4100 4.15 17015

3.2.6 500103017001 砂石垫层 1. 材料：毛砂 m3 215.25 184.56 39727

3.2.7 500109001008 普通混凝土

1. 部位及类型：路面

2. 设计龄期、强度等级及配

合比：C25 二级配

m3 107.63 747.41 80444
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

3.3 管道铺设 87919

3.3.1 500115004001 塑料管铺设

1. 管道材料名称：PE管购安

（含试压、消毒、冲洗等）及

水管相关配件费用

2. 管材规格：PE100级 DN50

3. 压力等级：1.60MPa

m 3670 22.74 83456

3.3.2 500115004002 塑料管铺设

1. 管道材料名称：PE管购安

（含试压、消毒、冲洗等）及

水管相关配件费用

2. 管材规格：PE100级 DN40

3. 压力等级：1.60MPa

m 250 17.85 4463

3.4 管道配套工程 19288

3.4.1 500115022010 其它永久建筑工程

1. 工程内容：阀门井 

2. 规格：DN75，砂浆抹面只

计井壁内侧，其余尺寸按施工

图标准

座 4 609.08 2436

3.4.2 500115022011 其它永久建筑工程
1. 工程内容：减压阀

2. 规格：DN50
个 1 2676.05 2676

3.4.3 500115022012 其它永久建筑工程
1. 工程内容：闸阀

2. 规格：DN50
个 4 421.39 1686

3.4.4 500115022013 其它永久建筑工程

1. 名称：DN20 自动排气阀

2. 工程内容：包含自动排气

阀及其所有相关配件的购安

个 3 397.21 1192

3.4.5 500115022014 其它永久建筑工程

1. 名称：地上式消防栓 

SS100/65-1.0

2. 工程内容：闸阀、弯管底

座、法兰、短管、铸铁管、套

筒、砖砌井筒及支墩等

套 8 1412.23 11298

� 合计 649445



施工临时工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共2页

序号 清单编号 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1 施工导流工程 3247

1.1 AB001 导流工程 1. 工程名称：导流工程 项 1 3247.23 3247 费用包干

2 施工交通工程 3247

2.1 AB002 施工交通工程 1. 工程名称：施工交通工程 项 1 3247.23 3247 费用包干

3 施工场外供电工程 6494

3.1 AB003 施工供电工程 1. 工程名称：施工供电工程 项 1 6494.45 6494 费用包干

4 施工房屋建筑工程 3247

4.1 AB004 施工房屋建筑工程
1. 工程名称：施工房屋建筑

工程
项 1 3247.23 3247 费用包干

5 安全文明施工费 13314

5.1 AB005 安全施工费 1. 工程名称：安全施工费 项 1 10650.88 10651

安全施工费按一

至四项建筑安装

工程投资（不包

括安全文明施工

费、其他临时工

程）的1.6%计

取，实行标外管

理。

5.2 AB006 文明标化工地建设费
1. 工程名称：文明标化工地

建设费
项 1 2662.72 2663

文明标化工地建

设费按一至四项

建筑安装工程投

资（不包括安全

文明施工费、其

他临时工程）的

0.4%计取，实行

标外管理。

6 其他临时工程 3395



施工临时工程分类分项工程量清单计价表
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序号 清单编号 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

6.1 AB007 其他临时工程 1. 工程名称：其他临时工程 项 1 3394.97 3395 费用包干

� 合计 32944



其他项目清单计价表
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序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 工程保险费 元 8071

1.1 工程保险费 元 3071
工程一切险按建筑安装工

作量的0.45%计取

1.2 第三者责任险 元 5000

第三者责任险工期1年以

内，保额100万按5000元

计取

2 预留金 元 35000
业主预留金由业主掌控使

用

合  计 43071



零星工作项目计价表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共1页

序号 名    称 型号规格 计量单位 单价(元) 备注

1 人工

2 材料

3 机械



工程量清单单价组合表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共3页

序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

一 建筑工程

1 新建取水堰坝2座

1.1 500101004001 沟、槽土方开挖 m3 39.92 (1)

1.2 500102001001 一般石方开挖 m3 158.73 (2)

1.3 500109001001 普通混凝土 m3 696.93 (3)

1.4 500114010001 其他永久建筑工程 项 500.00 500

1.5 500114010002 其他永久建筑工程 项 800.00 800

2 800m3水池1座

2.1 500101004002 沟、槽土方开挖 m3 13.89 (4)*0.3+(5)*0.7

2.2 500103023001 土方回填 m3 7.15 (6)

2.3 500109001002 普通混凝土 m3 644.68 (7)

2.4 500109001003 普通混凝土 m3 698.08 (8)

2.5 500109001004 普通混凝土 m3 1008.10 (9)

2.6 500109001005 普通混凝土 m3 1106.94 (10)

2.7 500109001006 普通混凝土 m3 1204.37 (11)

2.8 500109001007 普通混凝土 m3 1008.10 (9)

2.9 500105005001 砌砖导流墙 m3 653.01 (12)

2.10 500115022001 其它永久建筑工程 块 600.00 600

2.11 500111001001 钢筋加工与安装 t 6734.43 (13)

2.12 500105013001 砌体砂浆抹面 m2 33.07 (14)

2.13 500105013002 砌体砂浆抹面 m2 25.06 (15)

2.14 500105013003 砌体砂浆抹面 m2 19.32 (16)+(17)*-0.5

2.15 500115022002 其它永久建筑工程 套 350.00 350

2.16 500115022003 其它永久建筑工程 座 500.00 500

2.17 500115022004 其它永久建筑工程 套 500.00 500

2.18 500115022005 其它永久建筑工程 套 283.77 (18)

2.19 500115022006 其它永久建筑工程 只 129.99 (19)

2.20 500115022007 其它永久建筑工程 只 408.10 (20)

2.21 500115001001 钢管铺设 m 129.80 (21)

2.22 500115022008 其它永久建筑工程 只 1658.12 (22)

2.23 500115022009 其它永久建筑工程 项 300.00 300



工程量清单单价组合表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第2页 共3页

序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

3 管道工程

3.1 旱地开挖段

3.1.1 500101004003 沟、槽土方开挖 m3 13.89 (4)*0.3+(5)*0.7

3.1.2 500103023002 土方回填 m3 7.15 (6)

3.2 水泥路面开挖段

3.2.1 500101004004 沟、槽土方开挖 m3 13.89 (4)*0.3+(5)*0.7

3.2.2 500103023003 土方回填 m3 7.15 (6)

3.2.3 500101002001 一般土方装车外运 m3 19.47 (23)

3.2.4 500109010001 混凝土凿除 m3 154.75 (24)

3.2.5 500109009001 伸缩缝 m 4.15 (25)

3.2.6 500103017001 砂石垫层 m3 184.56 (26)

3.2.7 500109001008 普通混凝土 m3 747.41 (27)

3.3 管道铺设

3.3.1 500115004001 塑料管铺设 m 22.74 (28)+(29)

3.3.2 500115004002 塑料管铺设 m 17.85 (30)+(29)

3.4 管道配套工程

3.4.1 500115022010 其它永久建筑工程 座 609.08

(1)*0.83+(6)*0.29+(

31)*0.08+(32)*0.26+

(14)*1.84+(13)*0.00

13+(33)*0.34

3.4.2 500115022011 其它永久建筑工程 个 2676.05 (34)

3.4.3 500115022012 其它永久建筑工程 个 421.39 (35)

3.4.4 500115022013 其它永久建筑工程 个 397.21 (36)

3.4.5 500115022014 其它永久建筑工程 套 1412.23
(37)+(38)+(32)*0.09

+(39)*0.02

二 机电设备及安装工程

三 金属结构设备及安装工程

四 施工临时工程

1 施工导流工程

1.1 AB001 导流工程 项 3247.23 3247.23

2 施工交通工程

2.1 AB002 施工交通工程 项 3247.23 3247.23

3 施工场外供电工程



工程量清单单价组合表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第3页 共3页

序号 清单编号 项目名称 计量单位 单价(元) 单价组合

3.1 AB003 施工供电工程 项 6494.45 6494.45

4 施工房屋建筑工程

4.1 AB004 施工房屋建筑工程 项 3247.23 3247.23

5 安全文明施工费

5.1 AB005 安全施工费 项 10650.88 10650.88

5.2 AB006 文明标化工地建设费 项 2662.72 2662.72

6 其他临时工程

6.1 AB007 其他临时工程 项 3394.97 3394.97



电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共1页

序号 名称 计量单位 单价（元） 备注

1 电 kWh 0.71

2 风 m3 0.22

3 水 m3 3.98



混凝土(砂浆)配合比材料费表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共1页

序号

混凝土

(砂浆)

强度等级

水泥

强度

等级

级配 水灰比

每m3混凝土材料预算量

单价

(元/m3)

补差

(元/m3)
备注

水泥(kg) 砂(m3) 石(m3) 水(m3) 外加剂(kg) 掺合料(kg)

32.5:0.3;

42.5:0.3;
60.00 60.00 3.98

32.5:0.187;

42.5:0.237;
189.2 51

1 C15 32.5 2 0.64 276.15 0.58 0.73 0.17 162.10 198.27 [采用人工砂]

2 C20 42.5 2 0.62 284.55 0.57 0.73 0.17 163.98 212.04 [采用人工砂]

3 C25 42.5 2 0.55 321.30 0.54 0.74 0.17 173.65 215.16 [采用人工砂]

4 M5 42.5 215.25 1.16 0.30 135.09 269.66 [采用人工砂]

5 M10 42.5 256.20 1.13 0.30 146.09 275.31 [采用人工砂]



招标人供应材料价格表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共1页

序号 材料名称 规格型号 计量单位 供应价(元) 预算价(元)



主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格
计量

单位
数量

预算价

(元)

材料补差

(元)
备注

1 人工 工日 846.11 128.00

2 水泥 42.5级 t 11.47 537.00 237.00

3 钢筋 综合 t 18.18 4173.00 1173.00

4 型钢 综合 kg 674.03 6.00

5 钢模板 kg 478.35 6.00

6 柴油 kg 472.56 8.05 5.05

7 汽油 kg 74.67 9.58

8 砂 毛砂 m3 247.54 105.00 75.00

9 砂 净砂 m3 25.61 249.20 189.20

10 碎石 骨料 m3 242.63 111.00 51.00

11 粘土烧结砖 240×115×53mm 块 955.68 0.55

12 电 kWh 2288.87 0.71

13 风 m3 25602.06 0.22

14 水 m3 1061.56 3.98

15 混凝土拌制 m3 328.21 25.52

16 混凝土运输 m3 328.21 17.07

17 水泥 42.5级 kg 94953.22 0.54 0.24

18 中砂 m3 190.25 249.20 189.20

19 自动排气阀 DN20 个 3.00 297.15

20 PE管 DN40 1.60MPa m 253.75 8.02

21 PE管 DN50 1.60MPa m 3725.05 12.80

22 法兰闸阀 DN150 个 2.00 1013.80

23 闸阀 DN25 个 8.08 45.15

24 闸阀 DN50 个 4.04 296.10

25 减压阀 DN50 个 1.01 2079.00

26 地上式消防栓 SS100/65-1.0 套 8.00 780.00



施工机械台班费汇总表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第1页 共2页

序号 机械名称 型号规格
一类

费用

二类费用

合计 补差
人工

(工日)

汽油

(kg)

柴油

(kg)

电

(kwh)

风

(m3)

水

(t)
小计

128.00 9.58 3.00 0.71 0.22 3.98

1010 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 429.59 192.00 189.00 381.00 810.59 318.34

1029 推土机 功率59kW 121.64 192.00 123.00 315.00 436.64 207.17

1030 推土机 功率74kW 215.12 192.00 156.00 348.00 563.12 262.76

1080 蛙式夯实机 功率2.8kW 6.69 128.00 10.65 138.65 145.34

1083 风镐（铲） 手持式 8.12 68.20 68.20 76.32

1108 双胶轮车 4.14 4.14

2065 砂浆搅拌机 18.17 102.40 24.14 126.54 144.71

4040 振捣器 插入式 功率2.2kW 10.18 7.10 7.10 17.28

4042 振捣器 平板式 功率2.2kW 8.45 7.10 7.10 15.55

4054 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 3.65 264.00 95.52 359.52 363.17

5003 载重汽车 汽油型 载重量5t 81.80 128.00 306.40 434.40 516.20

5012 自卸汽车 柴油型 载重量10t 232.79 192.00 129.00 321.00 553.79 217.28

6057 汽车起重机 柴油型 起重量8t 204.38 192.00 84.00 276.00 480.38 141.48

6058 汽车起重机 柴油型 起重量10t 261.01 192.00 87.00 279.00 540.01 146.54

6094 卷扬机 起重量5t 21.97 102.40 28.40 130.80 152.77

8033 离心式水泵 单级 功率7kW 8.07 64.00 24.85 88.85 96.92

8034 离心式水泵 单级 功率17kW 14.50 64.00 63.19 127.19 141.69



施工机械台班费汇总表

项目及标段名称: 2023浙江乌岩岭国家级自然保护区森林消防蓄水池建设工程 第2页 共2页

序号 机械名称 型号规格
一类

费用

二类费用

合计 补差
人工

(工日)

汽油

(kg)

柴油

(kg)

电

(kwh)

风

(m3)

水

(t)
小计

128.00 9.58 3.00 0.71 0.22 3.98

9001 电焊机 交流20~25kVA 3.88 51.12 51.12 55.00

9014 对焊机 电弧型150kVA 24.10 102.40 281.16 8.36 51.74 443.66 467.76

9021 钢筋弯曲机 Φ6~40 16.88 102.40 9.23 111.63 128.51

9026 钢筋切断机 功率20kW 15.41 102.40 63.90 166.30 181.71

9027 钢筋调直机 功率4~14kW 28.56 102.40 8.52 110.92 139.48

ZB0012 试压泵 3MPa 17.88 17.88 0.20

ZB0021 载货汽车 8t 404.20 0.00 404.20 107.07

ZB0029 管子切断套丝机 159mm 20.66 0.00 20.66 0.22

ZB0031 混凝土切缝机 7.5kW 30.50 30.50 0.16

ZB0045 手持式风动凿岩机 12.36 12.36 0.25

ZB0046 内燃空气压缩机 3m3/min 322.10 322.10 77.13

99051400

59
汽车式起重机 8t 634.48 634.48 88.91

99071400

07
载货汽车 5t 375.30 375.30 97.05

99171400

79
电焊条烘干箱

60×50×75cm

3
15.87 15.87 0.12



单价计算表

单价序号 1

项目名称 人工挖沟槽 土质级别Ⅳ上口宽度≤1m深度≤1m

定额编号 10062

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 24.00 3072.00

2 零星机材费 % 3072.00 3.00 92.16

直接工程费小计 元 3164.16

措施费 元 3.5% 110.75

间接费 元 6.5% 212.87

利润 元 5% 174.39

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 329.60

合计 元 3991.77

单价 元 39.92



单价计算表

单价序号 2

项目名称 风镐凿石  硬质岩

定额编号 [市政]1-119

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 一类人工 工日 145.00 36.75 5328.75

2 六角空心钢 kg 2.48 4.61 11.43

3 合金钢钻头 个 8.62 9.71 83.73

4 高压橡胶风管 m 12.93 0.19 2.48

5 手持式风动凿岩机 台班 12.36 27.84 344.10

6 内燃空气压缩机 台班 322.10 16.70 5378.75

直接工程费小计 元 11149.25

措施费 元 3.5% 390.22

间接费 元 9.5% 1096.25

利润 元 5% 631.79

材料补差 元 1294.95

装置性材料 元

税金 元 9% 1310.62

合计 元 15873.08

单价 元 158.73



单价计算表

单价序号 3

项目名称 溢流堰~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 40136换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 73.60 9420.80

2 板枋材 m3 1289.00 1.40 1804.60

3 钢模板 kg 6.00 38.00 228.00

4 型钢 kg 6.00 63.00 378.00

5 卡扣件 kg 6.00 25.00 150.00

6 铁件 kg 3.00 14.00 42.00

7 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 102.00 16725.96

8 水 m3 3.98 120.00 477.60

9 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.45 232.29

10 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 8.90 153.79

11 离心式水泵 单级 功率17kW 台班 141.69 2.25 318.80

12 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 2.25 817.13

13 其他机材费 % 21328.18 2.00 426.56

14 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

15 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 35519.72

措施费 元 3.5% 1243.19

间接费 元 9.5% 3492.48

利润 元 5% 2012.77

材料补差 元 21670.08

  铁件 kg 3.00 14 42

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 212.04 102 21628.08

装置性材料 元

税金 元 9% 5754.44

合计 元 69692.68

单价 元 696.93



单价计算表

单价序号 4

项目名称 人工挖沟槽 土质级别Ⅲ上口宽度≤1m深度≤1m

定额编号 10053

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 18.00 2304.00

2 零星机材费 % 2304.00 3.00 69.12

直接工程费小计 元 2373.12

措施费 元 3.5% 83.06

间接费 元 6.5% 159.65

利润 元 5% 130.79

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 247.20

合计 元 2993.82

单价 元 29.94



单价计算表

单价序号 5

项目名称
机械挖沟槽 土质级别Ⅲ上口宽度≤1m~单斗挖掘机 液压 

1.0m3

定额编号 10038

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 2.00 256.00

2 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 台班 810.59 0.26 210.75

3 双胶轮车 台班 4.14 1.70 7.04

4 其他机材费 % 217.79 5.00 10.89

直接工程费小计 元 484.68

措施费 元 3.5% 16.96

间接费 元 6.5% 32.61

利润 元 5% 26.71

材料补差 元 82.77

  柴油 kg 5.05 16.38 82.76814

装置性材料 元

税金 元 9% 57.94

合计 元 701.67

单价 元 7.02



单价计算表

单价序号 6

项目名称 建筑物土石回填 土方回填机械夯填

定额编号 10563

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 2.00 256.00

2 推土机 功率74kW 台班 563.12 0.10 56.31

3 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 145.34 1.50 218.01

4 其他机材费 % 274.32 5.00 13.72

直接工程费小计 元 544.04

措施费 元 3.5% 19.04

间接费 元 6.5% 36.60

利润 元 5% 29.98

材料补差 元 26.28

  柴油 kg 5.05 5.2 26.2756

装置性材料 元

税金 元 9% 59.03

合计 元 714.97

单价 元 7.15



单价计算表

单价序号 7

项目名称
素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤

15cm~纯混凝土 C15 32.5 2

定额编号 40129换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 73.40 9395.20

2 板枋材 m3 1289.00 0.47 605.83

3 铁件 kg 3.00 50.00 150.00

4 纯混凝土 C15 32.5 2 m3 162.10 102.00 16534.20

5 水 m3 3.98 70.00 278.60

6 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 5.20 80.86

7 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.00 96.92

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 2.00 726.34

9 其他机材费 % 18472.75 2.00 369.46

10 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

11 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 32581.59

措施费 元 3.5% 1140.36

间接费 元 9.5% 3203.59

利润 元 5% 1846.28

材料补差 元 20373.54

  铁件 kg 3.00 50 150

  纯混凝土 C15 32.5 2 m3 198.27 102 20223.54

装置性材料 元

税金 元 9% 5323.08

合计 元 64468.44

单价 元 644.68



单价计算表

单价序号 8

项目名称
钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C25 

42.5 2

定额编号 40125换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 71.10 9100.80

2 板枋材 m3 1289.00 0.56 721.84

3 钢模板 kg 6.00 26.00 156.00

4 型钢 kg 6.00 33.00 198.00

5 卡扣件 kg 6.00 13.00 78.00

6 铁件 kg 3.00 98.00 294.00

7 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

8 水 m3 3.98 90.00 358.20

9 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.30 154.86

10 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 8.00 138.24

11 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.00 96.92

12 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 4.30 1561.63

13 其他机材费 % 21469.99 1.00 214.70

14 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

15 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 35129.67

措施费 元 3.5% 1229.54

间接费 元 9.5% 3454.12

利润 元 5% 1990.67

材料补差 元 22240.32

  铁件 kg 3.00 98 294

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 215.16 102 21946.32

装置性材料 元

税金 元 9% 5763.99

合计 元 69808.31

单价 元 698.08



单价计算表

单价序号 9

项目名称 沉井 方形~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40215换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 193.50 24768.00

2 板枋材 m3 1289.00 2.22 2861.58

3 钢模板 kg 6.00 270.00 1620.00

4 型钢 kg 6.00 450.00 2700.00

5 卡扣件 kg 6.00 180.00 1080.00

6 铁件 kg 3.00 350.00 1050.00

7 电焊条 kg 6.00 30.00 180.00

8 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

9 水 m3 3.98 90.00 358.20

10 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 10.80 186.62

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.40 206.48

12 汽车起重机 柴油型 起重量10t 台班 540.01 0.52 280.81

13 电焊机 交流20~25kVA 台班 55.00 2.40 132.00

14 其他机材费 % 28367.99 3.00 851.04

15 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

16 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 58331.21

措施费 元 3.5% 2041.59

间接费 元 9.5% 5735.42

利润 元 5% 3305.41

材料补差 元 23072.52

  铁件 kg 3.00 350 1050

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 215.16 102 21946.32

  柴油 kg 5.05 15.08 76.19924

装置性材料 元

税金 元 9% 8323.75

合计 元 100809.90

单价 元 1008.10



单价计算表

单价序号 10

项目名称 板 拱、平板~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40232换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 252.00 32256.00

2 板枋材 m3 1289.00 3.20 4124.80

3 钢模板 kg 6.00 433.00 2598.00

4 型钢 kg 6.00 358.00 2148.00

5 卡扣件 kg 6.00 145.00 870.00

6 铁件 kg 3.00 90.00 270.00

7 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

8 水 m3 3.98 100.00 398.00

9 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 15.00 259.20

10 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 0.50 181.59

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.22 113.56

12 卷扬机 起重量5t 台班 152.77 3.40 519.42

13 其他机材费 % 29194.87 3.00 875.85

14 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

15 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 66670.90

措施费 元 3.5% 2333.48

间接费 元 9.5% 6555.42

利润 元 5% 3777.99

材料补差 元 22216.32

  铁件 kg 3.00 90 270

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 215.16 102 21946.32

装置性材料 元

税金 元 9% 9139.87

合计 元 110693.98

单价 元 1106.94



单价计算表

单价序号 11

项目名称 排架、柱 单根横断面积≤0.2m2~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 40234换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 309.40 39603.20

2 板枋材 m3 1289.00 3.00 3867.00

3 钢模板 kg 6.00 558.00 3348.00

4 型钢 kg 6.00 464.00 2784.00

5 卡扣件 kg 6.00 186.00 1116.00

6 铁件 kg 3.00 60.00 180.00

7 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 102.00 16725.96

8 水 m3 3.98 100.00 398.00

9 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 15.00 259.20

10 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 0.50 181.59

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.39 201.32

12 卷扬机 起重量5t 台班 152.77 4.10 626.36

13 其他机材费 % 29687.42 3.00 890.62

14 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

15 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 74525.42

措施费 元 3.5% 2608.39

间接费 元 9.5% 7327.71

利润 元 5% 4223.08

材料补差 元 21808.08

  铁件 kg 3.00 60 180

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 212.04 102 21628.08

装置性材料 元

税金 元 9% 9944.34

合计 元 120437.02

单价 元 1204.37



单价计算表

单价序号 12

项目名称 砌砖 墙墩~水泥砂浆 M5 42.5

定额编号 30084换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 95.90 12275.20

2 粘土烧结砖 块 0.55 52300.00 28503.50

3 水泥砂浆 M5 42.5 m3 135.09 25.00 3377.25

4 砂浆搅拌机 台班 144.71 1.40 202.59

5 其他机材费 % 32083.34 1.00 320.83

直接工程费小计 元 44679.37

措施费 元 3.5% 1563.78

间接费 元 9.5% 4393.10

利润 元 5% 2531.81

材料补差 元 6741.50

  水泥砂浆 M5 42.5 m3 269.66 25 6741.5

装置性材料 元

税金 元 9% 5391.86

合计 元 65301.42

单价 元 653.01



单价计算表

单价序号 13

项目名称 钢筋制作安装 一般钢筋

定额编号 40332

施工措施

定额单位 t

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 5.80 742.40

2 钢筋 t 3000.00 1.07 3195.00

3 铁丝 kg 5.20 5.00 26.00

4 电焊条 kg 6.00 7.50 45.00

5 钢筋调直机 功率4~14kW 台班 139.48 0.10 13.95

6 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 0.23 83.53

7 钢筋切断机 功率20kW 台班 181.71 0.06 10.90

8 钢筋弯曲机 Φ6~40 台班 128.51 0.16 20.56

9 电焊机 交流20~25kVA 台班 55.00 0.77 42.35

10 对焊机 电弧型150kVA 台班 467.76 0.06 28.07

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.07 36.13

12 汽车起重机 柴油型 起重量8t 台班 480.38 0.02 9.61

13 其他机材费 % 3511.10 1.00 35.11

直接工程费小计 元 4288.61

措施费 元 3.5% 150.10

间接费 元 5.7% 253.01

利润 元 5% 234.59

材料补差 元 1252.07

  钢筋 t 1173.00 1.065 1249.245

  柴油 kg 5.05 0.56 2.82968

装置性材料 元

税金 元 9% 556.05

合计 元 6734.43

单价 元 6734.43



单价计算表

单价序号 14

项目名称 防水层 抺水泥砂浆立面

定额编号 40271

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 7.80 998.40

2 砂 m3 60.00 3.33 199.80

3 水泥 42.5级 t 300.00 1.52 456.00

4 水 m3 3.98 1.00 3.98

5 双胶轮车 台班 4.14 1.36 5.63

6 其他机材费 % 665.41 8.00 53.23

直接工程费小计 元 1717.04

措施费 元 3.5% 60.10

间接费 元 9.5% 168.83

利润 元 5% 97.30

材料补差 元 990.28

  砂 m3 189.20 3.33 630.036

  水泥 42.5级 t 237.00 1.52 360.24

装置性材料 元

税金 元 9% 273.02

合计 元 3306.57

单价 元 33.07



单价计算表

单价序号 15

项目名称 防水层 抺水泥砂浆平面

定额编号 40272

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 5.80 742.40

2 砂 m3 60.00 2.61 156.60

3 水泥 42.5级 t 300.00 1.14 342.00

4 水 m3 3.98 1.00 3.98

5 双胶轮车 台班 4.14 1.07 4.43

6 其他机材费 % 507.01 8.00 40.56

直接工程费小计 元 1289.97

措施费 元 3.5% 45.15

间接费 元 9.5% 126.84

利润 元 5% 73.10

材料补差 元 763.99

  砂 m3 189.20 2.61 493.812

  水泥 42.5级 t 237.00 1.14 270.18

装置性材料 元

税金 元 9% 206.91

合计 元 2505.96

单价 元 25.06



单价计算表

单价序号 16

项目名称 砌体砂浆抹面 平均厚~2cm立面~水泥砂浆 M5 42.5

定额编号 30087换

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 7.60 972.80

2 水泥砂浆 M5 42.5 m3 135.09 2.30 310.71

3 其他机材费 % 310.71 5.00 15.54

直接工程费小计 元 1299.05

措施费 元 3.5% 45.47

间接费 元 9.5% 127.73

利润 元 5% 73.61

材料补差 元 620.22

  水泥砂浆 M5 42.5 m3 269.66 2.3 620.218

装置性材料 元

税金 元 9% 194.95

合计 元 2361.03

单价 元 23.61



单价计算表

单价序号 17

项目名称 砌体砂浆抹面 每增减1cm厚~水泥砂浆 M5 42.5

定额编号 30089换

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 2.20 281.60

2 水泥砂浆 M5 42.5 m3 135.09 1.05 141.84

直接工程费小计 元 423.44

措施费 元 3.5% 14.82

间接费 元 9.5% 41.63

利润 元 5% 23.99

材料补差 元 283.14

  水泥砂浆 M5 42.5 m3 269.66 1.05 283.143

装置性材料 元

税金 元 9% 70.83

合计 元 857.85

单价 元 8.58



单价计算表

单价序号 18

项目名称 低压碳钢管件 (电弧焊) 公称直径 (mm以内)150

定额编号 [安装]8-2-26

施工措施

定额单位 10个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 3.29 516.53

2 低碳钢焊条 kg 6.72 8.00 53.76

3 尼龙砂轮片 片 1.29 7.82 10.09

4 乙炔气 kg 7.60 1.39 10.53

5 氧气 m3 3.00 4.16 12.47

6 喇叭口 个 126.50 10.00 1265.00

7 其他材料费 元 1.00 6.02 6.02

8 电焊机 （综合） 台班 115.00 3.20 368.35

9 汽车式起重机 台班 634.48 0.01 6.34

10 载货汽车 台班 404.20 0.01 4.04

11 电焊条烘干箱 台班 15.87 0.32 5.08

直接工程费小计 元 2258.21

措施费 元 3.5% 79.04

间接费 元 5.7% 133.22

利润 元 5% 123.52

材料补差 元 9.37

  其他费用(机械) 元 0.02 0.2462 0.004924

装置性材料 元

税金 元 9% 234.30

合计 元 2837.66

单价 元 283.77



单价计算表

单价序号 19

项目名称 一般穿墙套钢管制作安装 公称直径   (mm以内)150

定额编号 [安装]13-1-110

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.35 55.11

2 热轧光圆钢筋 kg 4.50 0.16 0.71

3 油麻 kg 5.17 3.15 16.30

4 低碳钢焊条 kg 6.72 0.03 0.23

5 酚醛防锈漆（各种颜色） kg 7.76 0.05 0.40

6 密封油膏 kg 5.86 0.61 3.59

7 汽油 kg 6.12 0.01 0.08

8 乙炔气 kg 7.60 0.11 0.82

9 氧气 m3 3.00 0.32 0.97

10 钢管 m 80.92 0.30 24.28

11 其他材料费 元 1.00 0.23 0.23

12 电焊机 （综合） 台班 115.00 0.01 1.04

13 电焊条烘干箱 台班 15.87 0.02

直接工程费小计 元 103.76

措施费 元 3.5% 3.63

间接费 元 5.7% 6.12

利润 元 5% 5.68

材料补差 元 0.07

  汽油 kg 3.46 0.013 0.044915

装置性材料 元

税金 元 9% 10.73

合计 元 129.99

单价 元 129.99



单价计算表

单价序号 20

项目名称 低压碳钢管件 (电弧焊) 公称直径 (mm以内)150

定额编号 [安装]8-2-26

施工措施

定额单位 10个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 3.29 516.53

2 低碳钢焊条 kg 6.72 8.00 53.76

3 尼龙砂轮片 片 1.29 7.82 10.09

4 乙炔气 kg 7.60 1.39 10.53

5 氧气 m3 3.00 4.16 12.47

6 钢制弯头 个 225.80 10.00 2258.00

7 其他材料费 元 1.00 6.02 6.02

8 电焊机 （综合） 台班 115.00 3.20 368.35

9 汽车式起重机 台班 634.48 0.01 6.34

10 载货汽车 台班 404.20 0.01 4.04

11 电焊条烘干箱 台班 15.87 0.32 5.08

直接工程费小计 元 3251.21

措施费 元 3.5% 113.79

间接费 元 5.7% 191.81

利润 元 5% 177.84

材料补差 元 9.37

  其他费用(机械) 元 0.02 0.2462 0.004924

装置性材料 元

税金 元 9% 336.96

合计 元 4080.98

单价 元 408.10



单价计算表

单价序号 21

项目名称 室外钢管(焊接) 公称直径 （mm以内）150

定额编号 [安装]10-1-19

施工措施

定额单位 10m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.78 122.15

2 热轧薄钢板 kg 3.77 0.12 0.45

3 低碳钢焊条 kg 4.74 1.21 5.75

4 尼龙砂轮片 片 1.29 0.89 1.15

5 乙炔气 kg 7.60 0.33 2.52

6 氧气 m3 3.00 1.00 2.99

7 其他材料费 元 1.00 4.88 4.88

8 水 m3 3.98 0.76 3.04

9 钢管 m 80.92 10.00 809.20

10 给水室外钢管焊接管件 个 32.73 0.67 21.93

11 电焊机 （综合） 台班 115.00 0.44 50.83

12 载货汽车 台班 375.30 0.02 8.26

13 电焊条烘干箱 台班 15.87 0.04 0.70

14 试压泵 台班 17.88 0.05

直接工程费小计 元 1033.90

措施费 元 3.5% 36.19

间接费 元 5.7% 61.00

利润 元 5% 56.55

材料补差 元 3.16

  其他费用(机械) 元 0.02 0.19074 0.0038148

装置性材料 元

税金 元 9% 107.17

合计 元 1297.97

单价 元 129.80



单价计算表

单价序号 22

项目名称 焊接法兰阀门安装 公称直径（mm以内）150

定额编号 [安装]10-2-41

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.70 109.59

2 石棉橡胶板 kg 5.26 0.48 2.50

3 六角带帽螺栓 套 3.23 16.48 53.23

4 低碳钢焊条 kg 4.74 0.49 2.34

5 白铅油 kg 8.34 0.24 2.00

6 机油 kg 2.91 0.02 0.05

7 乙炔气 kg 7.60 0.04 0.29

8 氧气 m3 3.00 0.11 0.34

9 法兰闸阀 个 1013.80 1.00 1013.80

10 平焊法兰 片 57.50 2.00 115.00

11 其他材料费 元 1.00 2.59 2.59

12 水 m3 3.98 0.02 0.08

13 电焊机 （综合） 台班 115.00 0.19 21.74

14 电焊条烘干箱 台班 15.87 0.02 0.30

直接工程费小计 元 1323.86

措施费 元 3.5% 46.34

间接费 元 5.7% 78.10

利润 元 5% 72.42

材料补差 元 0.49

  机油 kg 3.09 0.018 0.05562

装置性材料 元

税金 元 9% 136.91

合计 元 1658.12

单价 元 1658.12



单价计算表

单价序号 23

项目名称
1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸

汽车 10t~挖装松土时，人工、挖掘机、推土机乘以0.85

定额编号 10383换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 0.68 87.04

2 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 台班 810.59 0.15 124.02

3 推土机 功率59kW 台班 436.64 0.09 37.11

4 自卸汽车 柴油型 载重量10t 台班 553.79 1.64 908.22

5 其他机材费 % 1069.35 2.00 21.39

直接工程费小计 元 1177.78

措施费 元 3.5% 41.22

间接费 元 6.5% 79.24

利润 元 5% 64.91

材料补差 元 422.65

  柴油 kg 5.05 83.644 422.653132

装置性材料 元

税金 元 9% 160.72

合计 元 1946.52

单价 元 19.47



单价计算表

单价序号 24

项目名称 混凝土拆除 机械拆除无筋

定额编号 30199

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 59.70 7641.60

2 合金钻头 个 30.50 1.30 39.65

3 空心钢 kg 6.00 2.10 12.60

4 风镐（铲） 手持式 台班 76.32 50.40 3846.53

5 其他机材费 % 3898.78 10.00 389.88

直接工程费小计 元 11930.26

措施费 元 3.5% 417.56

间接费 元 9.5% 1173.04

利润 元 5% 676.04

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 1277.72

合计 元 15474.62

单价 元 154.75



单价计算表

单价序号 25

项目名称 锯缝机切缝缝~深（cm）5

定额编号 [市政]2-219

施工措施

定额单位 100m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 1.35 211.95

2 切缝机片 片 155.00 0.44 68.20

3 其他材料费 元 1.00 1.01 1.01

4 水 m3 3.98 5.00 19.90

5 混凝土切缝机 台班 30.50 0.63 19.06

直接工程费小计 元 320.12

措施费 元 3.5% 11.20

间接费 元 9.5% 31.48

利润 元 5% 18.14

材料补差 元 0.10

装置性材料 元

税金 元 9% 34.29

合计 元 415.33

单价 元 4.15



单价计算表

单价序号 26

项目名称 人工铺筑砂石垫层 粗砂垫层

定额编号 30001

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 26.50 3392.00

2 砂 m3 30.00 115.00 3450.00

3 双胶轮车 台班 4.14 25.00 103.50

4 其他机材费 % 3553.50 1.00 35.54

直接工程费小计 元 6981.04

措施费 元 3.5% 244.34

间接费 元 9.5% 686.41

利润 元 5% 395.59

材料补差 元 8625.00

  砂 m3 75.00 115 8625

装置性材料 元

税金 元 9% 1523.91

合计 元 18456.29

单价 元 184.56



单价计算表

单价序号 27

项目名称 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40660换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 95.70 12249.60

2 板枋材 m3 1289.00 0.10 128.90

3 钢模板 kg 6.00 72.00 432.00

4 型钢 kg 6.00 155.00 930.00

5 卡扣件 kg 6.00 105.00 630.00

6 草垫 m2 1.00 680.00 680.00

7 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

8 水 m3 3.98 190.00 756.20

9 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 3.60 62.21

10 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 8.20 127.51

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 516.20 0.50 258.10

12 其他机材费 % 21717.22 4.00 868.69

13 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

14 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 39179.69

措施费 元 3.5% 1371.29

间接费 元 9.5% 3852.34

利润 元 5% 2220.17

材料补差 元 21946.32

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 215.16 102 21946.32

装置性材料 元

税金 元 9% 6171.28

合计 元 74741.09

单价 元 747.41



单价计算表

单价序号 28

项目名称 室外塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50

定额编号 [安装]10-1-59

施工措施

定额单位 10m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.23 36.74

2 锯条 根 0.66 0.15 0.10

3 PE管 m 12.80 10.15 129.92

4 其他材料费 元 1.00 1.70 1.70

5 水 m3 3.98 0.09 0.35

6 室外塑料给水管热熔管件 个 2.31 2.81 6.49

7 其他机械费 元 1.00 1.00 1.00

8 试压泵 台班 17.88 0.04

直接工程费小计 元 176.34

措施费 元 3.5% 6.17

间接费 元 5.7% 10.40

利润 元 5% 9.65

材料补差 元 0.02

装置性材料 元

税金 元 9% 18.23

合计 元 220.81

单价 元 22.08



单价计算表

单价序号 29

项目名称 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50

定额编号 [安装]10-8-31

施工措施

定额单位 100m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.23 35.64

2 漂白粉 kg 3.88 0.08 0.30

3 水 m3 3.98 4.25 16.92

直接工程费小计 元 52.85

措施费 元 3.5% 1.85

间接费 元 5.7% 3.12

利润 元 5% 2.89

材料补差 元

装置性材料 元

税金 元 9% 5.46

合计 元 66.17

单价 元 0.66



单价计算表

单价序号 30

项目名称 室外塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40

定额编号 [安装]10-1-58

施工措施

定额单位 10m

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.23 36.74

2 锯条 根 0.66 0.13 0.08

3 PE管 m 8.02 10.15 81.40

4 其他材料费 元 1.00 1.41 1.41

5 水 m3 3.98 0.05 0.21

6 室外塑料给水管热熔管件 个 5.78 2.86 16.53

7 其他机械费 元 1.00 0.80 0.80

8 试压泵 台班 17.88 0.04

直接工程费小计 元 137.22

措施费 元 3.5% 4.80

间接费 元 5.7% 8.10

利润 元 5% 7.51

材料补差 元 0.02

装置性材料 元

税金 元 9% 14.19

合计 元 171.84

单价 元 17.18



单价计算表

单价序号 31

项目名称
素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤

15cm~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 40129换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 73.40 9395.20

2 板枋材 m3 1289.00 0.47 605.83

3 铁件 kg 3.00 50.00 150.00

4 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 102.00 16725.96

5 水 m3 3.98 70.00 278.60

6 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 15.55 5.20 80.86

7 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 96.92 1.00 96.92

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 2.00 726.34

9 其他机材费 % 18664.51 2.00 373.29

10 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

11 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 32777.18

措施费 元 3.5% 1147.20

间接费 元 9.5% 3222.82

利润 元 5% 1857.36

材料补差 元 21778.08

  铁件 kg 3.00 50 150

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 212.04 102 21628.08

装置性材料 元

税金 元 9% 5470.44

合计 元 66253.08

单价 元 662.53



单价计算表

单价序号 32

项目名称 砌砖 水井~水泥砂浆 M10 42.5

定额编号 30085换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 122.00 15616.00

2 粘土烧结砖 块 0.55 54300.00 29593.50

3 水泥砂浆 M10 42.5 m3 146.09 26.90 3929.82

4 砂浆搅拌机 台班 144.71 1.40 202.59

5 其他机材费 % 33725.92 1.00 337.26

直接工程费小计 元 49679.17

措施费 元 3.5% 1738.77

间接费 元 5.7% 2930.82

利润 元 5% 2717.44

材料补差 元 7405.84

  水泥砂浆 M10 42.5 m3 275.31 26.9 7405.839

装置性材料 元

税金 元 9% 5802.48

合计 元 70274.52

单价 元 702.75



单价计算表

单价序号 33

项目名称 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C20 42.5 2

定额编号 40249换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 132.60 16972.80

2 板枋材 m3 1289.00 1.75 2255.75

3 铁件 kg 3.00 90.00 270.00

4 纯混凝土 C20 42.5 2 m3 163.98 102.00 16725.96

5 水 m3 3.98 100.00 398.00

6 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 12.00 207.36

7 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 2.50 907.93

8 其他机材费 % 20765.00 2.00 415.30

9 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

10 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 42497.28

措施费 元 3.5% 1487.40

间接费 元 9.5% 4178.54

利润 元 5% 2408.16

材料补差 元 21898.08

  铁件 kg 3.00 90 270

  纯混凝土 C20 42.5 2 m3 212.04 102 21628.08

装置性材料 元

税金 元 9% 6522.25

合计 元 78991.71

单价 元 789.92



单价计算表

单价序号 34

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50

定额编号 [安装]10-2-6

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.12 19.47

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.02 0.17

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 3.77 1.09

4 机油 kg 2.91 0.02 0.06

5 镀锌活接头 个 13.09 1.01 13.22

6 减压阀 个 2079.00 1.01 2099.79

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 0.29 0.29

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.04 0.79

直接工程费小计 元 2134.89

措施费 元 3.5% 74.72

间接费 元 5.7% 125.95

利润 元 5% 116.78

材料补差 元 2.75

  聚四氟乙烯生料带 m 0.71 3.768 2.67528

  机油 kg 3.09 0.021 0.06489

装置性材料 元

税金 元 9% 220.96

合计 元 2676.05

单价 元 2676.05



单价计算表

单价序号 35

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）50

定额编号 [安装]10-2-6

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.12 19.47

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.02 0.17

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 3.77 1.09

4 机油 kg 2.91 0.02 0.06

5 镀锌活接头 个 13.09 1.01 13.22

6 闸阀 个 296.10 1.01 299.06

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 0.29 0.29

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.04 0.79

直接工程费小计 元 334.16

措施费 元 3.5% 11.70

间接费 元 5.7% 19.71

利润 元 5% 18.28

材料补差 元 2.75

  聚四氟乙烯生料带 m 0.71 3.768 2.67528

  机油 kg 3.09 0.021 0.06489

装置性材料 元

税金 元 9% 34.79

合计 元 421.39

单价 元 421.39



单价计算表

单价序号 36

项目名称 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）20

定额编号 [安装]10-2-20

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.11 17.11

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.01 0.05

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 1.06 0.31

4 机油 kg 2.91 0.01 0.02

5 镀锌六角内接头 个 0.77 1.01 0.78

6 镀锌管箍 个 1.02 1.01 1.03

7 自动排气阀 个 297.15 1.00 297.15

8 其他材料费 元 1.00 0.04 0.04

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.08

直接工程费小计 元 316.56

措施费 元 3.5% 11.08

间接费 元 5.7% 18.68

利润 元 5% 17.32

材料补差 元 0.77

  聚四氟乙烯生料带 m 0.71 1.056 0.74976

  机油 kg 3.09 0.007 0.02163

装置性材料 元

税金 元 9% 32.80

合计 元 397.21

单价 元 397.21



单价计算表

单价序号 37

项目名称 室外地上式消火栓 公称直径 100（mm）

定额编号 [安装]9-1-83

施工措施

定额单位 套

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.63 98.44

2 石棉橡胶板 kg 5.26 0.15 0.76

3 镀锌六角螺栓带螺母 10套 20.13 0.82 16.59

4 低碳钢焊条 kg 6.72 0.22 1.49

5 黑玛钢堵头 个 0.48 1.01 0.48

6 平焊法兰 片 42.66 1.00 42.66

7 地上式消防栓 套 780.00 1.00 780.00

8 消火栓底座 个 55.00 1.00 55.00

9 其他材料费 元 1.00 1.94 1.94

10 弧焊机 综合 台班 66.69 0.06 3.80

直接工程费小计 元 1001.16

措施费 元 3.5% 35.04

间接费 元 5.7% 59.06

利润 元 5% 54.76

材料补差 元 0.08

装置性材料 元

税金 元 9% 103.51

合计 元 1253.61

单价 元 1253.61



单价计算表

单价序号 38

项目名称 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）25

定额编号 [安装]10-2-3

施工措施

定额单位 个

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 二类人工 工日 157.00 0.06 9.26

2 尼龙砂轮片 片 8.19 0.01 0.07

3 聚四氟乙烯生料带 m 0.29 1.88 0.55

4 机油 kg 2.91 0.01 0.03

5 镀锌活接头 个 5.34 1.01 5.39

6 闸阀 个 45.15 1.01 45.60

7 水 m3 3.98 0.00

8 其他材料费 元 1.00 0.12 0.12

9 管子切断套丝机 台班 20.66 0.02 0.33

直接工程费小计 元 61.35

措施费 元 3.5% 2.15

间接费 元 5.7% 3.62

利润 元 5% 3.36

材料补差 元 1.37

  聚四氟乙烯生料带 m 0.71 1.884 1.33764

  机油 kg 3.09 0.01 0.0309

装置性材料 元

税金 元 9% 6.47

合计 元 78.32

单价 元 78.32



单价计算表

单价序号 39

项目名称 支墩~纯混凝土 C25 42.5 2

定额编号 40219换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 135.20 17305.60

2 板枋材 m3 1289.00 3.08 3970.12

3 铁件 kg 3.00 330.00 990.00

4 纯混凝土 C25 42.5 2 m3 173.65 102.00 17712.30

5 水 m3 3.98 90.00 358.20

6 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 17.28 7.80 134.78

7 卷扬机 起重量5t 台班 152.77 1.59 242.90

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 363.17 2.50 907.93

9 其他机材费 % 24316.23 2.00 486.32

10 混凝土拌制 m3 25.52 102.00 2603.04

11 混凝土运输 m3 17.07 102.00 1741.14

直接工程费小计 元 46452.33

措施费 元 3.5% 1625.83

间接费 元 9.5% 4567.43

利润 元 5% 2632.28

材料补差 元 22936.32

  铁件 kg 3.00 330 990

  纯混凝土 C25 42.5 2 m3 215.16 102 21946.32

装置性材料 元

税金 元 9% 7039.28

合计 元 85253.47

单价 元 852.53


