
【表10.2.2-4】

玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 592131.00元

(大写): 伍拾玖万贰仟壹佰叁拾壹元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程 第1页 共1页

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程 592131.00 45000.00 6957.03 51608.81 48891.56

1.1 仿古 592131.17 45000.00 6957.03 51608.81 48891.56

合计 592131 45000.00 6957.03 51608.81 48891.56



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿

古 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 372564.01 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 142854.79

2 措施项目费 （2.1+2.2） 44066.79

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 36930.96 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 19692.64

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×4.39% 7135.83 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×4.28% 6957.03 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 75000.00

3.1 暂列金额 3.1.1 30000.00 见表10.2.2-21

3.1.1 其中 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 30000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 45000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 45000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×31.75% 51608.81

5 税金 (1+2+3+4)×9% 48891.56

招标控制价合计 1+2+3+4+5 592131.17



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第1页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

正厅 235992.53 106417.40 718.66

地面、墙体及基础工程 52406.79 18335.30 212.89

1 01B001 清洗天井石板表面青苔 清洗天井石板表面青苔 m2 22.00 10.00 220.00

2 01B003 垃圾清理 室外排水沟清理 项 1 2000.00 2000.00

3 01B002 垃圾清理 清理室内堆积的杂物 项 1 2000.00 2000.00

4 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、20mm1：3水泥砂楼地面

2、20mm1：3水泥砂浆找平层

3、原地面拆除

m2 5.00 60.52 302.60 179.30 6.00

5 020705003001 散铺

三合土地面：

1、80厚2:3:5黄泥土、砺灰、砂石混合

面层拍打严实；

2、素土夯实；

m2 30.00 39.49 1184.70 459.90 4.20

6 011606001001 楼地面龙骨及饰面拆除

地板拆除：

1、25厚松木地板及木龙骨拆除；

2、从施工现场人工搬运至停车场，运距

100m；

3、废渣外运5km；

4、包含拆除、外运、弃渣费等；

m2 110.00 27.69 3045.90 2611.40

7 020512001001 木地板
地板：

1、25厚企口老杉木楼板；
m2 110.00 126.11 13872.10 2708.20 23.10

本页小计 22625.30 5958.80 33.30



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第2页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 011302001001 吊顶天棚
20厚顶棚

原顶棚拆除
m2 84.00 148.94 12510.96 2543.52 1.68

9 020512003002 栈板(间壁)墙
墙板：

1、15厚老杉木间壁墙；
m2 80.00 119.48 9558.40 4147.20 168.00

10 020108001002 壁(墙)心

夯土墙：

1、夯土墙配比选用1:6石灰、泥及适当

添加瓦砾板筑墙的材料进行夯筑。转角

处墙中心点要用新鲜小杉木棒交叉做拉

结点；

m3 5.08 834.76 4240.58 2859.99

11 020101002001 细砖清水墙 整体青砖归整 m3 1.70 2042.09 3471.55 2825.79 9.91

木作工程 58617.24 25507.95 138.87

12 02B006 拆除 原腐朽建筑等零星拆除 项 1 2000.00 2000.00

13 020502002001 矩形梁

矩形梁：

1、更换木梁拆卸，拆卸过程中保护好榫

卯；

2、重新安装更换的木梁，150*260等方

木梁；

3、材料：采用松木，强度等级为TC15；

m3 2.56 5620.75 14389.12 7067.37 47.72

本页小计 46170.61 19443.87 227.31



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第3页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 020502002002 矩形梁

矩形梁：

1、更换木梁拆卸，拆卸过程中保护好榫

卯；

2、重新安装更换的木梁，150*200等方

木梁；

3、材料：采用老杉木，强度等级为

TC15；

m3 2.32 5620.75 13040.14 6404.80 43.24

15 020502002003 矩形梁

木地伏：

1.70*150木枋，强度等级为TC15；

2.采用老杉木，桐油两道；

m3 0.19 7266.21 1380.58 761.50

16 020503006001 随梁枋

木枋：

1.100*200、80*140、100*160、

90*170/70*100木枋；

2.采用老杉木，强度等级为TC15；

m3 0.85 4557.31 3873.71 1467.88 12.64

17 020504002001 方搁栅沿边木

方搁栅：

1.70*70、70*110方搁栅；

2.采用老杉木；

m3 0.07 4597.48 321.82 126.90 1.24

18 020504001001 圆搁栅

圆搁栅：

1、φ140圆格栅；

2、采用老杉木；

m3 0.08 4927.81 394.22 134.51 1.57

19 020508001001 枕木头 80厚升头木 m3 0.01 6647.67 66.48 34.29 0.30

本页小计 19076.95 8929.88 58.99



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第4页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 020503002002 方桁(檩)

挑檐檩

1、170*170方檩

2、采用老杉木；

m3 0.12 3409.22 409.11 103.78 0.89

21 020503002001 方桁(檩)

挑檐檩

1、130*200、150*140方檩

2、采用老杉木；

m3 0.19 3623.46 688.46 196.25 1.69

22 020501003002 方柱

方柱：

1、木柱锯断檐木，底部墩接，高500；

2、重新安装更换的木柱，

180×180×500方木柱；；

3、材料：采用老杉木；

处 5 868.22 4341.10 1038.95

23 020501001001 圆柱

圆柱：

1、更换木柱拆卸，拆卸过程中保护好榫

卯；

2、重新安装更换的木柱，φ140圆柱；

3、材料：采用老杉木；

m3 0.10 8951.03 895.10 498.61 3.11

24 020501003001 方柱

方柱：

1、恢复缺失木柱180*180；

2、材料：采用老杉木；

m3 0.75 4445.95 3334.46 1319.81 11.36

本页小计 9668.23 3157.40 17.05



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第5页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 020508008001 丁头拱(蒲鞋头) 丁字栱花斗 块 2 497.13 994.26 799.80 2.84

26 020501003003 方柱

方柱：

1、更换木柱拆卸，拆卸过程中保护好榫

卯；

2、重新安装更换的木柱，180*180方木

柱；；

3、材料：采用老杉木；

4、规格：按现场更换立贴柱；

m3 0.11 5318.84 585.07 272.86 1.67

27 020206003001 磉墩 柱础石250*250*180 只 7 738.36 5168.52 3056.76

28 02B002 磉石板 磉石板380*380 个 6 200.00 1200.00

29 02B003 木构件开裂加固 木构件两道藤箍加固 道 5 70.00 350.00

30 02B005 木柱纠偏

木柱纠偏，恢复正常受力系统（含榫卯

的破损修复工作及上部木构件的拆卸及

安装、磉鼓的归位等工作内容）

根 1 1500.00 1500.00

31 02B004 木构件剔补 木构件裂缝处剔补、贴补及嵌补整齐 处 3 48.34 145.02 93.30

32 02B007 木构件归安 恢复琴枋 个 3 100.00 300.00

33 020508008002 牛腿 牛腿（厚80) 只 4 499.04 1996.16 1228.60 10.60

34 02B008 恢复木棂 恢复木棂30*30@140 m2 2.91 427.46 1243.91 901.98

屋面工程 121615.77 60599.80 362.43

本页小计 13482.94 6353.30 15.11



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第6页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

35 011603001001 屋面拆除

落架屋面拆除（工程量暂定）：

1、拆除屋脊、小青瓦、拆下的瓦片整理

清点、堆放整齐；

2、拆除望砖，拆下的望砖整理清点、堆

放整齐；

3、拆除原屋面的木椽子，挑出能利用的

椽子堆放整齐；

4、清运不能利用的建筑垃圾，妥善处

理，运距自行考虑；

m2 279.45 30.11 8414.24 7212.60

36 020505004001 圆形椽
圆形椽：

1、φ80mm杉木椽，@120mm布置；
m3 6.95 5343.96 37140.52 16056.79 102.65

37 020505004002 圆形椽

圆形椽：

1、60*25mm杉木椽，@160mm布置；

2、利用原椽条安装；

m3 5.69 2767.45 15746.79 13145.78 84.04

38 020508019001 封檐板
封檐板：

1、20mm厚，120mm高杉木封檐板；
m 20.70 19.90 411.93 230.18 2.48

39 020601003001 小青瓦屋面

小青瓦屋面：

1、190×175×13小青瓦，压六露四布

置；

m2 153.70 305.13 46898.48 13175.16 95.29

40 020601003002 小青瓦屋面

小青瓦屋面：

1、190×175×13小青瓦，压六露四布

置；

2、利用原有小青瓦；

m2 125.75 103.41 13003.81 10779.29 77.97

大额梁修缮 3352.73 1974.35 4.47

本页小计 121615.77 60599.80 362.43



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第7页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

41 020501001002 圆柱

圆柱：

1、φ190柱

3、材料：采用老杉木，强度等级为

TC15；

m3 0.18 6127.85 1103.01 519.01 4.47

42 020206002001 覆盆石
1.覆盆式柱顶石制作（二遍剁斧）、安

装规格（cm）Φ30厚20以 内
只 2 1124.86 2249.72 1455.34

东、西厢 136571.48 58158.52 477.75

地面、墙体及基础工程 23365.78 7155.24 169.85

43 020705003002 散铺

三合土地面：

1、80厚1:3:5黄泥土、砺灰、砂石混合

面层拍打严实；

2、素土夯实；

m2 100.00 39.49 3949.00 1533.00 14.00

44 011302001003 吊顶天棚 20厚顶棚 m2 75.00 141.80 10635.00 1812.00 1.50

45 020512003003 栈板(间壁)墙
墙板：

1、15厚老杉木间壁墙；
m2 73.50 119.48 8781.78 3810.24 154.35

木作工程 33202.00 11139.50 75.67

46 02B012 拆除 原腐朽建筑等零星拆除 项 1 2000.00 2000.00

本页小计 28718.51 9129.59 174.32



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第8页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

47 020501003004 方柱

方柱：

1、恢复缺失木柱160*160；

2、材料：采用老杉木；

m3 2.34 4445.95 10403.52 4117.82 35.45

48 020501003005 方柱

方柱：

1、木柱锯断檐木，底部墩接，高500；

2、重新安装更换的木柱，

180×180×500方木柱；；

3、材料：采用老杉木；

处 8 868.22 6945.76 1662.32

49 02B010 木构件开裂加固 木构件两道藤箍加固 道 1 70.00 70.00

50 02B011 木构件剔补 木构件裂缝处剔补、贴补及嵌补整齐 处 3 48.34 145.02 93.30

51 020502002004 矩形梁

木地伏：

1.100*310、100*250、100*140、

100*220、100*200木枋，强度等级为

TC15；

2.采用老杉木，桐油两道；

m3 0.27 3889.46 1050.15 594.42

52 020503006003 随梁枋

木枋：

1.100*150木枋；

2.采用老杉木，强度等级为TC15；

m3 2.59 4557.31 11803.43 4472.72 38.51

本页小计 30417.88 10940.58 73.96



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第9页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

53 020503002003 方桁(檩)

檩

1、140*140方檩

2、采用老杉木；

m3 0.23 3409.22 784.12 198.92 1.71

屋面工程 80003.70 39863.78 232.23

54 011603001002 屋面拆除

落架屋面拆除（工程量暂定）：

1、拆除屋脊、小青瓦、拆下的瓦片整理

清点、堆放整齐；

2、拆除望砖，拆下的望砖整理清点、堆

放整齐；

3、拆除原屋面的木椽子，挑出能利用的

椽子堆放整齐；

4、清运不能利用的建筑垃圾，妥善处

理，运距自行考虑；

5、此项费用结算时不做调整。"

m2 177.50 32.75 5813.13 4982.43

55 020505004003 圆形椽
圆形椽：

1、φ80mm杉木椽，@120mm布置；
m3 4.42 5343.96 23620.30 10211.66 65.28

56 020505004004 圆形椽

圆形椽：

1、60*25mm杉木椽，@160mm布置；

2、利用原椽条安装；

m3 3.61 2767.45 9990.49 8340.29 53.32

57 020508019002 封檐板
封檐板：

1、20mm厚，120mm高杉木封檐板；
m 29.75 19.90 592.03 330.82 3.57

58 020601003003 小青瓦屋面

小青瓦屋面：

1、190×175×13小青瓦，压六露四布

置；

m2 97.63 305.13 29789.84 8368.84 60.53

本页小计 70589.91 32432.96 184.41



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第10页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

59 020601003004 小青瓦屋面

小青瓦屋面：

1、190×175×13小青瓦，压六露四布

置；

2、利用原有小青瓦；

m2 79.88 103.41 8260.39 6847.31 49.53

60 020602002001 屋面窑制正脊
屋脊：

1、屋面定制压脊砖；
m 13.90 139.39 1937.52 782.43

本页小计 10197.91 7629.74 49.53

合计 372564.01 164575.92 1196.41



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工程-仿古 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]
0 36930.96 11572.24 10693.20

1 021001001001 综合脚手架
综合脚手架 建筑物檐高（m以内）7层~

高（m）6以内
m2 268.00 37.07 9934.76 7080.56 284.08

2 021001007001 內檐装饰用满堂脚手架 1.满堂脚手架基本层~3.6～5.2m m2 268.00 21.92 5874.56 4491.68 115.24

3 Z021003010001 民居建筑垂直运输
园林古建筑单檐垂直~高度（m）20以内~

一檐
m2 268.00 45.23 12121.64 10293.88

4 020514001001 三防处理 三防处理(工程量暂定） m2 300.00 30.00 9000.00

本页小计 36930.96 11572.24 10693.20

合计 36930.96 11572.24 10693.20



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:仿古 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 050405001001 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 4.28 6957.03

2 050405005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 178.80

合    计 7135.83



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:仿古 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 30000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 其他暂列金额 30000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 45000.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 45000.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 75000.00 0



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:仿古 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 30000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 30000.00

合计 30000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:玉岩包式宗祠（一期）保护修缮工

程-仿古 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 大额梁修缮 10000.00

2 东西厢双步梁、五架梁拼补 5000.00

3
东西厢顶棚檩条、木梁等木构架待施工戒撸后维

修
10000.00

4 东西厢水电 20000.00

合计 45000.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:仿古 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 11.270 145.00 1634.15

2 二类人工 工日 283.716 157.00 44543.41

3 三类人工 工日 722.061 180.00 129970.98



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:仿古 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 162.204 0.52 84.51

2 黄砂净砂 t 13.930 177.00 2465.61

3 杉板枋材 m3 32.518 2053.00 66759.45

4 杉原木综合 m3 0.502 2053.00 1030.61

5 老杉木δ3 m2 166.950 61.59 10282.45

6 杉平口地板 m2 121.330 80.00 9706.40

7 大蝴蝶瓦（底）200×200×13 百张 182.969 128.90 23584.70

8 中蝴蝶瓦（盖）180×180×13 百张 215.840 128.90 27821.78

9 水 m3 5.805 3.98 23.11

10 安全网 m2 19.445 11.00 213.90

11 钢脚手板 kg 14.886 4.52 67.24

12 脚手架钢管 kg 141.966 5.10 724.59

13 脚手架钢管底座 个 3.011 7.38 22.22

14 脚手架扣件 只 37.679 7.38 278.07



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:仿古 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电动夯实机250N·m 台班 0.689 27.13 18.69

2 自升式塔式起重机400kN·m 台班 8.104 607.72 4924.96

3 载货汽车4t 台班 0.241 480.37 115.77

4 载货汽车4t 台班 0.590 480.37 283.42

5 电动卷扬机-单筒慢速10kN 台班 28.076 191.21 5368.41

6 灰浆搅拌机200L 台班 1.690 176.61 298.47

7 木工圆锯机500mm 台班 6.673 25.95 173.16

8 木工平刨床500mm 台班 0.404 20.33 8.21

9 木工压刨床双面600mm 台班 3.377 45.92 155.07

10 汽车式起重机5t 台班 0.001 459.55 0.46

11 汽车式起重机5t 台班 0.001 459.55 0.46

12 其他机械费 占人工 % 0.180 24.83 4.47

13 其他机械费 占人工 % 4.880 18.64 90.98

14 其他机械费 占人工 % 0.010 29.53 0.30

15 其他机械费 占人工 % 0.100 31.10 3.11

16 其他机械费 占人工 % 110.000 0.21 23.32

17 其他机械费 占人工 % 0.350 7.45 2.61

18 其他机械费 占人工 % 20.670 14.77 305.19

19 其他机械费 占人工 % 3.200 15.15 48.49

20 其他机械费 占人工 % 3.440 14.87 51.16

21 其他机械费 占人工 % 0.190 8.90 1.69

22 其他机械费 占人工 % 4.000 2.65 10.58


