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排水工程



一、设计依据

1、《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》（2019 年 9 月）

2、实地踏勘时镇街及村庄的建设意向

3、其他法规、政策及业主提供的资料

4、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》

5、《工程建设标准强制性条文：城镇建设部分（2013年版）》

6、本工程相关地形图

7、现场调查的其它资料

二、采用规程规范

1、《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB33/973-2015)

2、《农村生活污水处理设施建设和改造技术规程》(DB33/TI 199-2020)

3、《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》(DB33/T1212-2002)

4、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

6、《室外排水设计标准》( GB50014-2021)

7、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143-2010)

8、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008 )

9、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

10、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)

11、《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)

12、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

13、《建筑地基处理技术规范》(JG179-2012)

14、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

15、《工程结构通用规范》（GB55001-2021）

16、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》( 16G101-1)

17、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

18、《建筑小区塑料排水检查井》08S523

19、《钢纤维混凝土检查井盖》GB26537-2011

20、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164-2004)

21、《温州市城市地下管线管理暂行办法》（温政办[2014]70号）

22、《温州市市政工程设计导则》2012.09

23、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

24、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003

25、《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515）

三、项目背景及设计内容

1、项目背景：为深入践行习近平生态文明思想，落实省委、省政府关于建设新时代美丽

浙江的决策部署，加快补齐农村生活污水治理短板，持续提升城乡人 居环境质量和生活品

质，高质量发展建设共同富裕示范区，印发了《浙江省农村生活污水治理“强基增效双提标”

行动方案（2021-2025）》（浙政办 发〔2021〕42 号）（简称《“强基增效双提标”行动方

案》）和《浙江省住房和城乡建设厅 浙江省财政厅 浙江省生态环境厅 浙江省农业农村厅

关 于进一步加强农村生活污水治理工作的指导意见》（浙建村〔2021〕14 号）（简称《指

导意见》）等文件，力争用五年时间，全省农村生活污水治 理行政村覆盖率和出水水质达

标率均达到 95%以上，标准化运维实现全覆盖，初步实现治理体系和治理能力现代化，实现

农村生活污水治理从“有” 到“好和美”的转变，继续走在全国前列。。

2、工程范围：本次设计项目农污改造范围主要为竹里畲族镇。

3、现状问题：根据管线勘察资料及设计单位现场勘察反应的情况，片区内部排水管网存在

如下问题：

（1）部分区域污水管网未覆盖，区域内污水未收集。

（2）污水、阳台水、厨房水立管落底后错接到雨水井，雨水立管及水蓖错接到污水井。

（3）阳台水、洗涤水接到雨水立管，造成雨污合流。排入市政管网前，雨、污水管有互通

现象。

（4）现状排水管网存在结构性及功能性缺陷。

4、本次工程设计内容包括：

（1）雨污分流改造。

（2）厕所污水、厨房废水和洗涤水“三水”全收集改造。

（3）化粪池改造及新建



5、设计图中坐标系为1980西安坐标系，高程为85国家高程。设计图中尺寸，除已注明者

外，管径、井径以毫米计，其余以米计。设计图中除注明外给水管道所注标高为管中心标高；

雨水管道、污水管道所注标高为管内底标高。

四、设计标准及设计参数

1、排水体制：采用雨污分流制。

2、设计暴雨重现期： P＝3年。

3、流量公式

Q＝q×Ψ×F（L/s）

式中：Q--雨水设计流量（L/s）

Ψ--综合径流系数，取0.65

F--汇水面积（hm²）

q--暴雨强度（L/s·hm²）

4、雨水暴雨强度公式

本次设计采用泰顺县暴雨强度公式计算，公式为：

q=2124.545×               （升/秒*公顷）

式中：q--设计暴雨强度（L/sec*ha）

    P--设计重现期（year）

    t--设计降雨历时（min），t=t1+t2

地面集水时间t1取10分钟。

5、管道粗糙系数

   球墨铸铁管采用n＝0.011。

      塑料管采用n＝0.01。

五、污水工程

1、总体方案：本工程主要是改造污水管网，并增设污水接户井及清扫井。

2、管材与接口：非市政道路下，DN200污水管道采用HDPE缠绕结构壁A型管，DN300污水管

道采用HDPE缠绕结构壁B型管，承插连接，管道环刚度不小于8kN/m2；市政道路下，污水管采

用PVC-UH管，承插连接，管道环刚度不小于12.5kN/m2；露天管道采用污水用球墨铸铁管，承

插连接；De160及以下接户污水管道采用U-PVC平壁管，胶水粘接。

3、施工工艺：

（1）开槽法施工：本工程污水管以开槽法施工为主，图面无特殊注明段均采用开槽施工，

施工时需注意应注意施工现场及沟槽的排水降水工作。

4、管道基础：

（1）开挖管基础：采用砂石基础，详见S-PS-06《管道基础图》。

5、检查井：主要行车道路下的检查井，采用φ700mm混凝土圆形污水检查井,检查井做法见

国标20S515及详图。次要道路或村内道路的检查井，采用φ450成品塑料检查井。厨房清扫井

采用φ450成品塑料井内带过滤挂篮。

6.建筑立管：因原有建筑立管敷设方式、排水种类各有不同，本次设计针对各种类型立管

制定相应的方案：

（1）原有建筑立管已进行雨污分流的，直接将雨污水接入不同的管道即可；

（2）原有建筑立管为合流管，则沿建筑立面设置雨水立管或废水立管分别接入市政雨污水

管道,若只有二层厨房污水接入雨水立管的，采用新建污水立管形式，若合流管位于墙内的，

采用新建雨水立管，原有合流管顶端改造设通气帽；针对阳台废水接雨水立管的现象，考虑从

根本上解决雨污分流，将接有阳台废水的雨水立管改接至附近污水检查井中并新建雨水立管。

7、排水管道的连接、检查口、存水弯等部件的设置应遵循下列原则：

（1） 排水横管与横管的连接，不得采用正三通和正四通。

（2） 排水立管偏置时，应采用乙字管或2个45°弯头。

（3） 排水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头，且立管底部弯管处应设支墩。

（4） 排水立管检查口距地面或楼板面1.00m。

（5）污废水立管应在墙角以上0.5m处设置S型存水弯，水封深度大于等于80mm，若立管没

有改造条件，则须在排出管上设置水封井。

（6）在施工接户管前，需复测建筑排污口管道位置、管径及标高，若有出入，报设计院，

以便施工前调整。

8、化粪池：化粪池采用玻璃钢化粪池，成品购买。化粪池均按有覆土且地下水位位于基槽

底面以上设计，设计化粪池停留时间按12h，清掏周期按180天。本工程污水平面图化粪池位

1+0.737lgP

(t+12.807)0.668



置仅为示意，一般需按照平面图所示位置设置。在施工过程中，化粪池如有调整或变化，

需由业主，设计，监理，施工单位现场确定，施工单位不得擅自施工化粪池，具体工程量按

实计。

9、管道验收：污水管道施工完毕后应作闭水试验验收，并按《给水排水管道工程施工及验

收规范》GB50268-2008第182页附录D-D.0.1～D.0.2条规定执行。

六、雨水工程

1、总体方案：本工程主要对有结构性和功能性缺陷的管道进行改造；新建雨水管道就近排

入雨水系统或河道。

2、管材与接口：雨水管道采用HDPE缠绕结构壁B型管，承插连接，管道环刚度不小于

8kN/m2;De160及以下接户污水管道采用U-PVC平壁管，胶水粘接。

3、管道基础；管道基础与污水管基础一致。

4、沟槽开挖回填：本工程雨水管采用开槽施工，沟槽采用有支撑开挖，柔性管道沟槽回填

土压实度详见《给水排水管道工程施工与验收规范》（GB50268-2008)表4.6.3-2.

5、检查井：主要行车道路下的检查井，采用φ700mm混凝土圆形污水检查井,检查井做法见

国标20S515及详图。次要到道路或村内道的检查井，采用φ450成品塑料检查井。

  6、井盖：检查井采用D400钢纤维砼井盖;塑料检查井应自带塑料子盖。

7、雨水口：采用砖砌偏沟式单箅雨水口，采用球墨铸铁雨水箅子及支座，承载能力不小于

C250级，详国标《雨水口》（16S518）P60～61。雨水口连接管管径为D300，坡度不小于

0.01，起点覆土为0.70m。

8、出水口：采用八字式石砌出水口（翼墙取消），详见国标06MS201-9/5；若有驳坎，则

直接从驳坎穿出。

9、管道验收：新建雨水管道施工完毕后需做通水试验验收。

七、道路、绿化修复工程

（1）路面恢复原则：本工程道路修复主要以沟槽修复为主。

（2）沥青路面修复：采用6cm中粒式沥青混凝土(AC-16C型)+乳化沥青粘层(PC-3型)+20cm

C25水泥混凝土基层+10cm 碎石垫层。

（3）混凝土路面修复：市政道路采用20cm C25水泥混凝土基层+10cm 碎石垫层；

                    村内道路采用18cm C25水泥混凝土基层+10cm 碎石垫层；

 宅前屋后采用10cm C25水泥混凝土基层+10cm 碎石垫层。

（4）铺装路面修复：采用6cm人行道板(材质与现状一致)+3cm M10水泥砂浆15cm C25混凝

土基层

（5）本工程若涉及部分管道穿越现在挡墙驳坎的，在管道施工完成后，应对现状挡墙予以

原样修复；挡墙顶若设栏杆，应先拆除栏杆，待挡墙施工完成后予以恢复。

（6）现状是绿化带的，开挖埋管后按现状恢复，主要为低矮的灌木和地被植物+种植土。

八、施工要求及注意事项

1、本工程重难点在于接户管的施工，由于工程处在建成区，施工前必须再进行细致的排查，

部分实际排水点位置与图纸不符的，根据实际情况进行调整。施工前，建设单位需做好民众的

思想工作，在施工过程中积极配合施工单位摸清各建筑排污点情况，最大限度的保证沿线建

筑污水的顺利接入。

2、本工程范围内地形复杂，施工条件差，且暂无其它公用市政管线的资料，因此在施工前

须召集相关管线单位商议，协调有关公用管线的搬迁及安全处理等问题，以免产生断损事故，

在确保安全的前提下才能施工。对于现状管线，在施工期间无法避让保护的，应采取设置临时

管道在施工期间保障周边居民的通水通电。

3、井盖、井座：采用D400级钢纤维砼井盖。井盖、座需满足《检查井盖》GB23858-2008要

求。污水井盖上应注明“污”字样，雨水井盖应标“雨”字样。 井盖安装详见国标14S501-1。

大于φ700mm检查井内设置塑钢爬梯，爬梯选用塑钢踏步，作法及安装做法详见国标图集

14S501-1。

4、防坠落装置：大于φ700mm检查井井内应设置聚乙烯防坠落网（承重能力不小于300kg），

网孔不大于5×5cm，采用8根规格Φ10带有挂钩的预埋钢筋固定于钢筋混凝土内,安全网的系绳

和边绳分别悬挂在对应的挂钩上。

5、位于道路上的检查井盖顶标高为设计道路路面标高，位于人行道上的检查井以及预留支

管收集井盖顶标高与人行道标高相平，绿化分隔带内的检查井井盖顶标高应高出绿化地面

0.15m。

8、本次设计需对所有现状及新建管道、立管、检查井、雨水口等进行类别、编号、流向标

示,立管应用油漆涂上”雨”或污”字及流向,检查井及雨水口需在相应位置设置地面标识牌，

标识牌样式及材质,业主可根据自行需要定制。



9、路面破除及修复：施工过程中对现状非铺装路面、绿化带、挡墙（坡坎）等破坏后，按

原样恢复，具体工程量按实计。

10、图中管位、井位及标高仅供参考，施工前必须对现状地面标高进行复核，施工时需根

据实际情况或建设单位要求灵活调整施工并确保排水管沿地势顺坡敷设，就近接入对应的雨

污水系统。

11、本工程管线采用开槽埋设施工时，应注意施工现场及沟槽的排水降水工作。施工单位

可根据自身技术力量确定合理的开槽方法。若地下水位埋藏较浅，施工时应合理采用明沟排

水或井点降水，防止坑槽积水而软化土质和流砂管涌的发生。如基坑较深、地下水渗量较大，

应注意地下水流失可能对邻近已建建筑物、电杆及公用管线等的安全不利，必要时应采取加

固保护措施。

12、沟槽回填时，从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、

分层回填压实，严禁用机械推土回填，管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管道轴线两

侧均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压。

13、参考国标图集中的HPB235、HRB335分别替换为HPB300、HRB400，一般情况下，涉及检

查井、雨水口的混凝土等级由C25调整为C30，钢筋保护层厚度参照《给水排水工程构筑物结

构设计规范》（GB50069-2002）第6.1.3条保护厚度要求；地下构筑物的砖筑砂浆调整为

M10，MU15实心砖，满足《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）第3.0.11.3

条要求。

14、本工程新建污水管道接入现状污水管道时，须对老管内有毒、有害、易燃易爆气体进

行检测，做好预防硫化氢中毒工作，所测数据必须为安全数值后方可接入。

15、因部分区域缺少排查资料，但设计人员现场踏勘发现污染源，所以图纸内有部分新建

管线未标明污染源及接户管，施工时因根据现场实际情况应接尽接。

16、施工应严格执行国家现行的施工及验收规范，遇地质情况与地质报告不符或者在没有

提供地质报告地段遇到特殊地质时，应及时与设计及勘察单位联系。

17、当塑料排水管道沟槽回填至设计高程后，应在12h～24h内测量管道竖向直径变形量，

并应计算管道变形率，变形率不应超过3％。

18、未尽事项，按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。

九、工程重大风险源和应对措施

1、主要风险源和处理措施见下表：



2、施工单位应在施工组织设计中针对工程风险源提出应急预案，一旦出现险情即时处理，

控制其发展。

3、按照住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住

房城乡建设部令第37号），本工程沟槽开挖、支护、降水、模板工程、起重吊装等属“危大工

程”或“超过一定规模的危大工程”。上述“危大工程”设计中已综合考虑周边环境安全措

施，施工安全要求，各项措施及要求详见相应设计内容。“危大工程”的施工管理等各项管理

工作，应按照城乡建设厅的相关要求执行。施工单位应在工程施工前编制专项施工方案，专项

施工方案应由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加

盖执业印章后方可实施。

4、对于“超过一定规模的危大工程”，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案

进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工

方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。专家论证会后，应当形成论证报告，对专项

施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。施

工方案评审通过后方可实施。

5、其它事项及要求，均按按照住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项

工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号）相关规定、相关规范执行。



竹里村



站点规模：10吨/天

服务人口：62人



站点规模：10吨/天
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内设构造柱、圈梁、地梁
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