

1、报价清单说明

1.1 本报价清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。

1.2 本报价清单中所列检测数量是估算的数量，仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的数量、合同条款规定的计量方法、报价清单的单价或总额价计算支付金额。

1.3 报价清单中的检测项目单价参照浙江省物价局文件《浙江省交通建设工程质量检测 and 工程材料试验收费标准》（以下简称“收费标准”）等现行有效的收费标准执行；若《收费标准》中没有的项目单价，由投标人根据人工费、机械设备费、材料费、企业管理费、利润和税金等内容进行组价。

1.4 投标人的报价中应包含各种税金、管理费等所有相关费用。

1.5 报价清单中的每一子目须填入单价或总额价，且只允许有一个报价。

1.6 除非合同另有规定，报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或隐含的所有责任、义务和一般风险。

1.7 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的报价清单所列各子目之中。未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价之中。

1.8 报价清单中各项金额均以人民币(元)结算。

1.9 安全生产费应不低于投标总报价（除100章费用外）的1.5%。

1.10 暂列金额的数量及拟用子目的说明：暂列金额的数量为第200章～700章清单合计金额的3%，用于支付附加试验检测服务费用，经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

2、其他说明

2.1 投标人的报价清单所有子目的单价不应超过《浙江省物价局关于调整交通建设工程质量检测 and 工程材料试验收费标准的复函》（浙价服〔2013〕264 号）规定的收费标准，如出现超过收费标准的情况，招标人有权要求投标人在总价不变的前提下作出调整。

2.2 本项目在合同实施期间，费用不随国家政策或法规、标准及市场因素、材料价格、施工工期的变化而进行调整。

2.3 报价清单子目名称对应的检测内容，若存在多种检测方法时，投标人应充分进行考虑，在工程实施期间发包人有权要求承包人采用最有效的方法进行检测，且单价不予调整。

2.4 本项目涉及检测内容、频率均需严格按设计及规范相关要求执行，若遇不明确事项及时与发包人沟通，不得擅自开展检测工作。

2.5 隧道监控量测分选测和必测项目，必测项目需按设计及规范相关要求执行，选测项目需经发包人同意后方可进行检测，否则该项检测费用不予以计量。

2.6 配合费（含传感器及安装、埋设费用）、登高设备使用费作为检测的的附属工作，不单独计量。

2.7 投标人应根据设计要求综合考虑，其最终报价视为综合报价，不予另外增加费用（发包人和检测人双方认可的附加检测费除外）。

3、报价清单表

3.1 现场专项检测报价清单表

报价清单表

项目名称：雅管线连接线工程现场专项检测服务

清单 第100章 总 则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	安全生产费	总额	1	29389	29389
102	现场费用				
102-1	办公、生活用房、检测场地	总额	1	20000	20000
102-2	交通设施	总额	1	20000	20000
102-3	通讯设施	总额	1	2000	2000
102-4	办公、生活设施用品	总额	1	1000	1000
第100章合计 人民币 72389 元					

报价清单表

项目名称：雅管线连接线工程现场专项检测服务

清单 第200章 地基基础、基桩					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
201	钻孔灌注桩				
201-3	声波透射检测				
-b	声波透射检测（3 管）	根	4	1500	6000
-c	声波透射检测（4 管）	根	10	2500	25000
第200章合计 人民币 31000 元					

报价清单表

项目名称：雅管线连接线工程现场专项检测服务

清单 第300章 沉降稳定监测					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
301	高填方路基监测				
301-1	沉降板沉降监测				
-a	沉降板沉降监测	点·次	102	55	5610
-b	沉降板费用	套	6	2000	12000
301-2	位移桩水平位移监测				
-a	位移桩水平位移监测	点·次	238	75	17850
-b	位移桩费用	根	14	400	5600
第300章合计 人民币 41060 元					

报价清单表

项目名称：雅管线连接线工程现场专项检测服务

清单 第500章 高边坡监测					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
501	地表水平位移监测	点·次	1038	75	77850
-a	监测测点制作费	根	6	400	2400
-b	控制点	个	2	200	400
502	深层水平位移观测				
-a	深层水平位移观测	点·次	300	23	6900
-d	打孔及测斜管	m	5	400	2000
503	地表垂直沉降监测	点·次	173	55	9515
504	地下水位监测	点·次	173	30	5190
第500章合计 人民币 104255 元					

报价清单表

项目名称：雅管线连接线工程现场专项检测服务

清单 第700章 隧道施工监测					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
701	地质及支护状态观察	断面	747	350	261450
702	周边位移	断面	137	2000	274000
703	拱顶下沉	断面	137	1500	205500
704	地表下沉	断面	4	3500	14000
710	仰拱隆起	断面	33	2000	66000
713	地质超前预报				
713-1	预报距离 30m 以内	次	95	10000	950000
718	拱脚下沉	断面	6	2000	12000
第500章合计 人民币 1782950 元					

3.2 现场专项检测报价清单汇总表

项目名称：雅管线连接线工程现场专项检测服务

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	72389
2	200	地基基础、基桩	31000
3	300	沉降稳定监测	41060
4	500	高边坡监测	104255
5	700	隧道施工监测	1782950
6	第100章～700章清单合计		2031654
7	暂列金额（7）=（6-1）×3%		5878
8	投标报价（8）=（6）+（7）		2037532
9	招标控制价（9）=（8）*48.5%		988203