
【表10.2.2-4】

泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造
提升工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 495425.00元

(大写): 肆拾玖万伍仟肆佰贰拾伍元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023.6 复核时间: 2023.6



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 第1页 共1页

工程概况：泰顺县柳峰中心学校小学教学楼改造提升工程

二、编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。
《房屋建筑与装饰工程量计算规范  GB50854-2013》。

《浙江省工程计价规则》(2018版)。
《浙江省建设工程计价依据（2018版）》。

《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》（三类工程中值费率计取）。

《浙江省安装工程预算定额（2018版）》。
《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》。

《浙江省市政工程预算定额（2018版）》。

《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额（2018版）》。

《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》。
《浙江省建筑安装材料统一分类编码及 2018版价格》。

本工程已根据浙建建发 [2018]104号文件对相应费率进行调整。

《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知 》。

材料预算价格参照泰顺县2023年5月份造价信息并结合当地实际市场价，缺项材料参温州2023年5月份造价信息。

本工程预算根据业主提供工程量清单计算，如结算时工程量发生变更，按实际调整。

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1
泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改
造提升工程

495424.57 7626.42 38926.82 40906.62

1.1 建筑 495424.57 7626.42 38926.82 40906.62

合计 495425 7626.42 38926.82 40906.62



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造

提升工程-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 407114.24 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 139422.71

2 措施项目费 （2.1+2.2） 8476.89

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×6.08% 8476.89 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×5.47% 7626.42 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额

×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×27.92% 38926.82

5 税金 (1+2+3+4)×9% 40906.62

招标控制价合计 1+2+3+4+5 495424.57



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 -建筑 标段: 第1页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

一层教室4间 52251.88 24169.08 276.56

地面工程 23105.79 8425.66 203.24

1 11-1换 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm m2 169.36 22.19 3758.10 1817.23 101.62

2 11-46换
地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长

2400mm以内 密缝^水泥砂浆 1:3
m2 169.36 114.24 19347.69 6608.43 101.62

墙面工程 24185.30 12182.77 73.32

3 16-60 抹灰面铲涂料 m2 294.04 8.35 2455.23 2049.46

4 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 182 15.92 2897.44 1901.90

5 14-128 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 m2 182 13.58 2471.56 1350.44

6 12-16换
墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂

浆 1:2.5
m2 118.25 22.83 2699.65 1514.78 55.58

7 12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂

浆 1:2.5
m2 118.25 115.53 13661.42 5366.19 17.74

顶面工程 4960.79 3560.65

8 16-60 抹灰面铲涂料 m2 204.4 8.35 1706.74 1424.67

9 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 204.4 15.92 3254.05 2135.98

本页小计 52251.88 24169.08 276.56



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 -建筑 标段: 第2页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

二层教室5间 66276.57 30638.19 351.67

地面工程 29466.16 10745.01 259.18

10 11-1换 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm m2 215.98 22.19 4792.60 2317.47 129.59

11 11-46换
地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长

2400mm以内 密缝^水泥砂浆 1:3
m2 215.98 114.24 24673.56 8427.54 129.59

墙面工程 30458.22 15333.84 92.49

12 16-60 抹灰面铲涂料 m2 369.2 8.35 3082.82 2573.32

13 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 228.3 15.92 3634.54 2385.74

14 14-128 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 m2 228.3 13.58 3100.31 1693.99

15 12-16换
墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂

浆 1:2.5
m2 149.18 22.83 3405.78 1911.00 70.11

16 12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂

浆 1:2.5
m2 149.18 115.53 17234.77 6769.79 22.38

顶面工程 6352.19 4559.34

17 16-60 抹灰面铲涂料 m2 261.73 8.35 2185.45 1824.26

18 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 261.73 15.92 4166.74 2735.08

本页小计 66276.57 30638.19 351.67



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 -建筑 标段: 第3页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

三层教室3间 47208.80 15199.88 677.97

地面工程 17004.23 1961.73

19 11-86 水泥地面上铺复合地板 m2 122.75 121.96 14970.59 1293.79

20 11-109 木质面层成品踢脚线 粘贴式 m 72.76 27.95 2033.64 667.94

墙面工程 6181.29 4056.62

21 16-60 抹灰面铲涂料 m2 163.31 8.35 1363.64 1138.27

22 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 163.31 15.92 2599.90 1706.59

23 14-128 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 m2 163.31 13.58 2217.75 1211.76

墙体拆除及加固 20455.59 6620.79 677.97

24 X1-35 拆除实心砖墙 实心砖墙 m3 6.67 232.85 1553.11 921.53 356.78

25 X4-4换
混凝土工程 柱^现浇现拌混凝土 

C50（40）
m3 2.394 625.76 1498.07 317.11 0.96

26 X4-46
模板工程 矩形柱 周长（m） 1.2以

外~
m2 24.32 71.80 1746.18 841.47 38.18

27 X4-7换
混凝土工程 梁^现浇现拌混凝土 

C50（40）
m3 4.1028 533.32 2188.11 227.38 1.64

28 X4-50 模板工程 梁 单梁~ m2 33.66 100.35 3377.78 1671.22 93.91

本页小计 33548.77 9997.06 491.47



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 -建筑 标段: 第4页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 X4-28
带肋钢筋HRB400以内 直径（mm）14

以内
t 0.384 5384.98 2067.83 413.21 18.98

30 X4-31
带肋钢筋HRB400以上 直径（mm）14

以外
t 1.074 5168.41 5550.87 1040.71 79.01

31 X4-39 铁件安装 t 0.0903 9550.62 862.42 129.30 35.19

32 X4-19 混凝土工程 现场搅拌混凝土调整费 m3 6.626736 104.38 691.70 530.47 46.52

33 X10-48 干混砂浆 新粉 ~14+6 m2 26.145 35.17 919.52 528.39 6.80

顶面工程 3567.69 2560.74

34 16-60 抹灰面铲涂料 m2 147 8.35 1227.45 1024.59

35 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 147 15.92 2340.24 1536.15

一至四层走廊 66876.72 30481.93 373.27

地面工程 32879.63 11989.75 289.20

36 11-1换 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm m2 241 22.19 5347.79 2585.93 144.60

37 11-46换
地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长

2400mm以内 密缝^水泥砂浆 1:3
m2 241 114.24 27531.84 9403.82 144.60

墙面工程 27156.84 13582.53 84.07

本页小计 46539.66 17192.57 475.70



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 -建筑 标段: 第5页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

38 16-60 抹灰面铲涂料 m2 317.2 8.35 2648.62 2210.88

39 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 194.8 15.92 3101.22 2035.66

40 14-128 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 m2 194.8 13.58 2645.38 1445.42

41 12-16换
墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂

浆 1:2.5
m2 135.6 22.83 3095.75 1737.04 63.73

42 12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂

浆 1:2.5
m2 135.6 115.53 15665.87 6153.53 20.34

顶面工程 6840.25 4909.65

43 16-60 抹灰面铲涂料 m2 281.84 8.35 2353.36 1964.42

44 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 281.84 15.92 4486.89 2945.23

楼梯间2间 110847.17 50183.82 432.26

地面工程 47842.68 18216.69 296.60

45 11-1换 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm m2 212.56 22.19 4716.71 2280.77 127.54

46 11-116换
陶瓷地面砖楼梯面 干混砂浆铺贴^

水泥砂浆 1:3
m2 126.5 213.22 26972.33 10787.92 121.44

47 11-47换
地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长

2400mm以外 密缝^水泥砂浆 1:3
m2 79.36 127.23 10096.97 3231.54 47.62

本页小计 75783.10 34792.41 380.67



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 -建筑 标段: 第6页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

48 综合价 瓷砖双边造型 m 301.5 12.00 3618.00

49 11-154*J1.5换
楼梯开防滑槽`如设计要求开三条防

滑槽
m 253.5 9.62 2438.67 1916.46

墙顶面工程 56954.57 30875.29 135.66

50 16-60 抹灰面铲涂料 m2 949.3 8.35 7926.66 6616.62

51 14-141 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） m2 730.4 15.92 11627.97 7632.68

52 14-128 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 m2 524.8 13.58 7126.78 3894.02

53 12-16换
墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂

浆 1:2.5
m2 218.8 22.83 4995.20 2802.83 102.84

54 12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥砂

浆 1:2.5
m2 218.8 115.53 25277.96 9929.14 32.82

楼梯栏杆刷漆 6049.92 1091.84

55 综合价 金属栏杆拆装（含预埋栓等配件） m 64 60.00 3840.00

56 14-116 金属面刷氟碳漆 ~二遍 m2 64 34.53 2209.92 1091.84

门窗工程 17910.32 534.81 0.32

57 8-134 细木工板门套基层 m2 6.444 125.51 808.79 235.59 0.32

58 8-139
成品木质门套安装 门套断面展开宽 

250mm以上
m 21.48 92.25 1981.53 299.22

本页小计 71851.48 34418.40 135.98



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 -建筑 标段: 第7页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

59 综合价 木门修复及双面包铁皮 扇 27 560.00 15120.00

卫生间便槽改造 9080.54 830.29 60.74

60 16-5 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 m3 1.0725 147.46 158.15 77.63 54.50

61 11-1换 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3~厚20mm m2 5.2 22.19 115.39 55.80 3.12

62 11-46换
地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长

2400mm以内 密缝^水泥砂浆 1:3
m2 5.2 114.24 594.05 202.90 3.12

63 C10-3-40 落地式小便器安装 埋入式感应开关 套 8 734.64 5877.12 278.08

64 12-207 成品卫生间隔断 m2 4.86 233.71 1135.83 215.88

65 暂定价 水电整改 项 1 1200.00 1200.00

其他 36662.24 7083.84 747.00

66 16-33
塑胶地面拆除(原有屋面防水卷材拆

除)
m2 340 3.65 1241.00 1037.00

67 9-47 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 m2 340 34.60 11764.00 1176.40

68 暂定价
原有教室柜子课桌椅等物件搬运至

指定地点
项 1 1500.00 1500.00

69 暂定价 零星拆除及垃圾清理外运 项 1 5000.00 5000.00

本页小计 43705.54 3043.69 60.74



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学楼改造提升工程 -建筑 标段: 第8页 共8页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

70 暂定价 材料上楼费 项 1 2000.00 2000.00

71 暂定价 业主预留金 项 1 7000.00 7000.00

72 18-44 内墙脚手架 高度3.6m以内 m2 2988 2.73 8157.24 4870.44 747.00

本页小计 17157.24 4870.44 747.00

合计 407114.24 159121.84 2919.79



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
（%）

调整后
金额（元）

备注

1 011707001001 安全文明施工费 7626.42

1.1 安全文明施工基本费
定额人工费+定额机

械费
5.47 7626.42

2 Z01110900801 提前竣工增加费
定额人工费+定额机

械费

3 011707004001 二次搬运费
定额人工费+定额机

械费
0.5 697.11

4 011707005001 冬雨季施工增加费
定额人工费+定额机

械费
0.11 153.36

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 8476.89



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:泰顺县柳峰乡中心学校小学教学

楼改造提升工程-建筑 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格、

型号

计量

单位
数量 单价 合价 备注

合计



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 218.804 157.00 34352.23

2 三类人工 工日 693.182 180.00 124772.76



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ10 t 0.399 3810.00 1520.19

2 热轧带肋钢筋HRB500 φ18 t 1.122 3678.00 4126.72

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 19204.250 0.50 9640.53

4 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 kg 2849.496 0.58 1661.26

5 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 kg 218.210 1.39 303.09

6 黄砂净砂 t 67.884 184.00 12490.66

7 碎石综合 t 8.131 74.00 601.69

8 杉板枋材 m3 0.012 1975.00 23.70

9 胶合板δ9 m2 5.548 33.00 183.08

10 细木工板δ15 m2 6.766 45.00 304.47

11 瓷砖300*600 m2 640.485 56.00 35867.16

12 地砖600*600 m2 650.486 55.00 35776.73

13 地砖800×800 m2 82.534 65.00 5364.71

14 陶瓷地砖综合 m2 183.033 65.00 11897.15

15 长条复合地板 m2 128.888 80.00 10311.04

16 成品木质门套展开宽度300 m 22.554 65.00 1466.01

17 成品木质踢脚线高80 m 76.398 12.00 916.78

18 成品腻子粉 kg 7181.340 1.10 7892.29

19 电 kW·h 135.853 0.71 96.18

20 水 m3 56.136 3.98 223.48

21 脚手架钢管 kg 115.546 5.14 593.33

22 成品卫生间隔断 m2 4.860 180.00 874.80



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 手持式风动凿岩机 台班 1.631 12.61 20.57

2 载货汽车4t 台班 1.772 475.40 842.41

3 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.199 234.16 46.60

4 灰浆搅拌机200L 台班 8.166 176.61 1442.20

5 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 0.032 214.51 6.86

6 钢筋调直机14mm 台班 0.223 37.69 8.40

7 钢筋切断机40mm 台班 0.167 41.33 6.90

8 钢筋弯曲机40mm 台班 0.409 25.79 10.55

9 木工圆锯机500mm 台班 0.195 25.95 5.06

10 交流弧焊机32kV·A 台班 0.404 86.24 34.84

11 直流弧焊机32kW 台班 0.645 90.85 58.60

12 对焊机75kV·A 台班 0.111 110.95 12.32

13 电焊条烘干箱45×35×45cm3 台班 0.194 8.58 1.66

14 内燃空气压缩机3m3/min 台班 0.922 423.47 390.44

15 混凝土振捣器插入式 台班 0.584 4.39 2.56

16 汽车式起重机5t 台班 0.052 455.43 23.68


