
【表10.2.2-4】

泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和
校门口台阶强弱电线路上改下 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 515881元

(大写): 伍拾壹万伍仟捌佰捌拾壹元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下 第1页 共1页

一、预算范围：

筱村六中维修改造工程：教学楼屋面防水修缮、教学楼男女厕所改造、宿舍楼室内粉刷工程以及强弱电线路上改下工程

二、工程量清单编制主要依据：
1、 设计施工图；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

4、《浙江省建筑工程预算定额 (2018版) 》；

5、《浙江省市政工程预算定额 (2018版) 》；

6、《浙江省安装工程预算定额 (2018版) 》；

7、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额 (2018版) 》；

8、 其他有关造价政策文件、规范性文件等；

9、 材料价格参照泰顺县工程造价信息2023年2月份材料信息价，缺项套用同期温州信息价。

三、通用部分
1、女生宿舍8个房间重新粉刷，男生宿舍28个房间重新粉刷；

2、卫生间吊顶高度暂按2.8m，墙砖高度同吊顶高度；

3、水电管线工程量暂定，结算按实调整；

4、预留金暂定30000元；

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强

弱电线路上改下 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明

施工基本费
规费 税金

1
泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和

校门口台阶强弱电线路上改下
515881.15 6980.95 28227.17 42595.69

1.1 建筑 312917.47 4907.36 20854.40 25837.22

1.2 卫生间安装 37043.76 414.70 2145.63 3058.66

1.3 市政 152539.61 1579.12 4814.39 12595.01

1.4 安装 13380.31 79.77 412.75 1104.80

合计 515881 6980.95 28227.17 42595.69



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校

门口台阶强弱电线路上改下-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 223602.62 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 69871.87

2 措施项目费 （2.1+2.2） 12623.23

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 7260.24 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 4821.54

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 5362.99 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.57% 4907.36 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 30000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 30000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 30000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×27.92% 20854.40

5 单列费用 单列费用

6 税金 (1+2+3+4+计税不计费)×9% 25837.22

7 下浮
(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材

料)×0%

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 312917.47



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-建筑 标段: 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

屋面防水 68004.84 20278.68 394.47

1 01B002 屋面建筑垃圾清理 屋面原先水泥保温板清理 项 2 3000.00 6000.00

2 011607002001 防水层拆除 水泥砂浆找坡层拆除 m2 487.00 13.38 6516.06 5449.53

3 010902003001 屋面刚性层

1、 20厚M15干混砂浆找平层

2、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂层（分

4~5遍涂刷，相邻两遍方向垂直）

在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强

层，宽度250，翻起300；（另计）

3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材

（无胎），四周遇墙上翻高过屋面完成

面不小于300mm，并收于女儿墙侧壁凹槽

内（或挑口下阴脚处），卷材面增加砂

浆保护层；（另计）

4、30厚C25混凝土保护层

m2 487.00 57.55 28026.85 11658.78 394.47

4 010902001001 屋面卷材防水

2.0厚非固化橡胶沥青防水涂层（分4~5

遍涂刷，相邻两遍方向垂直）

在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强

层，宽度250，翻起300；

m2 487.00 24.41 11887.67 1772.68

5 010902001002 屋面卷材防水

1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无

胎），四周遇墙上翻高过屋面完成面不

小于300mm，并收于女儿墙侧壁凹槽内

（或挑口下阴脚处），卷材面增加砂浆

保护层；

m2 487.00 31.98 15574.26 1397.69

男女生宿舍粉刷 50956.07 26283.28

本页小计 68004.84 20278.68 394.47



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-建筑 标段: 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6 011407001001 墙面喷刷涂料 1、墙面乳胶漆翻新 m2 2354.13 15.82 37242.34 19209.70

7 011407002001 天棚喷刷涂料 1、天棚乳胶漆翻新 m2 866.86 15.82 13713.73 7073.58

教学楼卫生间改造 103271.66 32449.79 1546.01

8 011601001001 砖砌体拆除 砖砌隔断拆除 m3 2.92 150.12 438.35 211.35 156.16

9 011602001001 混凝土构件拆除 楼面拆除，含地砖、基层及清理 m3 8.64 159.69 1379.72 495.16 632.19

10 011605002001 立面块料拆除 墙面砖铲除 m2 118.67 16.56 1965.18 1634.09

11 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾

2.运距：3km
m3 23.43 21.54 504.68 22.49 407.68

12 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级：非黏土烧

结实心砖

2.墙体类型：100mm直形墙

3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂

浆

m3 3.06 646.84 1979.33 674.70 18.05

13 011102003001 块料楼地面

1、600*600防滑地砖

2、水泥砂浆粘合层

3、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材(另计)

4、30MM厚水泥砂浆找平层

5、水泥浆一道(内掺建筑胶)

m2 67.50 143.85 9709.88 3634.20 101.25

14 010904001001 楼（地）面卷材防水 1、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材 m2 76.62 40.47 3100.81 219.90

本页小计 70034.02 33175.17 1315.33



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-建筑 标段: 第3页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 010903002001 墙面涂膜防水
1、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材(高度同

吊顶高度)
m2 200.09 42.28 8459.81 976.44

16 011201001001 墙面一般抹灰 1、20厚1：3水泥砂浆 m2 179.87 32.78 5896.14 3415.73 122.31

17 011204003001 块料墙面

1、400*800墙砖留2MM缝美缝处理

2、5厚1:2.5水泥砂浆抹平

3、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材(高度同

吊顶高度)（另计）

4、8厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛或划出纹

道

5、专用界面剂一道甩毛(仅用于加气混

凝土砌块)

m2 261.29 153.05 39990.43 15058.14 99.29

18 011302001001 吊顶天棚

1、600*600*0.6厚铝扣板

2、边加设T型加强龙骨,安装边龙骨:采

用L型边龙骨50MM系列轻钢龙骨∅ 8钢筋吊

杆,双向中距≤1200

m2 64.80 119.34 7733.23 1761.91

19 010801001001 木质门 1.门代号及洞口尺寸：700*1500 樘 20 396.35 7927.00 2517.60 6.20

20 011505010001 镜面玻璃
1. 5厘镜子

2.1.2厚拉丝不锈钢镜框
m2 7.00 199.02 1393.14 302.40

21 011101003001 细石混凝土楼地面 蹲坑抬高150 m2 18.00 104.07 1873.26 369.00 2.88

22 011505001001 洗漱台 20厚人造石台面 m2 6.12 490.31 3000.70 1156.68

23 01B003 定制不锈钢小便池 脚踏式304不锈钢小便池680*1000， m 9.00 880.00 7920.00

教师卫生间地面维修 1370.05 325.59 47.40

本页小计 84193.71 25557.90 230.68



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-建筑 标段: 第4页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 011602001002 混凝土构件拆除 楼面拆除，含地砖、基层及清理 m3 0.45 159.69 71.86 25.79 32.93

25 010103002002 余方弃置
1.废弃料品种：建筑垃圾

2.运距：3km
m3 0.45 21.54 9.69 0.43 7.83

26 011101003002 细石混凝土楼地面
1、150厚C20细石混凝土找平层

2、直径4@200钢丝网片
m2 5.70 114.14 650.60 124.09 2.17

27 011102003002 块料楼地面

1、600*600防滑地砖

2、水泥砂浆粘合层

3、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材(另计)

4、30MM厚水泥砂浆找平层

5、水泥浆一道(内掺建筑胶)

m2 2.98 143.85 428.67 160.44 4.47

28 010904001002 楼（地）面卷材防水 1、1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材 m2 5.17 40.47 209.23 14.84

本页小计 1370.05 325.59 47.40

合计 223602.62 79337.34 1987.88



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]
7260.24 5231.10 418.86

1 011701006001 满堂脚手架

满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装

饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的

天棚饰面脚手架

m2 930.80 7.80 7260.24 5231.10 418.86

本页小计 7260.24 5231.10 418.86

合计 7260.24 5231.10 418.86



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 011707001001 安全文明施工费 4907.36

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.57 4907.36

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 373.47

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 82.16

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 5362.99



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 30000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 30000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 30000.00 0



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 0.158 145.00 22.91

2 二类人工 工日 189.658 157.00 29776.31

3 三类人工 工日 304.286 180.00 54771.48



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 1.2厚拉丝不锈钢 m 21.980 15.00 329.70

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 4135.752 0.56 2311.89

3 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 kg 61.015 1.36 82.86

4 黄砂净砂 t 15.914 156.00 2482.58

5 非粘土烧结实心砖240×115×53 千块 1.695 548.00 928.86

6 非泵送商品混凝土C20 m3 3.591 515.00 1849.37

7 杉板枋材 m3 0.007 1975.00 13.83

8 红榉夹板δ3 m2 48.300 48.00 2318.40

9 胶合板δ3 m2 7.350 27.00 198.45

10 细木工板δ18 m2 46.200 49.00 2263.80

11 茶色镜面玻璃δ5 m2 8.260 52.65 434.89

12 墙面砖800*400 m2 269.129 75.00 20184.68

13 防滑地砖600×600 m2 72.594 53.00 3847.48

14 20厚人造石 m2 6.242 212.39 1325.73

15 铝合金方板(配套)600*600*0.6 m2 66.744 66.00 4405.10

16 1.5mm三元乙丙橡胶防水卷材 m2 93.241 29.00 2703.99

17 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 484.218 15.00 7263.27



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 轮胎式装载机1.5m3 台班 0.082 835.94 68.55

2 手持式风动凿岩机 台班 3.408 12.61 42.97

3 载货汽车4t 台班 0.866 480.14 415.80

4 自卸汽车15t 台班 0.334 1038.55 346.88

5 灰浆搅拌机200L 台班 3.994 176.61 705.38

6 灰浆搅拌机200L 台班 0.025 176.61 4.42

7 钢筋调直机14mm 台班 0.002 37.69 0.08

8 钢筋切断机40mm 台班 0.001 41.33 0.04

9 木工圆锯机500mm 台班 0.044 25.95 1.14

10 木工压刨床单面600mm 台班 0.174 29.54 5.14

11 点焊机长臂75kV·A 台班 0.008 136.17 1.09

12 内燃空气压缩机3m3/min 台班 1.742 446.82 778.36

13 混凝土振捣器平板式 台班 2.576 12.44 32.05

14 混凝土振捣器平板式 台班 0.075 12.44 0.93



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校

门口台阶强弱电线路上改下-卫生间安装 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 31397.45 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 7004.99

2 措施项目费 （2.1+2.2） 442.02

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 442.02 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×5.92% 414.70 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.63% 2145.63

5 单列费用 单列费用

6 税金 (1+2+3+4+计税不计费)×9% 3058.66

7 下浮
(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材

料)×0%

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 37043.76



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-卫生间安装 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

卫生间改造 31397.45 8112.98 29.09

强电系统 1649.14 648.83

1 030411001001 配管
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直

径（mm）20
m 54.93 7.51 412.52 249.93

2 030411004001 配线 管内穿线BV-2.5 m 109.86 3.00 329.58 78.00

3 030411004002 配线 管内穿线BVR-2.5 m 35.64 3.21 114.40 25.30

4 030404034002 照明开关 单联单控开关 套 4 14.80 59.20 30.76

5 030412001001 普通灯具 卫生间防水防尘灯 套 12 55.35 664.20 226.08

6 030411006001 接线盒 暗装接线盒 个 12 5.77 69.24 38.76

给水系统 6969.65 3166.18 29.09

7 031001006001 塑料管

室内PPR塑料给水管（热熔连接） 

DN40，含管道及管件安装，水压试验及

水冲洗、消毒

m 24.33 42.57 1035.73 331.86 2.68

8 031001006002 塑料管

室内PPR塑料给水管（热熔连接） 

DN32，含管道及管件安装，水压试验及

水冲洗、消毒

m 10.14 28.95 293.55 110.02 1.12

9 031001006003 塑料管

室内PPR塑料给水管（热熔连接） 

DN20，含管道及管件安装，水压试验及

水冲洗、消毒

m 10.83 17.99 194.83 88.05 1.19

本页小计 3173.25 1178.76 4.99



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-卫生间安装 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 031001006004 塑料管

室内PPR塑料给水管（热熔连接） 

DN25，含管道及管件安装，水压试验及

水冲洗、消毒

m 40.11 22.96 920.93 377.03 4.41

11 031001006005 塑料管

室内PPR塑料给水管（热熔连接） 

DN15，含管道及管件安装，水压试验及

水冲洗、消毒

m 164.64 15.42 2538.75 1251.26 18.11

12 031004014001 给、排水附(配)件 不锈钢水龙头安装DN15 个 14 25.89 362.46 27.02

13 031003001001 螺纹阀门 截止阀 DN40 个 2 210.62 421.24 38.94 1.58

14 03B001 卫生间管道暗敷
卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，

每间补贴 1.5 工日
间 4 300.54 1202.16 942.00

排水系统 22778.66 4297.97

15 031001006006 塑料管
室内PVC塑料排水管（粘接） de110，含

管道及管件安装，灌水试验
m 97.23 61.68 5997.15 1376.78

16 031001006007 塑料管
室内塑料雨水管（粘接）DN75，含管道

及管件安装，，灌水试验
m 31.23 29.92 934.40 401.93

17 031001006008 塑料管
室内PVC塑料排水管（粘接） de50，含

管道及管件安装，灌水试验
m 16.83 24.31 409.14 161.23

18 031004006001 大便器 成套蹲式大便器安装 套 33 444.69 14674.77 2198.46

19 031004014002 给、排水附(配)件 地面扫除口DN100 套 9 61.52 553.68 60.21

20 031004014003 给、排水附(配)件 带水封地漏安装 de50 个 9 23.28 209.52 99.36

本页小计 28224.20 6934.22 24.10



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-卫生间安装 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 31397.45 8112.98 29.09



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-卫生间安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]

本页小计

合计



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:卫生间安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 031302001001 安全文明施工费 414.70

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.92 414.70

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 18.21

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 9.11

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 442.02



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:卫生间安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 0



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:卫生间安装 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 51.669 157.00 8112.03



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:卫生间安装 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 黄砂毛砂 m3 0.297 75.00 22.28

2 水嘴DN15 个 14.140 23.08 326.35

3 带水封地漏de50 个 9.090 8.85 80.45

4 PPR塑料给水管DN15 m 167.274 3.07 513.53

5 PPR塑料给水管DN25 m 40.752 6.93 282.41

6 PVC塑料排水管de50 m 17.032 6.18 105.26

7 PVC塑料排水管de110 m 83.618 17.94 1500.11

8 截止阀DN40 个 2.020 168.19 339.74

9 成套蹲式大便器惠达 个 33.330 325.00 10832.25

10 接线盒 个 12.240 0.71 8.67

11 水 m3 9.736 3.98 38.76

12 塑料雨水管DN75 m 30.918 10.30 318.46



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:卫生间安装 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 其他机械费 元 26.256 1.02 26.78

2 管子切断套丝机159mm 台班 0.076 20.85 1.58

3 试压泵3MPa 台班 0.008 18.06 0.14

4 试压泵3MPa 台班 0.020 18.06 0.36



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校

门口台阶强弱电线路上改下-市政 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 132978.50 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 25676.74

2 措施项目费 （2.1+2.2） 2151.71

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 2151.71 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.15% 1579.12 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×18.75% 4814.39

5 单列费用 单列费用

6 税金
(1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下

浮)×9%
12595.01

7 下浮
(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不

计费不下浮-暂估材料)×0%

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 152539.61



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-市政 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

排管 1×DN110MPP管+2×φ

107PVC九孔格栅管
27711.60 3064.32 477.96

1 040501004001 塑料管

1.材料品种:PVC九孔格栅管+改性聚丙烯

MPP管（井中至井中）；

2.规格:1×DN110MPP管+2×φ107九孔格

栅管

3.连接方式:热熔连接；

4.基础材料品种、厚度、强度:10cm碎石

垫层，10cm厚C15素砼垫层；

5.C15混凝土方包封；

m 84.00 329.90 27711.60 3064.32 477.96

排管 2×DN110MPP管+2×φ

107PVC九孔格栅管
48395.34 5142.06 928.62

2 040501004002 塑料管

1.材料品种:PVC九孔格栅管+改性聚丙烯

MPP管（井中至井中）；

2.规格:2×DN110MPP管+2×φ107九孔格

栅管

3.连接方式:热熔连接；

4.基础材料品种、厚度、强度:10cm碎石

垫层，10cm厚C15素砼垫层；

5.C15混凝土方包封；

m 126.00 384.09 48395.34 5142.06 928.62

路面土石方及修复工程 32376.56 10311.36 2617.50

3 040101002001 挖沟槽土方

挖沟槽土方

1、土壤类别：三类土具体按现场为准自

行测定；

2、挖土深度：2m以内)；

3、含清表。

m3 126.00 36.38 4583.88 3718.26

本页小计 80690.82 11924.64 1406.58



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-市政 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 041001003001 拆除基层
1.人工拆除基层或面层 花岗岩台阶~厚 

15cm
m2 14.00 27.85 389.90 316.40

5 050201002001 踏（蹬）道 1.花岗岩台阶修复 m2 14.00 171.72 2404.08 1010.80 33.60

6 041001003002 拆除基层
1.人工拆除基层或面层  毛（块）石~厚 

20cm
m2 30.00 17.37 521.10 422.70

7 050201001001 园路 1.块石路面修复 m2 30.00 204.83 6144.90 3041.70

8 041001001001 拆除路面
1.岩石破碎机拆除混凝土类路面层  无

筋~厚 15cm 内
m2 165.00 20.75 3423.75 267.30 2557.50

9 040203007001 水泥混凝土
1.水泥混凝土路面  道路混凝土~厚度

（cm）15
m2 165.00 86.17 14218.05 973.50 26.40

10 040701001001 场地平整
1.场地平整 地表土层清理 人工清理~厚

5cm以内
m2 210.00 3.29 690.90 560.70

电缆井 24495.00 7157.55 463.95

11 040504001001 砌筑井

1.名称：砖砌方形电缆井

2.垫层、基础材质及厚度：C10混凝土基

础垫层10CM

3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井

外尺寸1280*1280mm、砖砌

4.砂浆强度等级、配合比：1:2水泥砂浆

5.井盖、井圈材质及规格：700*700*40

复合材料井盖含铸铁底座

座 15 1633.00 24495.00 7157.55 463.95

本页小计 52287.68 13750.65 3081.45



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-市政 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 132978.50 25675.29 4488.03



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]
0

本页小计

合计



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 041109001001 安全文明施工费 1579.12

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.15 1579.12

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.41 105.27

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 33.38

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费 1.69 433.94

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 2151.71



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 0



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 29.510 145.00 4278.95

2 二类人工 工日 136.298 157.00 21398.79



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电动夯实机250N·m 台班 0.490 27.13 13.29

2 载货汽车4t 台班 2.268 480.14 1088.96

3 载货汽车5t 台班 0.050 524.72 26.24

4 机动翻斗车1t 台班 1.276 242.24 309.10

5 灰浆搅拌机200L 台班 0.809 176.61 142.88

6 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 0.402 214.51 86.23

7 木工圆锯机500mm 台班 0.071 25.95 1.84

8 电动空气压缩机0.6m3/min 台班 5.670 31.60 179.17

9 水泥混凝土真空吸水机 台班 0.574 16.92 9.71

10 履带式单头岩石破碎机105kW 台班 1.617 1581.27 2556.91

11 混凝土振捣器平板式 台班 3.441 12.44 42.81

12 混凝土振捣器插入式 台班 6.773 4.39 29.73



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校

门口台阶强弱电线路上改下-安装 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 11717.66 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 1334.62

2 措施项目费 （2.1+2.2） 145.10

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 60.08 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 12.93

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 85.02 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×5.92% 79.77 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.63% 412.75

5 单列费用 单列费用

6 税金 (1+2+3+4+计税不计费)×9% 1104.80

7 下浮
(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材

料)×0%

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 13380.31



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

强电 9467.30 951.00 42.00

1 030408001001 电力电缆
1.电缆名称：铜芯电力电缆敷设

2.电缆规格：YJV-3×50+2×25
m 50.00 155.25 7762.50 401.50 42.00

2 030408006001 电力电缆头
户内干包式电力电缆头制作、安装 干包

终端头（1kV以下截面mm2以下）120
个 10 170.48 1704.80 549.50

弱电 2250.36 553.28 10.64

3 030502007001 光缆
1.名 称：室外单模光缆

2.规 格：12芯光缆
m 532.00 4.23 2250.36 553.28 10.64

本页小计 11717.66 1504.28 52.64

合计 11717.66 1504.28 52.64



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺六中教学楼厕所改造、屋面补漏和校门口台阶强弱电线路上改下-安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

技术措施费 0 60.08 15.04

1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 60.08 60.08 15.04

本页小计 60.08 15.04

合计 60.08 15.04



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 031302001001 安全文明施工费 79.77

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.92 79.77

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 3.50

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 1.75

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 85.02



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 0



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 9.676 157.00 1519.13



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 对讲机（一对） 台班 2.660 4.61 12.26

2 汽车式起重机8t 台班 0.032 802.03 25.66

3 载货汽车5t 台班 0.032 524.72 16.79


