
【表10.2.2-4】

泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙改造 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 464043.00元

(大写): 肆拾陆万肆仟零肆拾叁元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙改造 第1页 共1页

一、工程概况:
工程概况：泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙改造工程

二、编制依据：
《房屋建筑与装饰工程量计算规范  GB50854-2013》。

《浙江省工程计价规则》(2018版)。
《浙江省建设工程计价依据（2018版）》。

《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》（三类工程中值费率计取）。

《浙江省安装工程预算定额（2018版）》。
《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》。

《浙江省市政工程预算定额（2018版）》。

《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额（2018版）》。

《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》。
《浙江省建筑安装材料统一分类编码及 2018版价格》。

招标人提供的图纸及编标口径。

本工程已根据浙建建 [2018]61号文件进行调整计算。

材料预算价格参照泰顺县2023年3月份造价信息，缺项材料参温州2023年3月份造价信息。

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙改造 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1
泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙
改造工程

464042.60 4748.18 23217.04 38315.44

1.1 屋面及外墙改造 464042.60 4748.18 23217.04 38315.44

合计 464043 4748.18 23217.04 38315.44



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外

墙改造工程-屋面及外墙改造 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 397254.69 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 83155.58

2 措施项目费 （2.1+2.2） 5255.43

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×6.32% 5255.43 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×5.71% 4748.18 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费

率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×27.92% 23217.04

5 单列费用 单列费用

6 税金 (1+2+3+4+计税不计费)×9% 38315.44

7 下浮
(1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-暂估材

料)×0%

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 464042.60



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙改造工程-屋面及外墙改造 标段: 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

外墙改造 159158.71 42979.62 3073.76

1 16-60 抹灰面铲涂料 m2 1750 8.35 14612.50 12197.50

2 综合价 外墙弹性涂料 m2 1750 45.00 78750.00

3 18-36 外墙脚手架 高度20m以内 m2 2227.36 29.54 65796.21 30782.12 3073.76

围墙 97894.59 14470.42

4 16-60 抹灰面铲涂料 m2 534.72 8.35 4464.91 3727.00

5 综合价 外墙涂料 m2 534.72 45.00 24062.40

6 综合价 铁艺栏杆除锈 m 222.8 100.00 22280.00

7 14-111 金属面防锈漆 一遍 m2 445.6 10.75 4790.20 3141.48

8 14-116 金属面刷氟碳漆 ~二遍 m2 445.6 45.55 20297.08 7601.94

9 暂定价 围墙电子围栏 项 1 22000.00 22000.00

保健室屋面补漏 15274.49 2204.53 61.39

10 综合价 屋面原有结构层拆除至地面 m2 102.32 35.00 3581.20

11 9-88 平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 m2 102.32 35.71 3653.85 329.47

12 9-47 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 m2 102.32 34.60 3540.27 354.03

本页小计 267828.62 58133.54 3073.76



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙改造工程-屋面及外墙改造 标段: 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13 9-89 立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 m2 23.28 39.36 916.30 113.61

14 9-48 立面改性沥青卷材 热熔法~一层 m2 23.28 38.09 886.74 139.68

15 9-5换
刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂

浆 1:2.5~厚20mm
m2 102.32 26.35 2696.13 1267.74 61.39

教学楼屋面补漏 35905.70 6631.60 180.00

16 综合价 屋面原有结构层拆除 项 1 2000.00 2000.00

17 9-126 平面金属板盖缝 展开宽度590mm m 20 51.76 1035.20 366.60

18 9-88 平面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 m2 300 35.71 10713.00 966.00

19 9-47 平面改性沥青卷材 热熔法~一层 m2 300 34.60 10380.00 1038.00

20 9-5换
刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂

浆 1:2.5~厚20mm
m2 300 26.35 7905.00 3717.00 180.00

21 9-89 立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 m2 50 39.36 1968.00 244.00

22 9-48 立面改性沥青卷材 热熔法~一层 m2 50 38.09 1904.50 300.00

化粪池 48826.29 22175.41 1741.35

23 D2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 m 17 3.67 62.39 36.04 3.23

24 D1-343+1-344*3换
风镐拆除混凝土类路面层  无筋~厚

18(cm)
m2 15 18.65 279.75 193.05 38.70

本页小计 40747.01 8381.72 283.32



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙改造工程-屋面及外墙改造 标段: 第3页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 D1-154 履带式液压挖掘机挖碴装车 m3 9 8.47 76.23 3.78 60.57

26 D1-155+1-156*2换 自卸汽车运石碴~运距3(km) m3 9 19.92 179.28 151.65

27 D2-213+2-214*-2换
水泥混凝土路面  道路混凝土~厚度

18(cm)^现浇现拌混凝土 C25（40）
m2 30 94.38 2831.40 519.30 43.80

28 D2-224 水泥混凝土路面养生  养护毯养护 m2 30 3.28 98.40 28.20

29 D1-18
人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度

在(m以内)4
m3 93.75 44.11 4135.31 3456.56

30 D1-88 装载机装松散土 m3 93.75 2.67 250.31 39.38 173.44

31 D1-94+1-95*2换 自卸汽车运土方~运距3(km) m3 93.75 12.82 1201.88 1016.25

32 D6-52
塑料排水管铺设 管径（mm以内）

DN150
m 15 21.47 322.05 48.60

33 17-149换
5#砖砌化粪池 容积9.41m3^现浇现

拌混凝土 C20（40）
座 1 31389.29 31389.29 17850.50 253.71

34 暂定价 原有化粪池清理、拆除、外运 项 1 8000.00 8000.00

其他 40194.91 1323.79 2428.04

35 11-85 钢龙骨上铺细木工板 m2 60 186.01 11160.60 1183.20

36 1-69 装载机装车 石渣 m3 146.4435 3.82 559.41 84.94 391.00

本页小计 60204.16 23214.46 2090.42



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县司前畲族镇幼儿园屋面及外墙改造工程-屋面及外墙改造 标段: 第4页 共4页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

37 1-73+1-74*2换 自卸汽车运石渣 ~运距3000(m) m3 146.444 16.90 2474.90 55.65 2037.04

38 综合价 原木平台拆装 项 1 1500.00 1500.00

39 暂定价 旗杆 项 1 3000.00 3000.00

40 暂定价 主席台构建区维修 项 1 3500.00 3500.00

41 暂定价 中（2）班卫生间漏水维修 项 1 3000.00 3000.00

42 暂定价 业主预留金 项 1 15000.00 15000.00

本页小计 28474.90 55.65 2037.04

合计 397254.69 89785.37 7484.54



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:屋面及外墙改造 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 25.102 145.00 3639.79

2 二类人工 工日 472.698 157.00 74213.59

3 三类人工 工日 66.247 180.00 11924.46



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:屋面及外墙改造 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机105kW 台班 0.019 998.34 18.97

2 轮胎式装载机1.5m3 台班 0.719 784.47 564.03

3 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.037 1123.19 41.56

4 电动夯实机250N·m 台班 1.726 27.13 46.83

5 手持式风动凿岩机 台班 0.549 12.61 6.92

6 汽车式起重机8t 台班 0.007 777.13 5.44

7 载货汽车4t 台班 6.506 476.30 3098.81

8 自卸汽车15t 台班 3.230 992.18 3204.74

9 机动翻斗车1t 台班 0.017 236.96 4.03

10 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.164 234.16 38.40

11 灰浆搅拌机200L 台班 2.305 176.61 407.09

12 混凝土切缝机7.5kW 台班 0.106 30.60 3.24

13 木工圆锯机500mm 台班 0.122 25.95 3.17

14 木工压刨床单面600mm 台班 0.004 29.54 0.12

15 电动空气压缩机3m3/min 台班 0.275 115.57 31.78

16 水泥混凝土真空吸水机 台班 0.104 16.92 1.76

17 混凝土振捣器平板式 台班 0.365 12.44 4.54

18 混凝土振捣器插入式 台班 0.834 4.39 3.66



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:屋面及外墙改造 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

1 汽油(机械) kg 165.782 9.40

2 柴油(机械) kg 217.026 7.90

3 电(机械) kW·h 98.199 0.71

合计


