
【表10.2.2-4】

泰顺二中男生宿舍楼厕所与盥洗室、淋浴房
、传达室修缮及东侧挡墙加固 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1425729元

(大写): 壹佰肆拾贰万伍仟柒佰贰拾玖元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺二中男生宿舍楼厕所与盥洗室、淋浴房、传达室修缮及东侧挡墙加固工程 第1页 共2页

一、本工程编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
2、《转发关于浙江省建设工程计价依据  （2018版）的通知  温住建发〔2018〕299号》

3、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》

4、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》

5、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

6、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

7、《浙江省建设工程施工费用定额（2080版）》

8、《工具式支撑架及模板补充定额》

9、浙江省建设工程计价依据（2018 版） 综合解释及动态调整补充》（一）、（二）

10、浙建建发【2022】37号文件省建设厅关于调整安全文明施工费的通知。

11、由浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司设计的施工图 。

12、按浙建建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知 》，增值税

税率按9%计入;
13、材料价格按2023年05月份《泰顺工程造价信息》，泰顺部分没有的，套用温州信息价、浙江省信息价及市场价，按

排列次序优先套用）。暂定材料价格详见土建暂定综合价表及安装材料暂定表；品牌指定的安装材料价格按品牌表所指定

的品牌计入。
15、其他与造价有关的政策规定。

16、工程施工规范及相关的标准。

17、工程质量、材料、施工等的特殊要求：按照施工图纸、施工承包合同协议书要求。

18、优质工程增加费暂不计入预算，结算时按施工承包合同协议书另行计算。

二、总说明
1、工程概况：该工程位于泰顺县泗溪镇溪泰顺第二中学东侧。主要为挡墙拆除重建+围墙拆除新建+锚杆肋柱+钢管桩注浆

加固+地面硬化恢复等措施。
2、工程预算编制范围：由浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司设计的施工图 。

三、通用说明
1、本清单没有具体描述的工作内容和做法均按 GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求；

2、本工程所有砂浆采用自拌砂浆；

3、本工程采用现浇现拌混凝土计入。

4、所有工程量与实际施工不同时，竣工按实计算。
四、土建部分

1、根据设计意见，新建毛石砼挡墙段地面需要修复塑胶跑道，跑道厚度同原有塑胶跑道。

2、钢管桩成孔暂按干作业成孔记取，结算按实调整

3、根据业主意见，新建挡墙部分土方开挖，土方堆放不准堆放在操场跑道上，现按堆放运距100m计取，结算按实调整
4、根据业主意见，压路机不便进入学校，土方回填暂按人工回填计取，结算按实调整

5、本工程土方外运、垃圾清运等外运距离均暂按3km计取，土方消纳费用暂按5元/m?计取，结算按实调整

6、本工程钢管桩注浆方量按设计意见暂按360m³计取，采用0.5：1配置的M30（水泥：水：砂按1：0.5）水泥浆液注浆，

结算按实调整
五、装修部分

1、本工程厕所与盥洗室、浴室、及传达室水电安装工程无图纸暂按一项16500计入工程暂估价，结算按实调整。

2、本工程浴室与蹲位间的墙体有渗水，要求浴室重新设计，并且增加浴室与卫生间中间墙体两侧的防水处理。

3、本工程业主预留金按一项18000元计入装修部分其他项目暂列金额中。



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺二中男生宿舍楼厕所与盥洗室、淋浴房、传达室

修缮及东侧挡墙加固工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明

施工基本费
规费 税金

1 单项工程1 1425728.56 16500.00 23761.76 78809.90 117720.71

1.1 装修 481882.22 16500.00 5111.52 26090.24 39788.44

1.2 土建 943846.34 18650.24 52719.66 77932.27

合计 1425729 16500.00 23761.76 78809.90 117720.71



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程1-装修 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 372548.52 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 91279.78

2 措施项目费 （2.1+2.2） 8955.02

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 3273.48 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 2166.65

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 5681.54 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×5.47% 5111.52 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 34500.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 18000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 18000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 16500.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 16500.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×27.92% 26090.24

5 税金 (1+2+3+4)×9% 39788.44

招标控制价合计 1+2+3+4+5 481882.22



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修 标段: 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

门窗工程 5851.55 173.75 3.00

1 010801002001 木质门带套

1.门部位：厕所门；

2.门名称：成品木饰面门及门套；

3.门洞尺寸：960×2100mm；

4.门品种：成品木饰面板单开门；

5.门套及门线做法：门套阻燃板基层,成

品门套及门套线；

6.含门锁、门吸、合页等五金。

樘 5 1170.31 5851.55 173.75 3.00

楼地面装饰工程 71032.35 16536.80 432.83

2 011102003001 块料楼地面

面层 1

防滑地砖

1、原瓷砖面层拆除（清单另列)

2、水泥浆一道(内掺建筑胶)

3、1:3水泥砂浆或C20细石砼找坡层最薄

处20厚

4、1.5厚合成高分子卷材防水层

5、2厚合成高分子涂膜防水层

6、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面

撒水泥粉

7、800X800防滑地砖

m2 288.55 246.17 71032.35 16536.80 432.83

墙、柱面装饰与隔断、幕墙

工程
107189.51 47167.67 650.81

本页小计 76883.90 16710.55 435.83



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修 标段: 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

3 011204003001 块料墙面

墙 1

1、铲除原有基层（清单另列)

2、界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)

3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛

4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分层抹

平

5、400X900白色面砖(顶部设压条)

m2 738.75 142.42 105212.78 45920.70 627.94

4 011201001001 墙面一般抹灰

传达室

墙1

1、铲除原有基层(用于开裂、空鼓、脱

落的内墙面)（清单另列）

2、界面剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)

3、10厚粉刷石灰膏砂浆分层抹平

4、2厚面层腻子刮平

5、乳胶漆面层

m2 31.77 62.22 1976.73 1246.97 22.87

屋面及防水工程 1886.85 277.57

5 010903002001 墙面涂膜防水

卫生间与洗浴间中间墙体

1、立面聚合物水泥防水涂料 ~厚2(mm)

2、墙体两侧均刷

m2 40.70 46.36 1886.85 277.57

天棚工程 42896.65 9916.10 6.02

本页小计 109076.36 47445.24 650.81



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修 标段: 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6 011302001001 吊顶天棚

棚 2

铝扣板吊顶(吊顶高2.7m)

1、吊顶采用8钢筋吊挂,中距600,龙骨由

厂家配套。吊顶与内墙交接处加贴25X25

铝合金条。吊顶采用铝扣板。

2、吊顶按实际情况设600X600检查孔,孔

边采用铝合金条,由生产厂家配套。

m2 288.55 146.76 42347.60 9582.75

7 011301001001 天棚抹灰

传达室

棚 1 满刮腻子天棚

1、铲除原有基层(用于空鼓脱落顶棚) 

（清单另列）

2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)

3、3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底

4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆

5、白色腻子二道刮平

m2 12.03 45.64 549.05 333.35 6.02

其他 110360.89 14856.88 31.82

8 011505010001 镜面玻璃

洗手台镜子安装

1、同洗手台宽，无边框

2、镜子高度暂按1m记取，结算按实调整

m2 18.50 148.13 2740.41 666.00

9 010801006001 门锁安装

卫生间隔断门锁

1、每个厕位隔断门设置规范标志指示,

门锁上需安装能显示“有、无人上厕”

个 25 40.00 1000.00

10 031004006001 大便器
1、厕所蹲位采用后置式,采用手动式,长

度不得小于600
组 25 661.92 16548.00 993.00

本页小计 63185.06 11575.10 6.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修 标段: 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 031004007001 小便器 1、小便冲洗采用红外感应自动冲洗 组 25 635.22 15880.50 778.25

12 031004003001 洗脸盆
1、洗手盆采用延时冷热水龙头标准洗手

盆
组 25 720.41 18010.25 967.50

13 011505001001 洗漱台

大理石洗漱台

1、规格：3700*600mm

2、石材开孔、磨边。

m2 11.10 494.17 5485.29 2889.33

14 011210005001 成品隔断

1、卫生间与浴室成品隔断(含小便斗隔

板)；

2、包括制作、安装、运输等。

m2 182.64 223.71 40858.39 8112.87

15 01B010 废纸篓 1、废纸篓 个 25 20.00 500.00

16 01B004 坑位抬高 1、坑位抬高高度150mm m3 4.10 509.28 2088.05 449.93 31.82

17 01B005 帘布
淋浴房门帘布

1、规格：800*2100mm
套 25 60.00 1500.00

18 01B007 清运
传达室

1、原有物品清运及恢复
项 1 1500.00 1500.00

19 01B008
花洒、混水阀龙头、不锈钢

水管

1、花洒、混水阀龙头、不锈钢水管

2、包括制作、安装、运输、配件等。
套 25 170.00 4250.00

拆除工程 33330.72 14449.33 1556.64

20 011605002001 立面块料拆除
1、原厕所与盥洗室、淋浴房墙面瓷拆除

2、垃圾清运并消纳
m2 489.63 10.59 5185.18 3775.05 465.15

本页小计 95257.66 16972.93 496.97



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修 标段: 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 011601001001 砖砌体拆除

淋浴间隔墙拆除

1、厚度：120mm

2、高度3200mm

3、垃圾清运并消纳

m3 15.67 148.87 2332.79 1134.98 811.24

22 011604003001 天棚抹灰面拆除 1、传达室天棚原有基层铲除 m2 12.03 11.49 138.22 115.61

23 011604002001 立面抹灰层拆除
原厕所与盥洗室、淋浴房、传达室

1、墙面抹灰拆除
m2 378.00 9.46 3575.88 2989.98

24 011612002001 卫生洁具拆除
1、原厕所蹲位及小便槽拆除

2、垃圾清运并消纳
套 5 2000.00 10000.00

25 011605001001 平面块料拆除

1、原厕所与盥洗室间、淋浴房地面瓷砖

拆除

2、垃圾清运并消纳

m2 295.00 19.87 5861.65 4563.65 280.25

26 011612001001 管道拆除

1、原厕所与盥洗室、淋浴房水电管道拆

除

2、垃圾清运并消纳

项 1 2500.00 2500.00

27 011610001001 木门窗拆除
1.原有木门拆除

2、垃圾清运并消纳
m2 103.95 21.52 2237.00 1870.06

28 011612002002 卫生洁具拆除
1、盥洗室洗漱台拆除

2、垃圾清运并消纳
套 5 300.00 1500.00

本页小计 28145.54 10674.28 1091.49

合计 372548.52 103378.10 2681.12



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]
3273.48 2346.56 189.03

1 011701006001 满堂脚手架
宿舍楼厕所与盥洗室

高度：3.3m
m2 404.95 7.79 3154.56 2275.82 178.18

2 011701003001 里脚手架
传达室内墙脚手架

高度：3.2m
m2 43.40 2.74 118.92 70.74 10.85

本页小计 3273.48 2346.56 189.03

合计 3273.48 2346.56 189.03



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:装修 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 011707001001 安全文明施工费 5111.52

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 5111.52

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 467.23

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 102.79

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 5681.54



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装修 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 18000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 18000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 16500.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 16500.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 34500.00 0



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:装修 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 18000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 18000.00

合计 18000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-装修 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 厕所、盥洗室、传达室、淋浴房水电工程 16500.00

合计 16500.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:装修 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 0.264 145.00 38.28

2 二类人工 工日 144.011 157.00 22609.73

3 三类人工 工日 461.590 180.00 83086.20



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:装修 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 4537.124 0.50 2277.64

2 黄砂净砂 t 40.557 184.00 7462.49

3 碎石综合 t 4.986 74.00 368.96

4 地砖800×800 m2 300.092 76.50 22957.04

5 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 882.963 15.00 13244.45

6 电 kW·h 168.946 0.71 119.61

7 水 m3 38.998 3.98 155.24



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:装修 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 0.081 808.50 65.49

2 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.124 1120.92 138.99

3 手持式风动凿岩机 台班 3.165 12.61 39.91

4 载货汽车4t 台班 0.400 475.40 190.16

5 自卸汽车15t 台班 0.561 990.28 555.55

6 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.124 234.16 29.04

7 灰浆搅拌机200L 台班 4.530 176.61 800.04

8 电动空气压缩机0.3m3/min 台班 0.122 24.71 3.01

9 电动空气压缩机0.6m3/min 台班 9.246 31.60 292.17

10 内燃空气压缩机3m3/min 台班 1.786 423.47 756.32

11 混凝土振捣器平板式 台班 0.221 12.44 2.75



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程1-土建 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 748490.81 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 179808.70

2 措施项目费 （2.1+2.2） 64703.60

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 44805.92 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 24689.60

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 19897.68 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 18650.24 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 52719.66

5 税金 (1+2+3+4)×9% 77932.27

招标控制价合计 1+2+3+4+5 943846.34



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第1页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

塑胶跑道修复 58472.40 3800.16 506.52

1 040203007001 水泥混凝土

1、地面重新浇筑C25砼100mm厚 底部压

实

2、混凝土路面养护 塑料膜

3、机动翻斗车运输混凝土，运距200m以

内

m2 252.00 61.20 15422.40 3800.16 506.52

2 040203006001 13厚透气型塑胶面层

铺设13mm厚透气型塑透气胶面层(跑道)

1.摊铺机摊铺10mm厚基层EPDM颗粒含胶

量不低于15%，环保胶水与EPDM比例为

1:6；                         

2.喷涂机喷涂3mm厚EPDM彩色耐磨层，环

保胶水与EPDM比例为1:1，EPDM含胶量不

低20%；                

3.塑胶原材料及验收标准符合GB36246-

2018新国标。

m2 210.00 205.00 43050.00

新建挡墙 278633.03 68869.64 38389.54

3 011609001001 栏杆、栏板拆除
1、原有2m高铁栅栏拆除

2、垃圾外运并消纳
m 42.00 23.61 991.62 714.42 87.36

4 010102001001 挖一般石方

原有干砌块石挡土墙拆除

1、石砌体拆除

2、挖掘机挖石渣 装车

3、自卸汽车运石渣，运距暂按3km计

取，结算按实调整

4、石方消纳

m3 174.65 80.87 14123.95 7653.16 3316.60

本页小计 73587.97 12167.74 3910.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第2页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5 010101002001 挖一般土方

土方开挖

1、挖掘机挖土方 不装车 三类土

2、自卸汽车运土 运距暂按100m计取，

结算按实调整

m3 1095.28 16.18 17721.63 2475.33 12278.09

6 010102001002 挖一般石方

石方开挖

1、液压锤破碎石方 软岩

2、挖掘机挖石渣 装车

3、自卸汽车运石渣，运距暂按3km计

取，结算按实调整

4、石方消纳

m3 193.28 56.29 10879.73 1395.48 6851.78

7 010103001001 回填方

土方回填

1、挖掘机挖一般土方 装车 三类土

2、自卸汽车运土 运距暂按100m计取，

结算按实调整

3、人工回填土 夯实

m3 1039.92 33.29 34618.94 16493.13 12167.06

8 010103002001 余方弃置

土方消纳

1、挖掘机装车 土方

2、自卸汽车运土方，运距暂按3km计

取，结算按实调整

3、土方消纳

m3 55.36 22.81 1262.76 52.04 770.61

9 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板

1.32m高通透式铸铁栏杆

1、栏杆样式由业主选定

2、已包含材料运输、制作、安装等费用

3、颜色样式有业主选定

m 42.00 130.00 5460.00

本页小计 69943.06 20415.98 32067.54



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第3页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 010402001001 砌块墙

1、MU10混凝土小型空心砖砌块，M7.5水

泥砂浆砌筑

2、240mm厚外墙

m3 3.94 557.61 2196.98 397.27 12.57

11 010402002001 砌块柱

1、MU10混凝土小型空心砖砌块，M7.5水

泥砂浆砌筑

2、370*370mm砌块柱

m3 2.41 557.61 1343.84 243.00 7.69

12 011201002001 墙面装饰抹灰 1、15mm厚1：3水泥砂浆粉底找平 m2 32.83 22.75 746.88 420.55 15.43

13 011202002001 柱、梁面装饰抹灰 1、15mm厚1：3水泥砂浆粉底找平 m2 24.44 22.75 556.01 313.08 11.49

14 011204003002 块料墙面 1、围墙内外贴面砖 1:3水泥砂浆结合层 m2 32.83 104.57 3433.03 1903.48 6.57

15 011205002001 块料柱面 1、围墙内外贴面砖 1:3水泥砂浆结合层 m2 24.44 111.92 2735.32 1559.27 4.89

16 010507005001 扶手、压顶
围墙压顶

1、60厚C20细石砼
m3 0.56 703.23 393.81 133.02 4.31

17 010504004001 挡土墙

毛石混凝土挡土墙

1、C25现浇现拌毛石混凝土浇筑挡土墙

2、挡土墙高度为6m

m3 353.79 509.00 180079.11 34190.27 2855.09

18 010403004001 石挡土墙

挡土墙泄水孔

1、500mm厚碎石透水材料

2、200mm厚粘土

3、入水口土工布包扎

4、φ75PVC塑料排水管

个 35 44.90 1571.50 639.10

本页小计 193056.48 39799.04 2918.04



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第4页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 010903004001 墙面变形缝

挡土墙沉降缝

1、沥青麻絮填塞沿墙的内、外、顶三侧

塞缝,深度约15cm

m 24.00 21.58 517.92 287.04

锚杆肋柱 31405.00 9201.54 4689.55

20 010502001001 矩形柱

锚杆竖肋

1、C30现浇现拌混凝土

2、截面尺寸：400*400

m3 7.23 612.78 4430.40 1223.24 54.15

21 010503002001 矩形梁

锚杆横梁

1、C30现浇现拌混凝土

2、截面尺寸：400*400

m3 1.34 555.11 743.85 163.32 10.04

22 010515001001 现浇构件钢筋 1、热轧带肋钢筋 HRB400φ18 t 1.128 4569.19 5154.05 626.39 71.67

23 010515001002 现浇构件钢筋
箍筋

1、热轧带肋钢筋 HRB400φ8
t 0.563 5684.91 3200.60 722.24 31.04

24 010202007001 锚杆（锚索）

锚杆

1、热轧带肋钢筋 HRB400φ25钢筋锚杆

2、钻孔深度为6m-12m，入岩深度暂按总

锚杆深度的50%记取，结算按实调整

3、钻孔直径为110mm，锚杆注浆M30水泥

砂浆

m 165.00 108.34 17876.10 6466.35 4522.65

钢管桩加固 379980.38 61770.72 21716.62

本页小计 31922.92 9488.58 4689.55



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第5页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 010302003001 干作业成孔灌注桩

钢管桩

1、地层情况:综合，由投标人根据地勘

报告自主报价

2、送桩深度:根据工程情况，自行考虑

综合报价

3、桩长: 6m，入岩深度暂按1m记取，结

算按实调整

4、村质:Q3458，用20厚钢板银旋焊缝卷

制而成，整根交货，不容出现管节连接

的环状焊缝，底端为开口型，设加强箱

5、管径、转厚:中114mm*14mm; 钢管隔

离件C6@2000

6、桩领科度:0

7、微开钢管桩成桩采用套管钻机或地质

钻机成孔，成孔孔径127mm，孔内下入直

径108mm*5mm焊接钢管，并保证钢管居

中,钢管下端适当梅花型钻孔，孔内注浆

M30水泥浆。

8、挖掘机装车 土方

9、自卸汽车运土方，运距暂按3km计

取，结算按实调整

10、土方消纳

11、其他详见图纸并满足设计及相应规

范要求

(1512-3*14)*10.851/1000

m 684.00 227.43 155562.12 24966.00 11840.04

本页小计 155562.12 24966.00 11840.04



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第6页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

26 010302003002 干作业成孔灌注桩

钢管桩

1、地层情况:综合，由投标人根据地勘

报告自主报价

2、送桩深度:根据工程情况，自行考虑

综合报价

3、桩长: 9m，入岩深度暂按1m记取，结

算按实调整

4、村质:Q3458，用20厚钢板银旋焊缝卷

制而成，整根交货，不容出现管节连接

的环状焊缝，底端为开口型，设加强箱

5、管径、转厚:中114mm*14mm; 钢管隔

离件C6@2000

6、桩领科度:0

7、微开钢管桩成桩采用套管钻机或地质

钻机成孔，成孔孔径127mm，孔内下入直

径108mm*5mm焊接钢管，并保证钢管居

中,钢管下端适当梅花型钻孔，孔内M30

水泥浆。

8、挖掘机装车 土方

9、自卸汽车运土方，运距暂按3km计

取，结算按实调整

10、土方消纳

11、其他详见图纸并满足设计及相应规

范要求

(1512-3*14)*10.851/1000

m 513.00 223.22 114511.86 17657.46 8028.45

本页小计 114511.86 17657.46 8028.45



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第7页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 040203007002 水泥混凝土

1、地面重新浇筑C30砼500mm厚 底部压

实

2、混凝土路面养护 塑料膜

m2 304.01 272.26 82769.76 15881.48 1474.45

28 010515001003 现浇构件钢筋 1、热轧带肋钢筋 HRB400φ14 t 5.881 4614.29 27136.64 3265.78 373.68

本页小计 109906.40 19147.26 1848.13

合计 748490.81 143642.06 65302.23



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

模板 0 41354.84 16465.00 10651.17

1 011702011001 直形墙 新建挡土墙复合木模 m2 538.02 68.60 36908.17 13940.10 10647.42

2 011702025001 其他现浇构件 新建围墙压顶复合木模 m2 4.68 81.14 379.74 234.51 0.28

3 011702002001 矩形柱 锚杆肋柱复合木模 m2 54.24 70.63 3830.97 2152.79 3.25

4 011702006001 矩形梁 锚杆横梁复合木模 m2 3.68 64.12 235.96 137.60 0.22

脚手架 0 3451.08 1860.35 196.32

5 011701002001 外脚手架 锚杆肋柱外墙脚手架 墙高9m m2 75.94 24.03 1824.84 920.39 97.20

6 011701002002 外脚手架 新建围墙脚手架，墙高2m m2 84.00 19.36 1626.24 939.96 99.12

本页小计 44805.92 18325.35 10847.49

合计 44805.92 18325.35 10847.49



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:土建 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 011707001001 安全文明施工费 18650.24

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.12 18650.24

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 1022.49

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 224.95

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 19897.68



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:土建 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 0



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:土建 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:单项工程1-土建 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:土建 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 142.057 145.00 20598.27

2 二类人工 工日 837.754 157.00 131527.38

3 二类人工 工日 35.910 157.00 5637.87

4 三类人工 工日 20.977 180.00 3775.86

5 三类人工 工日 2.337 180.00 420.66



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:土建 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ8 t 0.574 3923.00 2251.80

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 kg 6028.025 3.70 22315.75

3 热轧带肋钢筋HRB400φ18 t 1.156 3658.00 4228.65

4 热轧带肋钢筋HRB400φ25 t 0.700 3684.00 2578.80

5 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 t 174.600 502.00 87649.20

6 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 173140.724 0.50 86916.64

7 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 kg 11.798 1.39 16.39

8 黄砂净砂 t 404.289 184.00 74389.18

9 碎石综合 t 233.903 74.00 17308.82

10 水 m3 195.026 3.98 776.32

11 13厚透气型塑胶面层 m2 210.000 205.00 43050.00



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:土建 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 0.743 808.50 600.72

2 履带式推土机90kW 台班 0.732 909.20 665.53

3 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 7.477 1120.92 8381.12

4 电动夯实机250N·m 台班 18.719 27.13 507.85

5 锚杆钻孔机MGL135 台班 40.517 495.70 20084.28

6 履带式起重机5t 台班 15.065 574.15 8649.57

7 汽车式起重机8t 台班 0.929 776.10 721.00

8 载货汽车4t 台班 3.366 475.40 1600.20

9 自卸汽车15t 台班 22.576 990.28 22356.56

10 机动翻斗车1t 台班 1.154 236.74 273.20

11 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 16.367 234.16 3832.50

12 灰浆搅拌机200L 台班 1.429 176.61 252.38

13 灰浆搅拌机400L 台班 12.600 182.47 2299.12

14 钢筋调直机14mm 台班 0.175 37.69 6.60

15 钢筋切断机40mm 台班 0.989 41.33 40.88

16 钢筋弯曲机40mm 台班 2.389 25.79 61.61

17 木工圆锯机500mm 台班 4.764 25.95 123.63

18 木工平刨床300mm 台班 4.607 10.22 47.08

19 管子切断机150mm 台班 4.965 29.23 145.13

20 交流弧焊机32kV·A 台班 4.027 86.24 347.29

21 直流弧焊机32kW 台班 3.154 90.85 286.54

22 对焊机75kV·A 台班 0.771 110.95 85.54

23 电焊条烘干箱45×35×45cm3 台班 0.316 8.58 2.71

24 液压注浆泵HYB50/50-1型 台班 13.697 75.24 1030.56

25 沉管设备 台班 5.400 12.40 66.96

26 水泥混凝土真空吸水机 台班 1.935 16.92 32.74

27 履带式单头岩石破碎机105kW 台班 2.116 1503.48 3181.36

28 混凝土振捣器平板式 台班 22.158 12.44 275.65

29 混凝土振捣器插入式 台班 45.339 4.39 199.04


