
泰顺县三魁镇中心小学音乐功能房改造 工程

预算价

招标控制价 (小写): 106090.00元

(大写): 壹拾万陆仟零玖拾元整

招  标  人: 造价咨询人:

 
(单位盖章)

 
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

 
(签字或盖章)

 
(签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

 
(造价工程师签字盖专用章)

 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



编制说明

工程名称:泰顺县三魁镇中心小学音乐功能房改造 第1页 共1页

 



招标控制价费用表

工程名称:泰顺县三魁镇中心小学音乐功能房改造 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 单位工程 106090.00 2002.73 3255.38 8759.71

11.1 建筑 106089.79 2002.73 3255.38 8759.71

合计 106090 2002.73 3255.38 8759.71



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单位工程-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 92044.19 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 25255.11

2 措施项目费 （2.1+2.2） 2030.51

2.1 施工技术措施项目费 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费

2.2 施工组织措施项目费 2030.51 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 2002.73 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 3255.38

5 单列费用 单列费用

6 税金 8759.71

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 106089.79



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

92044.19 28886.22 461.22

1 4-27换
非黏土烧结实心砖 墙厚1砖^水泥
砂浆 M7.5

m3 30.552 598.45 18283.84 5276.94 212.64

2 12-16换
墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥
砂浆 1:2.5

m2 121.6 23.13 2812.61 1557.70 57.15

3 12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^水泥
砂浆 1:1.5

m2 121.6 125.62 15275.39 5518.21 18.24

4 12-1换
内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂
浆 1:2.5

m2 104.68 34.07 3566.45 1987.87 71.18

5 16-60 抹灰面铲涂料 m2 302.77 8.46 2561.43 2110.31

6 14-141+14-143*1换
抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍
数3

m2 605.54 20.21 12237.96 8949.88

7 8-110 中空玻璃铝合金推拉窗安装 m2 28.7 353.45 10144.02 604.42

8 8-34
成品套装木门安装 双扇门
1.2*2.95

樘 4 1919.03 7676.12 350.84

9 C4-13-3
吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内
）600

套 24 113.72 2729.28 452.16

10 综合单价 线路改造 m2 221.76 55.00 12196.80

11 18-47 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m m2 221.76 13.80 3060.29 2077.89 102.01

12 综合单价 建筑垃圾处理及外运 项 1 1500.00 1500.00

本页小计 92044.19 28886.22 461.22



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 92044.19 28886.22 461.22



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
（%）

调整后
金额（元）

备注

1
011707001001
 

安全文明施工费 2002.73

1.1 安全文明施工基本费
定额人工费+定额机

械费
7.93 2002.73

2 Z01110900801 提前竣工增加费
定额人工费+定额机

械费

3 011707004001 二次搬运费
定额人工费+定额机

械费

4 011707005001 冬雨季施工增加费
定额人工费+定额机

械费
0.11 27.78

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 2030.51



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

1 二类人工 工日 63.174 157.00

2 三类人工 工日 105.382 180.00

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 3785.156 0.54

4 黄砂净砂 t 17.129 177.00

5 千块 16.162 545.00

6 m2 125.248 65.00

7 水 m3 10.164 3.98

8 机械人工 工日 2.243 157.00

9 汽油(机械) kg 5.255 10.25

10 电(机械) 17.531 0.71

11 铝合金断推拉窗中空玻璃 m2 27.388 260.00

合计
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