
【表10.2.2-4】

泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 297148元

(大写): 贰拾玖万柒仟壹佰肆拾捌元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目 第1页 共1页

一、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB 50854-2013、《安

装工程工程量计算规范》GB 50854-2013及解释和勘误。
2、《浙江省建设工程清单计价指引 -房屋建筑与装饰工程》（二0一三年十一月）等解释。

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版) 、《浙江省园林绿化及仿

古建筑工程预算定额》(2018版)。
5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

6、其他有关文件、资料（包括但不限于）：

6.1、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知 》（浙建建发[2019]92号）。

6.2、浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释及动态调整补充（二）。

6.3、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知 -浙建建发[2022]37号。

6.4、材料价格按2023年03月份《泰顺工程造价信息》，泰顺部分没有的，套用温州信息价、浙江省信息价及市场价，按

排列次序优先套用）； 
二、通用说明：
1、本清单没有具体描述的工作内容和做法均按 GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范和设计要求；

2、本工程所有砂浆采用自拌砂浆；

3、铝合金窗玻璃材质按6mm钢化玻璃，铝合金门玻璃材质按12mm钢化玻璃计入。

4、玻璃雨篷材质按6mm+1.52PVB+6mm夹胶钢化玻璃计入。

5、所有工程量与实际施工不同时，竣工按实计算。

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明

施工基本费
规费 税金

1
泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项

目
297148.20 2313.82 11810.22 24535.17

1.1 装饰 297148.20 2313.82 11810.22 24535.17

合计 297148 2313.82 11810.22 24535.17



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 251928.52 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 41435.25

2 措施项目费 （2.1+2.2） 8874.29

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 6302.44 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 864.95

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 2571.85 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×5.47% 2313.82 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×27.92% 11810.22

5 税金 (1+2+3+4)×9% 24535.17

招标控制价合计 1+2+3+4+5 297148.20



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

厨房改造 8462.38 1163.36 168.87

1 011605002001 立面块料拆除
1.墙面砖铲除；

2.垃圾清理及外运。
m2 11.12 10.71 119.10 85.74 11.68

2 011601001001 砖砌体拆除
1.实心墙拆除；

2.垃圾清理及外运。
m3 1.03 178.83 184.19 75.54 74.43

3 011610002001 金属门窗拆除
1.食堂打菜推拉窗拆除；

2.垃圾清理及外运。
m2 3.12 56.28 175.59 69.26 65.43

4 010401003001 实心砖墙

墙厚240mm厚

1.混凝土实心砖(MU10),尺寸

240×115×53mm；

2.混合砂浆M7.5砌筑。

m3 0.80 552.65 442.12 141.19 5.57

5 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面1:3水泥砂浆抹灰~14+6mm。 m2 6.67 32.78 218.64 126.66 4.54

6 010505003001 平板
1.食堂打菜台面：100mm厚C20现浇现拌

混凝土平板台面 ；
m3 0.38 529.32 201.14 47.94 2.99

7 011702016001 平板 1.现浇混凝土 板 复合木模。 m2 1.17 48.09 56.27 28.13 2.53

8 011204003001 块料墙面
1.墙面300×600mm墙面砖；

2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层。
m2 11.35 115.37 1309.45 515.06 1.70

9 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗
1.食堂打菜推拉窗；

2.包括制作、安装、运输等。
m2 3.51 400.00 1404.00

10 01B001 增加给排水 1.增加给排水安装。 项 1 600.00 600.00

11 01B002 强电零星布置 1.强电零星布置。 项 1 650.00 650.00

本页小计 5360.50 1089.52 168.87



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 030412006001 医疗专用灯 1.紫外线杀菌灯安装。 套 4 175.47 701.88 73.84

13 01B003 班级消毒柜加固 1.班级消毒柜加固。 个 8 300.00 2400.00

铝合金门窗 60570.32

14 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗

1.铝合金固定窗(弧形)；

2.玻璃材质：6mm厚钢化玻璃；

3.包括制作、安装、运输、油漆、五金

配件等。

m2 42.94 550.64 23644.48

15 010807001003 金属（塑钢、断桥）窗

1.铝合金推拉窗；

2.玻璃材质：6mm厚钢化玻璃；

3.包括制作、安装、运输、油漆、五金

配件等。

m2 105.40 350.34 36925.84

玻璃雨篷 27243.72 8402.76 207.72

16 011209002001 全玻(无框玻璃)幕墙

1.玻璃雨棚(水平投影面积)；

2.骨架材料：钢方管基层,表面热镀锌处

理；

3.玻璃材质：6mm+1.14PVB+6mm夹胶钢化

玻璃；

4.嵌缝、塞口材料种类胶类：硅酮结构

胶密封、泡沫条等；

5.预埋钢板、机械锚栓等；

6.包括制作、安装、运输等。

m2 36.00 756.77 27243.72 8402.76 207.72

阳光房 142470.14 31502.64 1116.50

本页小计 90915.92 8476.60 207.72



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 010603001001 实腹钢柱

钢柱

1.规格：Q235B

2.120×120×3mm镀锌矩形钢管柱；

3.含制作、安装、运输、预埋钢板、机

械锚栓等一切费用。

t 0.280 10784.57 3019.68 828.45 175.17

18 011209002002 全玻(无框玻璃)幕墙

1.阳光房玻璃棚(水平投影面积)；

2.骨架材料：矩形钢管基层,表面热镀锌

处理；

3.玻璃材质：6mm+1.14PVB+6mm夹胶钢化

玻璃；

4.嵌缝、塞口材料种类胶类：硅酮结构

胶密封、泡沫条等；

5.预埋钢板、机械锚栓等；

6.包括制作、安装、运输等。

m2 147.88 689.46 101957.34 30075.83 814.82

19 010606008001 钢梯

1.钢楼梯制作、安装；

2.含制作、安装、运输、预埋钢板、机

械锚栓等一切费用。

座 1 3529.09 3529.09 256.96 69.02

20 010807001004 金属（塑钢、断桥）窗

1.铝合金推拉窗；

2.玻璃材质：6mm厚钢化玻璃；

3.包括制作、安装、运输、油漆、五金

配件等。

m2 35.21 350.34 12335.47

21 010802001001 金属（塑钢）门

1.铝合金推拉门；

2.玻璃材质：12mm厚钢化玻璃；

3.包括制作、安装、运输、油漆、五金

配件等。

m2 42.90 448.35 19234.22

本页小计 140075.80 31161.24 1059.01



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板
1.楼梯处不锈钢栏杆(利用原有材料)；

2.包括安装、运输等。
m 5.50 111.18 611.49 227.70 57.04

23 031001006001 塑料管
1.室外塑料排水管（粘接） 公称直径 

（mm以内）150。
m 15.00 42.19 632.85 113.70 0.45

24 01B004 架子及雨棚拆除
1.架子及雨棚拆除；

2.垃圾清理及外运。
项 1 500.00 500.00

25 01B005 架子拆除后屋面层补漏 1.架子拆除后屋面层补漏。 项 1 650.00 650.00

景观 13181.96 5157.11 136.38

26 010401003002 实心砖墙

1.花池，墙厚120mm厚；

2.混凝土实心砖(MU10),尺寸

240×115×53mm；

3.混合砂浆M5.0砌筑。

m3 4.81 610.97 2938.77 1096.82 28.38

27 010404001001 垫层 1.200mm厚片石灌沙垫层。 m3 3.86 324.55 1252.76 314.59 31.46

28 010103001001 回填方 1.夯实基础>93%。 m2 21.31 4.71 100.37 83.96

29 05B001 回填种植土 1.回填种植土。 m3 5.27 45.00 237.15

30 050201001001 园路

1.自然溪石头饰面；

2.细沙勾缝；

3.30mm厚1:3水泥砂浆连接层；

4.100mm厚C25混凝土垫层；

3.150mm厚碎石垫层；

4.夯实基础。

m2 25.66 293.31 7526.33 3276.78 14.37

本页小计 14449.72 5113.55 131.70



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 050102012001 铺种草皮 1.马尼拉草坪，满铺，养护期一年。 m2 37.23 30.26 1126.58 384.96 62.17

本页小计 1126.58 384.96 62.17

合计 251928.52 46225.87 1629.47



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

厨房改造 8462.38 1163.36 168.87

1 011605002001 立面块料拆除
1.墙面砖铲除；

2.垃圾清理及外运。
m2 11.12 10.71 119.10 85.74 11.68

16-36 墙面砖及陶瓷面砖铲除 m2 11.12 9.16 101.86 85.18

1-69 装载机装车 石渣 m3 0.556 3.84 2.14 0.32 1.50

1-73+1-74*4换
自卸汽车运石渣 ~运距

5000(m)
m3 0.556 22.04 12.25 0.21 10.16

补 消纳 m3 0.556 5.00 2.78

2 011601001001 砖砌体拆除
1.实心墙拆除；

2.垃圾清理及外运。
m3 1.03 178.83 184.19 75.54 74.43

16-5
黏土砖（实心砖）实心墙拆

除
m3 1.03 147.95 152.39 74.55 52.83

1-69 装载机装车 石渣 m3 1.03 3.84 3.96 0.60 2.77

1-73+1-74*4换
自卸汽车运石渣 ~运距

5000(m)
m3 1.03 22.04 22.70 0.39 18.83

补 消纳 m3 1.03 5.00 5.15

3 011610002001 金属门窗拆除
1.食堂打菜推拉窗拆除；

2.垃圾清理及外运。
m2 3.12 56.28 175.59 69.26 65.43

16-50 金属门窗拆除 m2 3.12 25.40 79.25 66.27

本页小计 478.88 230.54 151.54



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

1-69 装载机装车 石渣 m3 3.12 3.84 11.98 1.81 8.39

1-73+1-74*4换
自卸汽车运石渣 ~运距

5000(m)
m3 3.12 22.04 68.76 1.19 57.03

补 消纳 m3 3.12 5.00 15.60

4 010401003001 实心砖墙

墙厚240mm厚

1.混凝土实心砖(MU10),尺寸

240×115×53mm；

2.混合砂浆M7.5砌筑。

m3 0.80 552.65 442.12 141.19 5.57

4-6换
混凝土实心砖 墙厚1砖^混合

砂浆 M7.5
m3 0.8 552.65 442.12 141.19 5.57

5 011201001001 墙面一般抹灰 1.墙面1:3水泥砂浆抹灰~14+6mm。 m2 6.67 32.78 218.64 126.66 4.54

12-1换
内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水

泥砂浆 1:3
m2 6.67 32.78 218.64 126.66 4.54

6 010505003001 平板
1.食堂打菜台面：100mm厚C20现浇现拌

混凝土平板台面 ；
m3 0.38 529.32 201.14 47.94 2.99

5-16换
现浇混凝土 平板^现浇现拌

混凝土 C20（40）
m3 0.38 446.21 169.56 24.30 0.29

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.03838 822.84 31.58 23.63 2.70

7 011702016001 平板 1.现浇混凝土 板 复合木模。 m2 1.17 48.09 56.27 28.13 2.53

5-144
现浇混凝土 板 复合木模~支

模高度3.6m
m2 1.17 48.09 56.27 28.13 2.53

本页小计 918.17 343.92 15.63



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 011204003001 块料墙面
1.墙面300×600mm墙面砖；

2.20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层。
m2 11.35 115.37 1309.45 515.06 1.70

12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷砖^

水泥砂浆 1:2.5
m2 11.35 115.37 1309.45 515.06 1.70

9 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗
1.食堂打菜推拉窗；

2.包括制作、安装、运输等。
m2 3.51 400.00 1404.00

8-110 隔热断桥铝合金推拉窗安装 m2 3.51 400.00 1404.00

10 01B001 增加给排水 1.增加给排水安装。 项 1 600.00 600.00

补 增加给排水 项 1 600.00 600.00

11 01B002 强电零星布置 1.强电零星布置。 项 1 650.00 650.00

综合价 强电零星布置 项 1 650.00 650.00

12 030412006001 医疗专用灯 1.紫外线杀菌灯安装。 套 4 175.47 701.88 73.84

C4-13-244 医院灯具安装 紫外线杀菌灯 套 4 175.47 701.88 73.84

13 01B003 班级消毒柜加固 1.班级消毒柜加固。 个 8 300.00 2400.00

综合价 班级消毒柜加固 个 8 300.00 2400.00

铝合金门窗 60570.32

本页小计 7065.33 588.90 1.70



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗

1.铝合金固定窗(弧形)；

2.玻璃材质：6mm厚钢化玻璃；

3.包括制作、安装、运输、油漆、五金

配件等。

m2 42.94 550.64 23644.48

8-113 铝合金固定窗安装 m2 42.94 550.64 23644.48

15 010807001003 金属（塑钢、断桥）窗

1.铝合金推拉窗；

2.玻璃材质：6mm厚钢化玻璃；

3.包括制作、安装、运输、油漆、五金

配件等。

m2 105.40 350.34 36925.84

8-110 铝合金推拉窗安装 m2 105.4 350.34 36925.84

玻璃雨篷 27243.72 8402.76 207.72

16 011209002001 全玻(无框玻璃)幕墙

1.玻璃雨棚(水平投影面积)；

2.骨架材料：钢方管基层,表面热镀锌处

理；

3.玻璃材质：6mm+1.14PVB+6mm夹胶钢化

玻璃；

4.嵌缝、塞口材料种类胶类：硅酮结构

胶密封、泡沫条等；

5.预埋钢板、机械锚栓等；

6.包括制作、安装、运输等。

m2 36.00 756.77 27243.72 8402.76 207.72

12-192 吊挂式平板玻璃全玻幕墙 m2 36 415.38 14953.68 3161.16 152.28

12-176 幕墙钢龙骨及基层 t 0.888456 11924.64 10594.52 4661.41 30.65

本页小计 87814.04 8402.76 207.72



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-121 金属面刷金属面镀锌 m2 38.88 16.88 656.29 51.71

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.015072 9017.63 135.91 44.73 24.70

12-181 幕墙化学螺栓 个 96 9.41 903.36 483.84

阳光房 142470.14 31502.64 1116.50

17 010603001001 实腹钢柱

钢柱

1.规格：Q235B

2.120×120×3mm镀锌矩形钢管柱；

3.含制作、安装、运输、预埋钢板、机

械锚栓等一切费用。

t 0.280 10784.57 3019.68 828.45 175.17

6-73
钢柱、钢梁、钢屋架现场制

作 型钢
t 0.28 7455.53 2087.55 454.05 121.46

6-18
厂（库）房钢结构 钢柱安装 

质量（t以内）3
t 0.28 737.94 206.62 93.90 41.36

14-121 金属面刷金属面镀锌 m2 12.196 16.88 205.87 16.22

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.007536 9017.63 67.96 22.36 12.35

12-181 幕墙化学螺栓 个 48 9.41 451.68 241.92

本页小计 3019.68 828.45 175.17



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 011209002002 全玻(无框玻璃)幕墙

1.阳光房玻璃棚(水平投影面积)；

2.骨架材料：矩形钢管基层,表面热镀锌

处理；

3.玻璃材质：6mm+1.14PVB+6mm夹胶钢化

玻璃；

4.嵌缝、塞口材料种类胶类：硅酮结构

胶密封、泡沫条等；

5.预埋钢板、机械锚栓等；

6.包括制作、安装、运输等。

m2 147.88 689.46 101957.34 30075.83 814.82

12-192 吊挂式平板玻璃全玻幕墙 m2 147.88 415.38 61426.39 12985.34 625.53

12-176 幕墙钢龙骨及基层 t 3.1285 11924.64 37306.24 16414.11 107.93

14-121 金属面刷金属面镀锌 m2 124.25 16.88 2097.34 165.25

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.050072 9017.63 451.53 148.59 82.06

12-181 幕墙化学螺栓 个 72 9.41 677.52 362.88

19 010606008001 钢梯

1.钢楼梯制作、安装；

2.含制作、安装、运输、预埋钢板、机

械锚栓等一切费用。

座 1 3529.09 3529.09 256.96 69.02

6-31
厂（库）房钢结构 钢梯安装 

踏步式
t 0.382 9238.46 3529.09 256.96 69.02

20 010807001004 金属（塑钢、断桥）窗

1.铝合金推拉窗；

2.玻璃材质：6mm厚钢化玻璃；

3.包括制作、安装、运输、油漆、五金

配件等。

m2 35.21 350.34 12335.47

本页小计 117821.90 30332.79 883.84



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8-110 铝合金推拉窗安装 m2 35.21 350.34 12335.47

21 010802001001 金属（塑钢）门

1.铝合金推拉门；

2.玻璃材质：12mm厚钢化玻璃；

3.包括制作、安装、运输、油漆、五金

配件等。

m2 42.90 448.35 19234.22

8-40 铝合金推拉门安装 m2 42.9 448.35 19234.22

22 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板
1.楼梯处不锈钢栏杆(利用原有材料)；

2.包括安装、运输等。
m 5.50 111.18 611.49 227.70 57.04

15-86
不锈钢管栏杆 直形（带扶

手）
m 5.5 111.18 611.49 227.70 57.04

23 031001006001 塑料管
1.室外塑料排水管（粘接） 公称直径 

（mm以内）150。
m 15.00 42.19 632.85 113.70 0.45

C10-1-109
室外塑料排水管（粘接） 公

称直径 （mm以内）150
m 15 42.19 632.85 113.70 0.45

24 01B004 架子及雨棚拆除
1.架子及雨棚拆除；

2.垃圾清理及外运。
项 1 500.00 500.00

补 原架子及雨棚拆除 项 1 500.00 500.00

25 01B005 架子拆除后屋面层补漏 1.架子拆除后屋面层补漏。 项 1 650.00 650.00

补 架子拆除后屋面层补漏 项 1 650.00 650.00

景观 13181.96 5157.11 136.38

本页小计 21628.56 341.40 57.49



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

26 010401003002 实心砖墙

1.花池，墙厚120mm厚；

2.混凝土实心砖(MU10),尺寸

240×115×53mm；

3.混合砂浆M5.0砌筑。

m3 4.81 610.97 2938.77 1096.82 28.38

4-8换
混凝土实心砖 墙厚1/2砖^混

合砂浆 M7.5
m3 4.81 610.97 2938.77 1096.82 28.38

27 010404001001 垫层 1.200mm厚片石灌沙垫层。 m3 3.86 324.55 1252.76 314.59 31.46

E4-119 基础垫层 块石灌浆 m3 3.86 324.55 1252.76 314.59 31.46

28 010103001001 回填方 1.夯实基础>93%。 m2 21.31 4.71 100.37 83.96

E2-1 整理路床人工打夯 m2 21.31 4.71 100.37 83.96

29 05B001 回填种植土 1.回填种植土。 m3 5.27 45.00 237.15

综合价 回填种植土 m3 5.27 45.00 237.15

30 050201001001 园路

1.自然溪石头饰面；

2.细沙勾缝；

3.30mm厚1:3水泥砂浆连接层；

4.100mm厚C25混凝土垫层；

3.150mm厚碎石垫层；

4.夯实基础。

m2 25.66 293.31 7526.33 3276.78 14.37

E2-1 整理路床人工打夯 m2 25.66 4.71 120.86 101.10

E4-116 基础垫层 碎石干铺 m3 3.849 186.37 717.34 164.93 4.20

本页小计 12055.38 4772.15 74.21



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

E2-6换
垫层混凝土^现浇现拌混凝土 

C25（40）
m3 2.566 582.28 1494.13 408.99 10.11

E2-35 浆砌卵石面 m2 25.66 202.41 5193.84 2601.67

31 050102012001 铺种草皮 1.马尼拉草坪，满铺，养护期一年。 m2 37.23 30.26 1126.58 384.96 62.17

E1-215 栽植草皮满铺 m2 37.23 8.06 300.07 244.60

E1-319 草坪养护 暖地型草坪满铺 m2 37.23 7.09 263.96 140.36 62.17

综合价 马尼拉草坪 m2 39.0915 14.39 562.53

本页小计 1126.58 384.96 62.17

合计 251928.52 46225.87 1629.47



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县仕阳镇幼儿园一级园改造工程项目-装饰 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

1 011701006001 满堂脚手架 1.满堂脚手架。 m2 166.98 7.80 1302.44 938.43 75.14

2 01B006 原有装饰面成品保护 1.原有装饰面成品保护。 项 1 1000.00 1000.00

3 01B007 材料楼层搬运费 1.材料楼层搬运费。 项 1 3000.00 3000.00

4 01B008
施工完毕后的场地清理,垃圾

清运及清洁费用

1.施工完毕后的场地清理,垃圾清运及清

洁费用。
项 1 1000.00 1000.00

本页小计 6302.44 938.43 75.14

合计 6302.44 938.43 75.14



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:装饰 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 011707001001 安全文明施工费 2313.82

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 2313.82

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 211.50

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 46.53

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 2571.85



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:装饰 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 0



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:装饰 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 2.684 145.00 389.18

2 二类人工 工日 41.768 157.00 6557.58

3 三类人工 工日 223.438 180.00 40218.84



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:装饰 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.023 0.51 0.01

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 1660.502 0.56 928.22

3 黄砂净砂 t 6.912 156.00 1078.27

4 碎石综合 t 4.729 74.00 349.95

5 6mm+1.14PVB+6mm夹胶钢化玻璃 m2 193.074 238.00 45951.61

6 墙面砖300×600 m2 11.691 56.00 654.70

7 铝合金固定窗6mm厚钢化玻璃 m2 42.940 550.64 23644.52

8 铝合金推拉窗6mm厚钢化玻璃 m2 140.610 350.34 49261.31

9 铝合金推拉门12mm厚钢化玻璃 m2 42.900 448.35 19234.22



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:装饰 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 超声波探伤仪0～10000mm 台班 0.066 101.00 6.67

2 轮胎式装载机1.5m3 台班 0.017 791.76 13.46

3 电动夯实机250N·m 台班 0.308 27.13 8.36

4 手持式风动凿岩机 台班 0.208 12.61 2.62

5 汽车式起重机20t 台班 0.094 1109.20 104.26

6 门式起重机10t 台班 0.142 487.03 69.16

7 叉式起重机5t 台班 0.014 513.99 7.20

8 载货汽车4t 台班 0.159 480.14 76.34

9 自卸汽车15t 台班 0.086 998.74 85.89

10 洒水车4000L 台班 0.112 556.63 62.34

11 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.012 234.16 2.81

12 灰浆搅拌机200L 台班 0.383 176.61 67.64

13 木工圆锯机500mm 台班 0.022 25.95 0.57

14 摇臂钻床50mm 台班 0.034 21.08 0.72

15 剪板机40×3100mm 台班 0.016 372.91 5.97

16 刨边机12000mm 台班 0.006 342.85 2.06

17 半自动切割机100mm 台班 0.011 85.88 0.94

18 型钢剪断机500mm 台班 0.025 79.17 1.98

19 交流弧焊机32kV·A 台班 11.950 86.24 1030.57

20 交流弧焊机42kV·A 台班 0.224 119.68 26.81

21 氩弧焊机500A 台班 0.611 93.43 57.09

22 二氧化碳气体保护焊机500A 台班 0.022 130.83 2.88

23 电焊条烘干箱45×35×45cm3 台班 0.152 8.58 1.30

24 电动空气压缩机10m3/min 台班 0.017 367.42 6.25

25 内燃空气压缩机3m3/min 台班 0.117 427.57 50.03

26 混凝土振捣器平板式 台班 0.017 12.44 0.21

27 混凝土振捣器插入式 台班 0.017 4.39 0.07

28 混凝土搅拌机500L 台班 0.087 116.00 10.09

29 汽车式起重机5t 台班 0.001 459.16 0.46


