
【表10.2.2-4】

南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、
农创中心） 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 693955元
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招  标  人: 造价咨询人:
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法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:
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编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:
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编制说明

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心） 第2页 共3页

一、工程概况:
工程概况：本次项目仅计算主体工程（不含基础），装饰装修、门窗、屋面均不计入在内

二、编制依据：
1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）；浙江省建设工程工程量清单指引；

2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

4、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；

5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》

6、《浙江省建设工程计价规则 (2018版)》；

7、《 浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；

8、浙建建【2018】61号文件

9、设计施工图

10、主要材料信息价采用2023年6月份最新版泰顺工程招投标造价信息缺项部分参 2023年6月温州工程造价信息；

11、其他相关政策文件及规范性文件。

三、统一部分：
1、本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做均按《GB50500-2013》规范和设计要求。

2、本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审

后方可施工。
3、对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单

报价内。
4、除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

5、清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价 ，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

6、工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增

加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑 。
7、业主预留金60000元
8、基础土方开挖暂按按人机配合考虑人工：机械=4:6
四、通用部分：
1、本工程混凝土采用现浇现拌混凝土。

2、本工程砂浆采用传统砂浆计入。

3、本工程采用的水泥按袋装水泥计入

4、本工程仅计主体。

8、本工程砌体各部做法参建施计入。

9、本工程过梁按预制计入。

10.土方类别暂按3类干土计入。

11、本工程运距暂按3km计入

五、土建部分：
1、化粪池暂按10000元计入，结算按实调整

六、安装部分
1、阀门井暂按2400元计入本次预算。
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招标控制价费用表

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心） 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明

施工基本费
规费 税金

1
南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、

农创中心）
693955.00 12400.00 13103.07 36723.79 57299.02

1.1 建筑 658168.00 10000.00 12599.86 34120.21 54344.17

1.2 安装 35787.00 2400.00 503.21 2603.58 2954.85

合计 693955 12400.00 13103.07 36723.79 57299.02



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农

创中心）-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 353837.44 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 64453.86

2 措施项目费 （2.1+2.2） 145866.43

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 132459.22 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 67897.62

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 13407.21 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.52% 12599.86 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 70000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 60000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 60000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 10000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 10000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 34120.21

5 税金 (1+2+3+4)×9% 54344.17

招标控制价合计 1+2+3+4+5 658168.00



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑 标段: 第1页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

A.4 D 砌 筑 工 程 67964.96 13900.68 564.13

1 010401004001 多孔砖墙

1、砖品种、规格、强度等级：非粘土烧

结页岩多孔砖、240*115*90

2、墙体类型：240mm厚直形墙

3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂

浆

m3 101.28 671.06 67964.96 13900.68 564.13

4-41换
非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^

混合砂浆 M5.0
m3 101.28 671.06 67964.96 13900.68 564.13

A.6 E 混凝土及钢筋混凝土工程 285872.48 55594.39 4166.70

2 010502001002 矩形柱
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 26.01 603.82 15705.36 4400.63 194.81

5-6换

现浇商品砼矩形柱、异形柱

、圆形柱浇捣^现浇现拌混凝

土 C30（40）

m3 26.01 519.58 13514.28 2782.81 10.40

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 26.2701 83.40 2190.93 1617.71 184.42

3 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C20
m3 0.64 658.35 421.34 150.46 4.92

5-7换
现浇混凝土 构造柱^现浇现

拌混凝土 C20（40）
m3 0.64 574.11 367.43 110.66 0.38

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 0.6464 83.40 53.91 39.81 4.54

4 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 16.84 527.49 8882.93 1792.11 126.13

本页小计 92974.59 20243.88 889.99



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑 标段: 第2页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-8换
现浇商品砼基础梁浇捣^现浇

现拌混凝土 C30（40）
m3 16.84 443.25 7464.33 744.66 6.74

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 17.0084 83.40 1418.50 1047.38 119.40

5 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 55.89 546.15 30524.32 6811.87 418.62

5-9换

现浇商品砼矩形梁、异形梁

、弧形梁浇捣^现浇现拌混凝

土 C30（40）

m3 55.89 461.91 25816.15 3335.52 22.36

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 56.4489 83.40 4707.84 3476.12 396.27

6 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C20
m3 0.22 595.89 131.10 39.21 1.69

5-10换

现浇商品砼圈梁、过梁、拱

形梁浇捣^现浇现拌混凝土 

C20（40）

m3 0.22 511.65 112.56 25.52 0.13

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 0.2222 83.40 18.53 13.68 1.56

7 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C20
m3 0.58 610.08 353.85 103.36 4.46

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁、拱

形梁^现浇现拌混凝土 C25

（40）

m3 0.58 525.84 304.99 67.29 0.35

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 0.5858 83.40 48.86 36.07 4.11

本页小计 31009.27 6954.44 424.77



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑 标段: 第3页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 59.13 556.01 32876.87 7459.84 464.17

5-16换
现浇商品砼平板浇捣^现浇现

拌混凝土 C30（40）
m3 59.13 471.77 27895.76 3781.95 44.94

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 59.7213 83.40 4980.76 3677.64 419.24

9 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m2 35.17 136.73 4808.79 1195.78 65.06

5-24换
现浇混凝土 楼梯 直形^现浇

现拌混凝土 C25（40）
m2 35.17 116.46 4095.90 669.64 4.92

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 8.54631 83.40 712.76 526.28 60.00

10 010507007001 其他构件
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C20
m3 5.11 713.91 3648.08 1307.24 39.30

5-28换
现浇商品砼小型构件浇捣^现

浇现拌混凝土 C20（40）
m3 5.11 629.67 3217.61 989.40 3.07

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 5.1611 83.40 430.44 317.82 36.23

11 010505007002 天沟(檐沟）、挑檐板
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 8.14 602.30 4902.72 1320.80 71.47

5-21换
现浇混凝土 檐沟、挑檐^现

浇现拌混凝土 C30（40）
m3 8.14 518.06 4217.01 814.49 13.76

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 8.2214 83.40 685.66 506.27 57.71

本页小计 46236.46 11283.66 640.00



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑 标段: 第4页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 010507001001 散水、坡道

散水800mm（聚氯乙烯胶泥嵌缝）

1.70厚C20细石砼，随捣随抹平

2.80厚碎石垫层

3.素土夯实

4.具体详见节点图

m2 32.26 105.60 3406.66 1318.14 15.48

17-179换
砼面墙脚护坡^现浇现拌混凝

土 C20（40）
m2 32.26 79.89 2577.25 864.25 15.48

9-121
聚氯乙烯胶泥嵌缝 缝断面

30×20mm2
m 70.8 11.71 829.07 453.83

13 010507001002 散水、坡道

无障碍坡道

1、30厚芝麻灰火烧面花岗岩面层

1.70厚C20细石砼，随捣随抹平

2.80厚碎石垫层

3.素土夯实

4.具体详见节点图

m2 24.36 397.74 9688.95 1631.88 26.31

17-179换
砼面墙脚护坡^现浇现拌混凝

土 C20（40）
m2 24.36 79.89 1946.12 652.60 11.69

11-31换
石材楼地面 干混砂浆铺贴^

水泥砂浆 1:3
100m2 0.2436 31785.75 7743.01 979.36 14.66

14 010510003001 过梁
1.单件体积:<1m3

3.混凝土强度等级:C20
m3 0.93 857.52 797.49 213.10

5-193 预制混凝土构件安装 单梁 m3 0.93 857.52 797.49 213.10

本页小计 13893.10 3163.12 41.79



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑 标段: 第5页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 010515001004 现浇构件钢筋 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径≤10 t 1.043 5718.57 5964.47 1253.52 53.92

5-46
箍筋 圆钢 HPB300 直径≤

10
t 1.043 5718.57 5964.47 1253.52 53.92

16 010515001005 现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10 t 7.825 5660.93 44296.78 10038.30 431.39

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 

直径≤10
t 7.825 5660.93 44296.78 10038.30 431.39

17 010515001006 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

≤10
t 3.250 4816.65 15654.11 2095.60 73.84

5-38
现浇构件带肋钢筋 HRB400以

内 直径≤10
t 3.25 4816.65 15654.11 2095.60 73.84

18 010515001007 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

≤18
t 9.182 4612.33 42350.41 5098.86 583.42

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400以

内 直径≤18
t 9.182 4612.33 42350.41 5098.86 583.42

19 010515001008 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

≤25
t 12.132 4395.99 53332.15 4628.48 627.22

5-40
现浇构件带肋钢筋 HRB400以

内 直径≤25
t 12.132 4395.99 53332.15 4628.48 627.22

20 Z010515011001 钢筋连接
1.钢筋类型、规格:φ>18 HRB400

2.连接方向:竖向
个 850 6.43 5465.50 3553.00 841.50

5-73
钢筋接头 电渣压力焊 直径

18
个 850 6.43 5465.50 3553.00 841.50

本页小计 167063.42 26667.76 2611.29



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑 标段: 第6页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 Z010515011002 钢筋连接
1.钢筋类型、规格:φ>18 HRB400

2.连接方向:横向
个 251 10.60 2660.60 1182.21 122.99

5-79
钢筋机械连接 直螺纹 直径

≤25
个 251 10.60 2660.60 1182.21 122.99

A.14 P 油漆、涂料、裱糊工程

本页小计 2660.60 1182.21 122.99

合计 353837.44 69495.07 4730.83



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

S.1 脚手架工程（编码：

011701)
0 15102.03 8039.93 686.20

1 011701001001 综合脚手架
混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~

层高6m以内
m2 571.83 26.41 15102.03 8039.93 686.20

S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 109597.46 59889.06 4394.84

2 011702002002 矩形柱
现浇砼矩形柱 复合木模~支模高度3.6m

以内
m2 295.27 54.79 16177.84 9035.26 581.68

3 011702003001 构造柱 现浇混凝土 构造柱 m2 7.81 48.86 381.60 189.24 7.58

4 011702005001 基础梁 现浇砼基础梁 复合木模 m2 50.43 53.23 2684.39 1341.44 128.09

5 011702006003 矩形梁
现浇砼矩形梁 复合木模~支模高度3.6m

以内
m2 614.84 68.42 42067.35 23480.74 1789.18

6 011702008001 圈梁 现浇砼直形圈过梁 复合木模 m2 11.90 55.22 657.12 420.43 8.45

7 011702014006 有梁板 现浇砼板复合木模~支模高度3.6m以内 m2 592.64 53.05 31439.55 15864.97 1511.23

8 011702022002 天沟、檐沟 现浇混凝土天沟、挑檐模板 m2 92.53 82.99 7679.06 4645.01 135.09

9 011702025001 其他现浇构件 现浇砼小型构件模板 m2 42.59 65.64 2795.61 1489.37 60.05

10 011702024001 楼梯 现浇砼直形楼梯 复合木模 m2 32.26 164.23 5298.06 3287.62 166.46

11 Z011702033001 线条模板增加费 现浇混凝土线条模板增加费 三道以内 m 70.30 5.93 416.88 134.98 7.03

本页小计 124699.49 67928.99 5081.04



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-建筑 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

S.3垂直运输（编码：

011703)
0 7759.73 6364.47

12 011703001001 垂直运输
1、建筑物垂直运输 檐高20m内  ~层高

3.6（m):
m2 571.83 13.57 7759.73 6364.47

本页小计 7759.73 6364.47

合计 132459.22 67928.99 11445.51



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 60000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 60000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 10000.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 10000.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 70000.00 0



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 60000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 60000.00

合计 60000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中

心、农创中心）-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 进户门
2.1*3m玻璃进户门（样式

由业主选定）

4 化粪池 化粪池（结算按实调整） 10000.00

合计 10000.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 867.679 157.00 136225.67

2 三类人工 工日 6.625 180.00 1192.46



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ10 t 11.297 3890.00 43943.39

2 热轧带肋钢筋HRB400φ18 t 9.412 3713.00 34945.09

3 热轧带肋钢筋HRB400φ25 t 12.435 3739.00 46495.59

4 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 160.264 6.89 1103.41

5 热轧光圆钢筋HPB300 t 1.064 4047.00 4305.44

6 零星卡具 kg 690.770 5.88 4061.73

7 镀锌铁丝8# kg 3.145 5.39 16.95

8 圆钉 kg 219.022 5.39 1180.53

9 镀锌铁丝18# kg 19.957 6.19 123.45

10 镀锌铁丝22# kg 2.286 6.89 15.74

11 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 58.779 0.43 25.04

12 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 65995.062 0.48 31413.65

13 黄砂净砂 t 161.600 184.00 29734.45

14 碎石综合 t 241.569 74.00 17876.08

15
非粘土烧结页岩多孔砖

240×115×90
千块 34.131 1254.00 42800.73

16 红丹防锈漆 kg 16.011 6.90 110.48

17 电 kW·h 2.697 0.71 1.91

18 水 m3 164.401 3.98 654.48

19 复合模板综合 m2 374.428 33.00 12356.12

20 木模板 m3 5.841 1292.92 7551.64

21 安全网 m2 78.684 11.00 865.52

22 脚手架钢管 kg 333.480 5.14 1712.42

23 脚手架钢管底座 个 3.603 7.38 26.59

24 脚手架扣件 只 96.982 7.38 715.73

25 电焊条E50系列 kg 107.816 5.09 548.57

26 预制混凝土单梁 m3 0.935 530.97 496.27



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电动夯实机250N·m 台班 0.249 27.13 6.76

2 载货汽车4t 台班 3.896 502.85 1959.24

3 载货汽车4t 台班 4.346 502.85 2185.16

4 电动卷扬机-单筒快速5kN 台班 33.281 178.76 5949.22

5 卷扬机井架30m 台班 33.281 12.56 418.00

6 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 5.201 234.16 1217.95

7 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.284 234.16 66.41

8 灰浆搅拌机200L 台班 0.054 176.61 9.52

9 灰浆搅拌机200L 台班 3.280 176.61 579.23

10 钢筋调直机14mm 台班 3.616 37.69 136.29

11 钢筋切断机40mm 台班 4.021 41.33 166.20

12 钢筋弯曲机40mm 台班 17.468 25.79 450.50

13 木工圆锯机500mm 台班 4.955 25.95 128.58

14 木工圆锯机500mm 台班 3.640 25.95 94.46

15 螺栓套丝机39mm 台班 4.518 27.24 123.07

16 直流弧焊机32kW 台班 8.985 90.85 816.26

17 对焊机75kV·A 台班 1.738 110.95 192.82

18 电渣焊机电流 1000A 台班 5.100 164.64 839.66

19 电焊条烘干箱45×35×45cm3 台班 0.898 8.58 7.71

20 混凝土振捣器平板式 台班 3.395 12.44 42.23

21 混凝土振捣器平板式 台班 1.107 12.44 13.77

22 混凝土振捣器插入式 台班 12.272 4.39 53.88

23 混凝土振捣器插入式 台班 1.291 4.39 5.67

24 汽车式起重机5t 台班 0.782 476.24 372.66

25 汽车式起重机5t 台班 0.726 476.24 345.71



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农

创中心）-安装 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 26866.24 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 8410.72

2 措施项目费 （2.1+2.2） 961.85

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 425.49 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 89.38

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 536.36 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×5.92% 503.21 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 2400.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 2400.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 2400.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.63% 2603.58

5 税金 (1+2+3+4)×9% 2954.85

招标控制价合计 1+2+3+4+5 35787.00



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装 标段: 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

强电系统 12125.65 5129.54 15.95

1 030411001001 配管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC70 m 12.00 88.94 1067.28 347.16 2.28

4-11-41
砖、混凝土结构暗配镀锌钢

管 公称直径（DN）≤80
100m 0.12 8894.01 1067.28 347.15 2.24

2 030411001002 配管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 m 273.48 20.84 5699.32 1657.29 13.67

4-11-35
砖、混凝土结构暗配镀锌钢

管 公称直径（DN）≤20
100m 2.7348 2084.59 5700.94 1658.19 14.58

3 030411001003 配管 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC40 m 16.26 14.23 231.38 102.44

4-11-147
砖、混凝土结构暗配刚性阻

燃管 公称直径（mm）40
100m 0.1626 1422.83 231.35 102.44

4 030411001004 配管 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 m 637.44 7.73 4927.41 2900.35

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性阻

燃管 公称直径（mm）20
100m 6.3744 772.61 4924.93 2900.29

5 030411001005 配管 砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 PC20 m 17.88 11.20 200.26 122.30

4-11-137
砖、混凝土结构明配刚性阻

燃管 公称直径（mm）20
100m 0.1788 1119.44 200.16 122.28

智能化系统 1692.93 776.00 1.19

6 030411001006 配管 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32 m 17.07 35.23 601.38 133.49 1.19

本页小计 12727.03 5263.03 17.14



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装 标段: 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-11-37
砖、混凝土结构暗配镀锌钢

管 公称直径（DN）≤32
100m 0.1707 3521.82 601.17 133.54 1.15

7 030411001007 配管 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 m 141.21 7.73 1091.55 642.51

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性阻

燃管 公称直径（mm）20
100m 1.4121 772.61 1091.00 642.49

给水系统 2345.99 896.33 19.76

8 031001007001 复合管

室内钢塑给水管（螺纹连接） DN40，含

管道及管件安装，水压试验及水冲洗、

消毒

m 20.32 63.85 1297.43 423.27 13.61

10-1-186

室内钢塑给水管（螺纹连

接） 公称直径 （mm以内）

40

10m 2.032 632.25 1284.73 416.01 13.63

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直径 

（mm以内）50
100m 0.2032 62.71 12.74 7.24

9 031001006001 塑料管

室内PPR塑料给水管（热熔连接） 

DN25，含管道及管件安装，水压试验及

水冲洗、消毒

m 10.26 22.97 235.67 96.44 1.13

10-1-231

室内塑料给水管（热熔连

接） 公称直径 （mm以内）

25

10m 1.026 223.39 229.20 92.78 1.12

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直径 

（mm以内）50
100m 0.1026 62.71 6.43 3.66

本页小计 2624.65 1162.22 14.74



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装 标段: 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 031001006002 塑料管

室内PPR塑料给水管（热熔连接） 

DN20，含管道及管件安装，水压试验及

水冲洗、消毒

m 33.66 18.67 628.43 285.77 3.70

10-1-230

室内塑料给水管（热熔连

接） 公称直径 （mm以内）

20

10m 3.366 180.39 607.19 273.76 3.67

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直径 

（mm以内）50
100m 0.3366 62.71 21.11 12.00

11 031001006003 塑料管

室内PPR塑料给水管（热熔连接） 

DN15，含管道及管件安装，水压试验及

水冲洗、消毒

m 11.97 15.41 184.46 90.85 1.32

10-1-229

室内塑料给水管（热熔连

接） 公称直径 （mm以内）

15

10m 1.197 147.90 177.04 86.64 1.30

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直径 

（mm以内）50
100m 0.1197 62.71 7.51 4.27

污水系统 5711.14 1439.17

12 031001006004 塑料管
室内PVC塑料排水管（粘接） de110，含

管道及管件安装，灌水试验
m 79.96 61.68 4931.93 1132.23

10-1-278
室内塑料排水管（粘接） 公

称直径 （mm以内）100
10m 7.996 616.75 4931.53 1132.31

13 031001006005 塑料管
室内PVC塑料排水管（粘接） de50，含

管道及管件安装，灌水试验
m 32.04 24.32 779.21 306.94

本页小计 6524.03 1815.79 5.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装 标段: 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-1-276
室内塑料排水管（粘接） 公

称直径 （mm以内）50
10m 3.204 243.10 778.89 306.85

雨水系统 3005.46 922.12

14 031001006006 塑料管
室内PVC塑料雨水管（粘接） de110，含

管道及管件安装，灌水试验
m 60.59 46.74 2831.98 870.68

10-1-292
室内塑料雨水管（粘接） 公

称直径 （mm以内）100
10m 6.059 467.29 2831.31 870.44

15 031004014002 给、排水附(配)件 地漏安装 de110 个 2 55.62 111.24 51.44

10-3-81
地漏安装 公称直径（mm以

内）100
10个 0.2 556.20 111.24 51.43

16 031004014003 给、排水附(配)件 87侧入式雨水斗 de110 个 4 15.56 62.24

补 87侧入式雨水斗 de110 个 4 15.56 62.24

生活给水管 1335.38 476.44 10.71

17 010101003001 挖沟槽土方 人工挖沟槽土方三类土 含回填 m3 3.06 62.90 192.47 150.86

13-1-18 人工挖沟槽土方三类土 m3 3.06 42.87 131.18 102.82

13-1-20 人工沟槽原土夯实 m3 3.06 20.03 61.29 48.04

18 031001007002 复合管

钢塑给水管（螺纹连接） DN50 含管道

及管件安装，水压试验及水冲洗、消

毒，详见图纸

m 15.30 74.70 1142.91 325.58 10.71

本页小计 4340.84 1398.56 10.71



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装 标段: 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-1-187
钢塑给水管（螺纹连接） 公

称直径 （mm以内）50
10m 1.53 740.71 1133.29 320.20 10.63

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直径 

（mm以内）50
100m 0.153 62.71 9.59 5.45

消防给水管 649.69 87.81

19 010101003002 挖沟槽土方 人工挖沟槽土方三类土 含回填 m3 0.85 62.90 53.47 41.91

13-1-18 人工挖沟槽土方三类土 m3 0.85 42.87 36.44 28.56

13-1-20 人工沟槽原土夯实 m3 0.85 20.03 17.03 13.35

20 031001005001 铸铁管

球墨铸铁管安装（胶圈接口） DN100 ，

含管道及管件安装，水压试验及水冲洗

、消毒，详见图纸

m 4.23 140.95 596.22 45.90

D5-55
球墨铸铁管安装（胶圈接

口） DN100
m 4.23 122.27 517.20 43.82

主材 球墨铸铁管直接 DN100 个 1 75.22 75.22

10-8-32
管道消毒、冲洗 公称直径 

（mm以内）100
100m 0.0423 89.64 3.79 2.06

本页小计 649.69 87.81

合计 26866.24 9727.41 47.61



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中心、农创中心）-安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

技术措施费 0 425.49 103.82

1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架费搭拆 项 1 425.49 425.49 103.82

本页小计 425.49 103.82

合计 425.49 103.82



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 2400.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 2400.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 2400.00 0



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:南浦溪镇双坑村村民中心（避灾中

心、农创中心）-安装 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 阀门井 2400.00

合计 2400.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 62.624 157.00 9831.90



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 213.177 0.48 101.47

2 黄砂净砂 t 1.346 184.00 247.61

3 水 m3 2.550 3.98 10.15

4 橡胶圈DN100 个 0.728 4.51 3.28

5 地漏de110 个 2.020 22.12 44.69

6 镀锌钢管SC20 m 281.684 11.49 3236.55

7 镀锌钢管SC32 m 17.582 22.06 387.81

8 镀锌钢管SC70 m 12.360 45.57 563.21

9 球墨铸铁管DN100 m 4.230 108.17 457.56

10 PPR塑料给水管DN15 m 12.162 3.07 37.34

11 PPR塑料给水管DN20 m 34.199 4.89 167.23

12 PPR塑料给水管DN25 m 10.424 6.93 72.24

13 PVC塑料排水管de50 m 32.424 6.18 200.38

14 PVC塑料排水管de110 m 68.766 17.94 1233.65

15 刚性阻燃管PC20 m 844.322 1.37 1156.72

16 刚性阻燃管DN40 m 17.236 4.58 78.94

17 水 m3 4.177 3.98 16.63

18 钢塑给水管DN40 m 20.361 30.13 613.55

19 钢塑给水管DN50 m 15.331 38.31 587.24

20 PVC塑料雨水管de110 m 57.561 17.94 1032.64

21 球墨铸铁管直接DN100 个 1.000 75.22 75.22

22 87侧入式雨水斗 de110 个 4.000 15.56 62.24



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 其他机械费 元 21.296 1.02 21.72

2 管子切断套丝机159mm 台班 1.038 20.85 21.64

3 钢材电动煨弯机500以内mm 台班 0.038 52.38 1.98

4 砂轮切割机 φ400 台班 0.057 26.83 1.53

5 砂轮切割机 φ400 台班 0.046 26.83 1.23

6 试压泵3MPa 台班 0.013 18.06 0.23


