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编制说明

工程名称:罗阳镇村尾村老年食堂建设项目 第1页 共1页

 



招标控制价费用表

工程名称:罗阳镇村尾村老年食堂建设项目 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 单项工程 915767.00 66182.54 16235.98 47582.29 75613.80

11.1 建筑 850740.00 66182.54 15226.34 43041.12 70244.59

21.2 安装 65027.00 1009.64 4541.17 5369.21

合计 915767 66182.54 16235.98 47582.29 75613.80



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 573501.15 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 145431.09

2 措施项目费 （2.1+2.2） 57770.59

2.1 施工技术措施项目费 42360.60 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 21524.38

2.2 施工组织措施项目费 15409.99 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 15226.34 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 106182.54

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 40000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 40000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 66182.54 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 66182.54 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 43041.12

5 单列费用 单列费用

6 税金 70244.59

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 850740.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第1页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

A.1 A 土石方工程 4974.56 3364.63 679.83

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类干土
2.挖土深度:3m内
3.清单量为定额量

m3 48.30 14.89 719.19 487.83 109.16

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类干土
2.挖土深度:3m内
3.清单量为定额量

m3 101.66 14.89 1513.72 1026.77 229.75

3 010103001001 回填方 1.原土回填夯实 m3 130.12 17.58 2287.51 1830.79 63.76

4 010103002001 余方弃置

余方弃置
1、挖掘机装土方
2、自卸汽车运土，运距暂按3km计取
3、土方消纳

m3 19.84 22.89 454.14 19.24 277.16

A.4 D 砌筑工程 22581.32 4799.94 197.99

5 010401001001 砖基础

砖基础：
1、砖品种、规格、强度等级：水泥标
准砖240*115*90
2、墙体类型：240mm厚直形墙
3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合
砂浆

m3 10.38 480.19 4984.37 1457.66 72.45

6 010903003001 墙面砂浆防水(防潮）

防潮层
1、5厚聚合物防水抗裂砂浆(满挂镀锌
钢丝网)
2、8厚聚合物水泥砂浆防水层一道

m2 98.66 54.91 5417.42 626.49 63.14

本页小计 15376.35 5448.78 815.42



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第2页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 010401003001 实心砖墙

卫生间隔墙
1、砖品种、规格、强度等级：水泥标
准砖240*115*90
2、墙体类型：120mm厚直形墙
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥
砂浆

m3 3.22 594.00 1912.68 757.63 19.55

8 010402001001 砌块墙

部位：300厚以内外墙；
1.品种.规格.强度等级：蒸压加气混
凝土砌块B07 A5.0
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑

m3 19.05 513.47 9781.60 1845.95 40.96

9 010402001002 砌块墙

部位：150厚以内内墙；
1.品种.规格.强度等级：蒸压加气混
凝土砌块 B06 A5.0
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑

m3 0.88 551.42 485.25 112.21 1.89

A.5
E 混凝土及钢筋混凝土工
程

43656.81 9036.15 631.62

10 010501001001 垫层
垫层
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C15

m3 5.25 483.70 2539.43 594.46 41.53

11 010501003001 独立基础
独立基础
1.混凝土种类:商品泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 16.34 505.95 8267.22 1755.90 122.22

12 010501006001 设备基础
钢柱脚二次灌浆
1.C40细石混凝土灌实

m3 0.82 762.28 625.07 180.39 8.28

本页小计 23611.25 5246.54 234.43



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第3页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13 010502001001 矩形柱
矩形柱
1.混凝土类别：泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30

m3 2.95 589.80 1739.91 514.98 22.54

14 010502002001 构造柱
构造柱
1.混凝土种类:商品非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.05 659.05 692.00 254.72 8.23

15 010503001001 基础梁
基础梁
1.混凝土类别：泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30

m3 3.89 511.48 1989.66 427.16 29.72

16 010503004001 圈梁
圈梁
1.混凝土种类:商品非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.44 594.78 856.48 264.79 11.29

17 010503004002 圈梁
翻边
1.混凝土种类:商品非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.38 594.78 1415.58 437.63 18.66

18 010505003001 平板
叠合板混凝土
1.混凝土类别：泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30

m3 13.14 540.64 7104.01 1710.57 105.12

19 010507001001 散水、坡道 1.混凝土坡道 m2 4.00 108.25 433.00 148.80 0.80

20 010515001001 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径10 t 0.690 4836.36 3337.09 459.08 15.68

21 010515001002 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径12 t 0.515 4764.11 2453.52 295.09 32.72

22 010515001003 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径14 t 0.221 4691.34 1036.79 126.63 14.04

本页小计 21058.04 4639.45 258.80



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第4页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 010515001004 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径16 t 0.182 4646.24 845.62 104.28 11.56

24 010515001005 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径18 t 0.668 4646.24 3103.69 382.76 42.44

25 010515001006 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径22 t 0.320 4396.15 1406.77 125.97 16.54

26 010515001007 现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺8 t 0.680 5700.33 3876.22 900.12 37.49

27 010516001001 螺栓 柱脚及预埋、锚栓 t 0.239 7828.32 1870.97 327.86 90.48

28 010516003001 机械连接
1、直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）
16

个 6 10.63 63.78 24.96 2.28

A.6 F 金属结构工程 190737.44 58310.16 9096.61

本页小计 11167.05 1865.95 200.79



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第5页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 010603002001 空腹钢柱

1、类型：H型钢钢柱(含加劲板、连接
板等)
2、钢材品种、规格：Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求2.5H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明
8、钢结构开洞相应工序及费用包含在
内

t 4.993 8564.05 42760.30 13207.03 2730.22

本页小计 42760.30 13207.03 2730.22



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第6页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

30 010603003001 钢管柱

1、类型：钢管柱(含加劲板、连接板
等)
2、钢材品种、规格：Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求2.5H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明
8、钢结构开洞相应工序及费用包含在
内

t 1.785 9104.15 16250.91 3082.00 194.01

本页小计 16250.91 3082.00 194.01



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第7页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 010604001001 钢梁

1、类型：H型钢梁(含加劲板、连接板
等)
2、钢材品种、规格：Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求1.5H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明
8、钢结构开洞相应工序及费用包含在
内

t 8.475 9788.55 82957.96 26924.48 4658.96

32 010605001001 钢板楼板

1.规格型号：1.0mm厚压型钢板
YX75-230-690(I)-1.0
2.防锈漆底漆一道、面漆2道防火涂料
1.5H
3.含构件制作、运输、安装等，具体
做法详见图纸及技术规格书；

m2 91.66 175.65 16100.08 4863.48 452.80

本页小计 99058.04 31787.96 5111.76



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第8页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

33 010606002001 钢檩条

1.类型：钢檩条：1、钢檩条（XZ型钢
）
2、钢材品种、规格：Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求1H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明

t 0.425 13181.59 5602.18 2044.41 236.43

本页小计 5602.18 2044.41 236.43



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第9页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.类型：撑杆、拉条等
2、圆钢 Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求1H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明

t 0.100 12196.30 1219.63 387.95 11.82

35 010606008001 钢梯

钢梯
1、梯板、梯梁，材质具体详钢结构图
纸；
2、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
3、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
4、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
5、防火要求：防火涂料要求1.5H

t 1.964 11231.76 22059.18 7488.81 788.37

本页小计 23278.81 7876.76 800.19



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第10页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

36 040901010002 高强螺栓
1.材质种类：高强螺栓
2.材料规格：M20

套 480 7.89 3787.20 312.00 24.00

A.8 H 门窗工程 38650.63 1188.98 0.90

37 010801002002 木质门带套

1、M1成品套装木门安装 双扇门（含
门套、门套线及油漆等五金配件）
2、门合页安装
3、磁性门碰头安装
4、门洞尺寸2400*2650;

樘 1 3997.18 3997.18 90.64

38 010801004001 木质防火门
FM乙1022
具体详12J609

樘 1 917.84 917.84 83.40 0.90

39 010802001002 金属（塑钢）门

1、M1124隔热断桥铝合金平开门；
2、尺寸：1100*2400mm；
3、含安装等所有与之配套的五金件；
4、具体详见施工图纸。

樘 2 2377.27 4754.54 140.66

40 010802001003 金属（塑钢）门

1、M1224隔热断桥铝合金平开门；
2、尺寸：1200*2400mm；
3、含安装等所有与之配套的五金件；
4、具体详见施工图纸。

樘 1 2593.38 2593.38 76.72

41 010802001001 金属（塑钢）门

1、M1022隔热断桥铝合金平开门；
2、尺寸：1000*2200mm；
3、含安装等所有与之配套的五金件；
4、具体详见施工图纸。

樘 4 1981.06 7924.24 234.44

本页小计 23974.38 937.86 24.90



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第11页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

42 010802001004 金属（塑钢）门

1、MLC1组合门窗100系列，6mm中透光
Low-E+12空气+6mm透明双钢化玻璃,洞
口尺寸4050*2650m2，其中铝合金地弹
门1*2.65m2，其余固定窗
2、含安装等所有与之配套的五金件；
3、具体详见施工图纸。

樘 1 7669.97 7669.97 216.65

43 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金平开窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C0418

樘 2 559.86 1119.72 39.06

44 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金平开窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C0615

樘 2 699.83 1399.66 48.84

45 010807001003 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金推拉窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C0915

樘 1 922.69 922.69 29.38

46 010807001004 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金推拉窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C1215

樘 1 1230.27 1230.27 39.17

47 010807001005 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金组合安装，6mm中
透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空玻
璃，含五金配件等
2、窗代号：C1515

樘 1 1648.61 1648.61 51.55

本页小计 13990.92 424.65



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第12页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

48 010807001006 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金推拉窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C1815

樘 1 1845.40 1845.40 58.75

49 010807001007 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金组合安装，6mm中
透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空玻
璃，含五金配件等
2、窗代号：C1821

樘 1 2627.13 2627.13 79.72

A.9 J 屋面及防水工程 67601.76 13660.07 293.52

50 010901001001 瓦屋面

小青瓦屋面
1.小青瓦
2.挂瓦条L30X30（中距按瓦材规格）
3.顺水条-25X30（中距500）
4.空铺防水卷材一层（清单另计）
5.木望板
6.木条间填阻燃型聚苯板（清单另计
）
7.承托钢板网

m2 76.30 405.58 30945.75 7153.13 79.35

本页小计 35418.28 7291.60 79.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第13页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

51 010901001002 瓦屋面

小青瓦屋面（连廊轻钢屋面）
1.小青瓦
2.挂瓦条L30X30（中距按瓦材规格）
3.顺水条-25X30（中距500）
4.空铺防水卷材一层（清单另计）
5.木望板
6.木条间填阻燃型聚苯板（清单另计
）
7.承托钢板网

m2 24.36 463.19 11283.31 2527.59 24.60

本页小计 11283.31 2527.59 24.60



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第14页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

52 010902003001 屋面刚性层 m2 58.19 106.00 6168.14 1960.42 101.83

53 010902003002 屋面刚性层

不上人屋面：
1.防水层:1.0厚高分子防水涂膜一道
（清单另详）
2.找坡找平层:20厚1:2水泥砂浆抹面(
建筑找坡2%)
3.结构层：现浇钢筋混凝土屋面板（
厚度见结构图）

m2 6.80 22.64 153.95 75.41 4.22

本页小计 6322.09 2035.83 106.05



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第15页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

54 010902007001 屋面天沟、檐沟
成品不锈钢天沟
1.304不锈钢天沟

m 16.28 172.86 2814.16 347.09 83.52

55 010902002002 屋面涂膜防水
不上人屋面：
1.防水层:1.0厚高分子防水涂膜一道

m2 6.80 31.43 213.72 21.90

56 010902002001 屋面涂膜防水
屋面一：保温上人屋面
6.防水层：2.0厚聚氨酯防水涂膜

m2 58.19 51.38 2989.80 257.78

57 010902001001 屋面卷材防水
屋面一：保温上人屋面
5.防水层：1.5厚合成高分子卷材

m2 58.19 33.67 1959.26 238.58

58 010902002003 屋面涂膜防水
小青瓦屋面防水
1.防水层：2.0厚聚氨酯防水涂膜

m2 103.69 51.38 5327.59 459.35

59 010902001002 屋面卷材防水
小青瓦屋面防水
1.防水层：1.5厚合成高分子卷材

m2 103.69 33.67 3491.24 425.13

60 010904002001 楼（地）面涂膜防水
地面防水：
3..1.5厚聚氨聚氨酯(两道)防水层（
清单另详细）

m2 29.17 77.30 2254.84 193.69

A.10 K 保温、隔热、防腐工程 36522.97 11918.45 123.14

61 011001001001 保温隔热屋面
屋面保温：
保温层：挤塑聚苯板60厚（计算厚度
为45厚）

m2 161.88 65.53 10608.00 930.81 1.62

本页小计 29658.61 2874.33 85.14



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第16页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

62 011001003001 保温隔热墙面

内墙装饰：
1.5厚抗裂砂浆厚防裂抗渗砂浆复合热
镀锌电焊网（塑料锚栓固定）
2.25厚无机轻集料保温砂浆Ι型（燃
烧等级A级）
3.专用界面剂处理（保温体系专用界
面剂处理）（清单另详）
4.10厚1：3水泥砂浆找平扫毛或划出
纹理（清单另详）

m2 319.78 81.04 25914.97 10987.64 121.52

A.11 L 楼地面装饰工程 60307.99 15132.59 295.57

63 011102003003 块料楼地面

地1：防滑地砖地面
1.15厚300X300吸水砖(红色),(面层防
滑)
2..20厚1:2水泥砂浆结合层,表面撒水
泥粉,坡向地漏i=0.5%%%
3..1.5厚聚氨聚氨酯(两道)防水层（
清单另详细）
4..20厚1:2.5水泥砂浆找平
5..水泥浆一道,内掺建筑胶
6..80厚C15混凝土垫层
7..150厚碎石夯入土中
8.素土夯实

m2 29.17 193.78 5652.56 2030.52 62.42

本页小计 31567.53 13018.16 183.94



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第17页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

64 011102003004 块料楼地面

地2：防滑地砖地面
1.10厚防滑铺地砖面层，干水泥擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表
面撒水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.80厚C15混凝土垫层
5.150厚碎石夯入土中
6.素土夯实

m2 88.28 171.14 15108.24 5166.15 134.19

65 011102003005 块料楼地面

活动室
1.12厚防滑地砖,纯水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面
撒水泥粉
3.水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.20 厚1:2.5水泥砂浆找平层
5.水泥浆一道(内掺建筑胶)

m2 50.07 123.61 6189.15 2267.67 47.57

66 011105003001 块料踢脚线

面砖踢脚线
1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝(贴前墙
砖充分浸湿)
2.9厚1:2水泥砂浆结合层(内掺建筑胶
)
3.3厚专用界面剂抹基底刮糙(抹前用
水喷湿墙面)

m2 52.46 139.46 7316.07 3687.94 24.13

本页小计 28613.46 11121.76 205.89



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第18页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

67 011102001001 石材楼地面

室外平台
1.30厚花岗岩面层
2.30厚1:2.5水泥砂浆找平
3.水泥浆一道,内掺建筑胶
4.80厚C15混凝土垫层
5.150厚碎石夯入土中
6.素土夯实

m2 6.60 233.48 1540.97 391.31 22.24

68 011104002001 竹、木（复合）地板

屋顶木平台
1.50*50*3方通龙骨(镀锌处理,面喷黑
色漆),L50*3不锈钢角钢,与方通焊接
两边角钢错开间隔使用@500
2.M8膨胀螺栓，100x50宽*10厚钢板垫
板
3.c6自攻螺钉固定(沉头处理)

m2 32.00 575.38 18412.16 651.84

69 011102001002 石材楼地面 30厚大理石包边 m2 8.10 519.77 4210.14 524.96 5.02

70 050201013002 石汀步（步石、飞石）
室外花岗岩汀步
1.300x600x50花岗岩汀步

个 10 187.87 1878.70 412.20

A.12
M 墙、柱面装饰与隔断、
幕墙工程

35231.84 16519.75 408.90

71 011201001001 墙面一般抹灰

内墙粉刷：
3.专用界面剂处理（保温体系专用界
面剂处理）
4.10厚1：3水泥砂浆找平扫毛或划出
纹理

m2 319.77 25.20 8058.20 5154.69 220.64

72 011201001002 墙面一般抹灰
外墙粉刷
1.20厚混合砂浆

m2 153.45 42.56 6530.83 4215.27 107.42

本页小计 40631.00 11350.27 355.32



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第19页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

73 011204003001 块料墙面

面砖墙面
1.白水泥擦缝
2.5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水
两小时以上)
3.4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层
4.弹性底涂、柔性腻子(根据厂家进行
调整)
5.界面剂一道
6.基层墙面,清理干净,喷湿墙面

m2 106.96 123.21 13178.54 5368.32 56.69

74 011204003002 块料墙面 大门老青砖贴面 m2 7.76 147.90 1147.70 455.20 3.41

75 011106001001 石材楼梯面层 大理石楼梯面层 m2 21.10 261.57 5519.13 1280.35 20.68

76 011207001001 墙面装饰板 点餐台30厚木饰面 m2 1.78 427.32 760.63 41.22

77 010809004001 石材窗台板 点餐台大理石台面 m2 0.07 525.83 36.81 4.70 0.06

A.13 N 天棚工程 4905.33 1064.70

78 011302001001 吊顶天棚 m2 28.94 169.50 4905.33 1064.70

本页小计 25548.14 8214.49 80.84



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第20页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

A.14 P 油漆、涂料、裱糊工程 15181.74 5782.71

79 011407001001 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙
1.树脂乳液涂料二道饰面
2.封底漆一道(干燥后再做面涂)
3.弹性底涂、柔性腻子(根据厂家进行
调整)
4.基层墙面,清理干净,喷湿墙面

m2 212.81 37.21 7918.66 4690.33

80 011407002001 天棚喷刷涂料

涂料天棚
1.界面剂（清单另计）
2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫
毛（清单另计）
3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
（清单另计）
4.封底漆一道
5.无机涂料二道面层(每道间隔两小时
)

m2 58.26 31.90 1858.49 1092.38

81 011407001004 墙面喷刷涂料
外墙涂料
1.20厚混合砂浆（清单另详）
2.白色外墙涂料

m2 146.07 37.00 5404.59

A.15 Q 其他装饰工程 26081.56 6622.48 442.58

82 011503008001 玻璃栏板
屋面玻璃栏杆
1)具体做法见图纸

m 16.89 477.72 8068.69 1986.43 80.57

本页小计 23250.43 7769.14 80.57



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第21页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

83 011503002001 硬木扶手、栏杆、栏板

楼梯及二楼平台栏杆
1、硬木扶手
1、木栏杆
2、含制作、运输、安装、油漆及配件

m 21.15 323.53 6842.66 1491.71

84 011506003001 玻璃雨篷
1、轻钢结构玻璃雨棚（暂定），具体
做法由后期专业厂家设计

m2 1.16 744.40 863.50 155.35 5.56

85 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板
1100高护窗栏杆
1.木扶手
2.钢栏杆

m 22.82 263.17 6005.54 2095.10 356.45

86 011505001001 洗漱台
1、大理石洗漱台 台下盆。
2、含石材开孔磨边等。

m2 0.60 922.49 553.49 242.45

87 011505010001 镜面玻璃 m2 1.00 195.01 195.01 44.64

88 011210005001 成品隔断
1、卫生间成品隔断
2、采用18厚成品抗倍特板，高2米
3、具体做法详见设计图纸

m2 10.40 227.92 2370.37 477.36

89 010507003001 电缆沟、地沟 厨房水沟不锈钢盖板 m 6.10 193.82 1182.30 129.44

拆除 10253.28 5814.88 1024.77

90 011601001001 砖砌体拆除 砖墙拆除 m3 20.07 151.93 3049.24 1498.83 1024.77

本页小计 21062.11 6134.88 1386.78



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第22页 共22页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

91 011603001001 木构件拆除 劈檐拆除 m 37.80 46.87 1771.69 1469.66

92 01B001 垃圾清运
垃圾清运
1.一次性包干，结算时不再调整

项 1 2000.00 2000.00

93 011610002001 金属门窗拆除 原门窗拆除 m2 21.45 26.43 566.92 470.18

94 011604002001 立面抹灰层拆除 原墙面涂料铲除 m2 246.45 9.84 2425.07 2011.03

95 011604003001 天棚抹灰面拆除 原天棚涂料铲除 m2 36.85 11.95 440.36 365.18

门口处围墙拆除后新建 13.2 16813.92 6272.10 197.65

96 010501002001 带形基础
C25混凝土基础，含模板制作、安装及
运输；

m3 2.17 778.86 1690.13 577.05 24.96

97 010401003002 实心砖墙
围墙240厚
1、MU10水泥砖标准砖；
2、M7.5水泥砂浆砌筑；

m3 11.40 535.34 6102.88 2076.05 81.62

98 011201001003 墙面一般抹灰
围墙粉刷
1、20厚水泥砂浆粉刷

m2 95.04 52.75 5013.36 3393.88 86.49

99 011407001005 墙面喷刷涂料 外墙平涂（内外双面） m2 95.04 37.00 3516.48

100 010507005001 扶手、压顶
C25混凝土压顶,含模板制作、安装及
运输；

m3 0.49 1002.18 491.07 225.12 4.58

本页小计 24017.96 10588.15 197.65

合计 573501.15 159487.59 13393.08



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第1页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

A.1 A 土石方工程 4974.56 3364.63 679.83

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类干土
2.挖土深度:3m内
3.清单量为定额量

m3 48.30 14.89 719.19 487.83 109.16

1-21
挖掘机挖槽坑土方 不装车
 三类土

m3 38.64 7.23 279.37 122.88 109.35

1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

m3 9.66 45.57 440.21 365.15

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类干土
2.挖土深度:3m内
3.清单量为定额量

m3 101.66 14.89 1513.72 1026.77 229.75

1-21
挖掘机挖槽坑土方 不装车
 三类土

m3 81.328 7.23 588.00 258.62 230.16

1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

m3 20.332 45.57 926.53 768.55

3 010103001001 回填方 1.原土回填夯实 m3 130.12 17.58 2287.51 1830.79 63.76

1-80 人工就地回填土 夯实 m3 130.12 17.58 2287.51 1830.79 63.76

4 010103002001 余方弃置

余方弃置
1、挖掘机装土方
2、自卸汽车运土，运距暂按3km计取
3、土方消纳

m3 19.84 22.89 454.14 19.24 277.16

1-36 挖掘机装车 土方 m3 19.84 4.23 83.92 11.51 58.53

本页小计 4974.56 3364.63 679.83



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第2页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

1-39+1-40*2换
自卸汽车运土 ~运距
3000(m)

m3 19.84 13.66 271.01 7.74 218.64

综合价 土方消纳 m3 19.84 5.00 99.20

A.4 D 砌筑工程 22581.32 4799.94 197.99

5 010401001001 砖基础

砖基础：
1、砖品种、规格、强度等级：水泥标
准砖240*115*90
2、墙体类型：240mm厚直形墙
3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合
砂浆

m3 10.38 480.19 4984.37 1457.66 72.45

4-1换
混凝土实心砖基础 墙厚1
砖^混合砂浆 M5.0

m3 10.38 480.19 4984.37 1457.66 72.45

6 010903003001 墙面砂浆防水(防潮）

防潮层
1、5厚聚合物防水抗裂砂浆(满挂镀锌
钢丝网)
2、8厚聚合物水泥砂浆防水层一道

m2 98.66 54.91 5417.42 626.49 63.14

9-44换
砖基础上防水砂浆防潮层
 ^水泥砂浆 1:3

m2 98.66 12.39 1222.40 129.24 63.14

9-89
立面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚

m2 98.66 42.52 4195.02 497.25

本页小计 10401.79 2084.15 135.59



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第3页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 010401003001 实心砖墙

卫生间隔墙
1、砖品种、规格、强度等级：水泥标
准砖240*115*90
2、墙体类型：120mm厚直形墙
3、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥
砂浆

m3 3.22 594.00 1912.68 757.63 19.55

4-8换
混凝土实心砖 墙厚1/2砖^
水泥砂浆 M7.5

m3 3.22 594.00 1912.68 757.63 19.55

8 010402001001 砌块墙

部位：300厚以内外墙；
1.品种.规格.强度等级：蒸压加气混
凝土砌块B07 A5.0
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑

m3 19.05 513.47 9781.60 1845.95 40.96

4-64换
蒸压加气混凝土砌块 墙厚
300mm以内^水泥砂浆 M5.0

m3 19.05 513.47 9781.60 1845.95 40.96

9 010402001002 砌块墙

部位：150厚以内内墙；
1.品种.规格.强度等级：蒸压加气混
凝土砌块 B06 A5.0
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑

m3 0.88 551.42 485.25 112.21 1.89

4-60换
蒸压加气混凝土砌块 墙厚
150mm以内^水泥砂浆 M5.0

m3 0.88 551.42 485.25 112.21 1.89

A.5
E 混凝土及钢筋混凝土工
程

43656.81 9036.15 631.62

10 010501001001 垫层
垫层
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C15

m3 5.25 483.70 2539.43 594.46 41.53

本页小计 14718.96 3310.25 103.93



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第4页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-1换
现浇混凝土 基础 垫层^现
浇现拌混凝土 C15（40）

m3 5.25 397.33 2085.98 257.51 3.52

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 5.3025 85.51 453.42 336.92 38.02

11 010501003001 独立基础
独立基础
1.混凝土种类:商品泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 16.34 505.95 8267.22 1755.90 122.22

5-3换
现浇混凝土 基础 混凝土^
现浇现拌混凝土 C30（40
）

m3 16.34 419.58 6855.94 707.20 3.92

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 16.5034 85.51 1411.21 1048.63 118.33

12 010501006001 设备基础
钢柱脚二次灌浆
1.C40细石混凝土灌实

m3 0.82 762.28 625.07 180.39 8.28

5-5换
现浇混凝土 基础设备基础
二次灌浆^现浇现拌混凝土
 C40（16）

m3 0.82 675.91 554.25 127.76 2.35

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 0.8282 85.51 70.82 52.62 5.94

13 010502001001 矩形柱
矩形柱
1.混凝土类别：泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30

m3 2.95 589.80 1739.91 514.98 22.54

5-6换
现浇混凝土 矩形柱、异形
柱、圆形柱浇捣^现浇现拌
混凝土 C30（40）

m3 2.95 503.43 1485.12 325.65 1.18

本页小计 10632.20 2451.27 153.04



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第5页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 2.9795 85.51 254.78 189.32 21.36

14 010502002001 构造柱
构造柱
1.混凝土种类:商品非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.05 659.05 692.00 254.72 8.23

5-7换
现浇混凝土 构造柱^现浇
现拌混凝土 C25（40）

m3 1.05 572.68 601.31 187.33 0.63

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 1.0605 85.51 90.68 67.38 7.60

15 010503001001 基础梁
基础梁
1.混凝土类别：泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30

m3 3.89 511.48 1989.66 427.16 29.72

5-8换
现浇混凝土 基础梁^现浇
现拌混凝土 C30（40）

m3 3.89 425.11 1653.68 177.50 1.56

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 3.9289 85.51 335.96 249.64 28.17

16 010503004001 圈梁
圈梁
1.混凝土种类:商品非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.44 594.78 856.48 264.79 11.29

5-10换
现浇混凝土 圈梁、过梁、
拱形梁^现浇现拌混凝土
 C25（40）

m3 1.44 508.41 732.11 172.37 0.86

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 1.4544 85.51 124.37 92.41 10.43

本页小计 3538.14 946.67 49.24



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第6页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 010503004002 圈梁
翻边
1.混凝土种类:商品非泵送混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.38 594.78 1415.58 437.63 18.66

5-10换
现浇混凝土 圈梁、过梁、
拱形梁^现浇现拌混凝土
 C25（40）

m3 2.38 508.41 1210.02 284.89 1.43

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 2.4038 85.51 205.55 152.74 17.24

18 010505003001 平板
叠合板混凝土
1.混凝土类别：泵送商品混凝土
2.混凝土强度等级：C30

m3 13.14 540.64 7104.01 1710.57 105.12

5-16换
现浇混凝土 平板^现浇现
拌混凝土 C30（40）

m3 13.14 454.27 5969.11 867.24 9.99

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 13.2714 85.51 1134.84 843.26 95.16

19 010507001001 散水、坡道 1.混凝土坡道 m2 4.00 108.25 433.00 148.80 0.80

17-189换
现浇混凝土坡道^现浇现拌
混凝土 C15（40）

m2 4 108.25 433.00 148.80 0.80

20 010515001001 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径10 t 0.690 4836.36 3337.09 459.08 15.68

5-38
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）10

t 0.69 4836.36 3337.09 459.08 15.68

21 010515001002 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径12 t 0.515 4764.11 2453.52 295.09 32.72

本页小计 14743.20 3051.17 172.98



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第7页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）12

t 0.515 4764.11 2453.52 295.09 32.72

22 010515001003 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径14 t 0.221 4691.34 1036.79 126.63 14.04

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）14

t 0.221 4691.34 1036.79 126.63 14.04

23 010515001004 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径16 t 0.182 4646.24 845.62 104.28 11.56

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）16

t 0.182 4646.24 845.62 104.28 11.56

24 010515001005 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径18 t 0.668 4646.24 3103.69 382.76 42.44

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）18

t 0.668 4646.24 3103.69 382.76 42.44

25 010515001006 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 HRB400 直径22 t 0.320 4396.15 1406.77 125.97 16.54

5-40
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）25

t 0.32 4396.15 1406.77 125.97 16.54

26 010515001007 现浇构件钢筋 1.箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺8 t 0.680 5700.33 3876.22 900.12 37.49

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400以
内 直径（mm以内）10

t 0.68 5700.33 3876.22 900.12 37.49

27 010516001001 螺栓 柱脚及预埋、锚栓 t 0.239 7828.32 1870.97 327.86 90.48

5-94 预埋螺栓 t 0.239 7828.32 1870.97 327.86 90.48

本页小计 12140.06 1967.62 212.55



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第8页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

28 010516003001 机械连接
1、直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）
16

个 6 10.63 63.78 24.96 2.28

5-77
直螺纹钢筋接头 直径（mm
以内）16

个 6 10.63 63.78 24.96 2.28

A.6 F 金属结构工程 190737.44 58310.16 9096.61

29 010603002001 空腹钢柱

1、类型：H型钢钢柱(含加劲板、连接
板等)
2、钢材品种、规格：Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求2.5H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明
8、钢结构开洞相应工序及费用包含在
内

t 4.993 8564.05 42760.30 13207.03 2730.22

6-37
住宅钢结构 钢柱安装 质
量（t以内）3

t 4.993 967.29 4829.68 2691.38 490.86

6-73
钢柱、钢梁、钢屋架现场
制作 型钢

t 4.993 6597.24 32940.02 8366.62 2187.53

本页小计 42824.08 13231.99 2732.50



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第9页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6-75 钢构件喷砂除锈 t 4.993 293.48 1465.35 742.96 51.83

14-111 金属面防锈漆 一遍 m2 26.45 9.94 262.91 192.56

14-112 金属面刷醇酸漆 ~二遍 m2 26.45 20.08 531.12 370.56

14-119+14-120
*3换

金属面刷防火涂料 耐火极
限~耐火极限2.5(h)

m2 26.45 103.26 2731.23 842.96

30 010603003001 钢管柱

1、类型：钢管柱(含加劲板、连接板
等)
2、钢材品种、规格：Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求2.5H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明
8、钢结构开洞相应工序及费用包含在
内

t 1.785 9104.15 16250.91 3082.00 194.01

6-37
住宅钢结构 钢柱安装 质
量（t以内）3

t 1.785 6206.29 11078.23 962.17 175.48

本页小计 16250.91 3082.00 194.01



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第10页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6-75 钢构件喷砂除锈 t 1.785 293.48 523.86 265.61 18.53

14-111 金属面防锈漆 一遍 m2 34.88 9.94 346.71 253.93

14-112 金属面刷醇酸漆 ~二遍 m2 34.88 20.08 700.39 488.67

14-119+14-120
*3换

金属面刷防火涂料 耐火极
限~耐火极限2.5(h)

m2 34.88 103.26 3601.71 1111.63

31 010604001001 钢梁

1、类型：H型钢梁(含加劲板、连接板
等)
2、钢材品种、规格：Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求1.5H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明
8、钢结构开洞相应工序及费用包含在
内

t 8.475 9788.55 82957.96 26924.48 4658.96

6-41
住宅钢结构 钢梁安装 质
量（t以内）0.5

t 8.475 883.89 7490.97 4144.19 857.92

本页小计 82957.96 26924.48 4658.96



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第11页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6-73
钢柱、钢梁、钢屋架现场
制作 型钢

t 8.475 6597.24 55911.61 14201.30 3713.07

6-75 钢构件喷砂除锈 t 8.475 293.48 2487.24 1261.08 87.97

14-111 金属面防锈漆 一遍 m2 174.61 9.94 1735.62 1271.16

14-112 金属面刷醇酸漆 ~二遍 m2 174.61 20.08 3506.17 2446.29

14-119+14-120
*1换

金属面刷防火涂料 耐火极
限~耐火极限1.5(h)

m2 174.61 67.73 11826.34 3600.46

32 010605001001 钢板楼板

1.规格型号：1.0mm厚压型钢板
YX75-230-690(I)-1.0
2.防锈漆底漆一道、面漆2道防火涂料
1.5H
3.含构件制作、运输、安装等，具体
做法详见图纸及技术规格书；

m2 91.66 175.65 16100.08 4863.48 452.80

6-54
围护体系安装 压型钢板楼
层板

m2 91.66 99.24 9096.34 1860.70 452.80

14-111 金属面防锈漆 一遍 m2 71.64 9.94 712.10 521.54

14-112 金属面刷醇酸漆 ~二遍 m2 71.64 20.08 1438.53 1003.68

14-119+14-120
*1换

金属面刷防火涂料 耐火极
限~耐火极限1.5(h)

m2 71.64 67.73 4852.18 1477.22

本页小计 16100.08 4863.48 452.80



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第12页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

33 010606002001 钢檩条

1.类型：钢檩条：1、钢檩条（XZ型钢
）
2、钢材品种、规格：Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求1H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明

t 0.425 13181.59 5602.18 2044.41 236.43

6-45
住宅钢结构 钢支撑安装 
质量（t以内）1.5

t 0.425 1134.52 482.17 274.94 45.82

6-73
钢柱、钢梁、钢屋架现场
制作 型钢

t 0.425 6597.24 2803.83 712.16 186.20

6-75 钢构件喷砂除锈 t 0.425 293.48 124.73 63.24 4.41

14-111 金属面防锈漆 一遍 m2 27.4 9.94 272.36 199.47

14-112 金属面刷醇酸漆 ~二遍 m2 27.4 20.08 550.19 383.87

14-119
金属面刷防火涂料 耐火极
限~1h

m2 27.4 49.96 1368.90 410.73

本页小计 5602.18 2044.41 236.43



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第13页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 010606001001 钢支撑、钢拉条

1.类型：撑杆、拉条等
2、圆钢 Q235B
3、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
4、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
5、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
6、防火要求：防火涂料要求1H
7、焊接、探伤及涂装要求详见钢结构
设计说明

t 0.100 12196.30 1219.63 387.95 11.82

6-45
住宅钢结构 钢支撑安装 
质量（t以内）1.5

t 0.1 5104.52 510.45 64.69 10.78

6-75 钢构件喷砂除锈 t 0.1 293.48 29.35 14.88 1.04

14-111 金属面防锈漆 一遍 m2 8.5 9.94 84.49 61.88

14-112 金属面刷醇酸漆 ~二遍 m2 8.5 20.08 170.68 119.09

14-119
金属面刷防火涂料 耐火极
限~1h

m2 8.5 49.96 424.66 127.42

本页小计 1219.63 387.95 11.82



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第14页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

35 010606008001 钢梯

钢梯
1、梯板、梯梁，材质具体详钢结构图
纸；
2、钢构件表面进行喷砂或抛丸除锈处
理，除锈等级达到Sa2.5级
3、钢构件运距：运输距离及运输方式
由施工方自行确定，此单价包括装、
卸、机械进退场、油漆损伤处补涂、
防变形及封闭措施等有关发生一切费
用；以上费用不因运输距离及运输方
式等一切因素变化而调整
4、油漆：环氧富锌底漆1道，面漆2道
5、防火要求：防火涂料要求1.5H

t 1.964 11231.76 22059.18 7488.81 788.37

6-49
住宅钢结构 踏步式钢梯安
装

t 1.964 1323.61 2599.57 1559.85 224.96

6-74 其他钢构件现场制作 t 1.964 5811.68 11414.14 2434.38 543.03

6-75 钢构件喷砂除锈 t 1.964 293.48 576.39 292.24 20.39

14-111 金属面防锈漆 一遍 m2 76.41 9.94 759.52 556.26

14-112 金属面刷醇酸漆 ~二遍 m2 76.41 20.08 1534.31 1070.50

14-119+14-120
*1换

金属面刷防火涂料 耐火极
限~耐火极限1.5(h)

m2 76.41 67.73 5175.25 1575.57

36 040901010002 高强螺栓
1.材质种类：高强螺栓
2.材料规格：M20

套 480 7.89 3787.20 312.00 24.00

本页小计 25846.38 7800.81 812.37



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第15页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

6-50 高强螺栓安装 套 480 7.89 3787.20 312.00 24.00

A.8 H 门窗工程 38650.63 1188.98 0.90

37 010801002002 木质门带套

1、M1成品套装木门安装 双扇门（含
门套、门套线及油漆等五金配件）
2、门合页安装
3、磁性门碰头安装
4、门洞尺寸2400*2650;

樘 1 3997.18 3997.18 90.64

8-34 成品套装木门安装 双扇门 樘 1 3997.18 3997.18 90.64

38 010801004001 木质防火门
FM乙1022
具体详12J609

樘 1 917.84 917.84 83.40 0.90

8-37换
成品木质防火门安装^水泥
砂浆 1:3

m2 2.2 417.20 917.84 83.40 0.90

39 010802001002 金属（塑钢）门

1、M1124隔热断桥铝合金平开门；
2、尺寸：1100*2400mm；
3、含安装等所有与之配套的五金件；
4、具体详见施工图纸。

樘 2 2377.27 4754.54 140.66

8-41
隔热断桥铝合金平开门安
装

m2 5.28 900.48 4754.53 140.66

40 010802001003 金属（塑钢）门

1、M1224隔热断桥铝合金平开门；
2、尺寸：1200*2400mm；
3、含安装等所有与之配套的五金件；
4、具体详见施工图纸。

樘 1 2593.38 2593.38 76.72

本页小计 12262.94 391.42 0.90



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第16页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8-41
隔热断桥铝合金平开门安
装

m2 2.88 900.48 2593.38 76.72

41 010802001001 金属（塑钢）门

1、M1022隔热断桥铝合金平开门；
2、尺寸：1000*2200mm；
3、含安装等所有与之配套的五金件；
4、具体详见施工图纸。

樘 4 1981.06 7924.24 234.44

8-41
隔热断桥铝合金平开门安
装

m2 8.8 900.48 7924.22 234.43

42 010802001004 金属（塑钢）门

1、MLC1组合门窗100系列，6mm中透光
Low-E+12空气+6mm透明双钢化玻璃,洞
口尺寸4050*2650m2，其中铝合金地弹
门1*2.65m2，其余固定窗
2、含安装等所有与之配套的五金件；
3、具体详见施工图纸。

樘 1 7669.97 7669.97 216.65

8-41
隔热断桥铝合金平开门安
装

m2 2.65 900.48 2386.27 70.60

8-113
隔热断桥铝合金固定窗安
装

m2 8.0825 653.72 5283.69 146.05

43 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金平开窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C0418

樘 2 559.86 1119.72 39.06

8-111
隔热断桥铝合金平开窗安
装

m2 1.44 777.58 1119.72 39.07

本页小计 16713.93 490.15



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第17页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

44 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金平开窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C0615

樘 2 699.83 1399.66 48.84

8-111
隔热断桥铝合金平开窗安
装

m2 1.8 777.58 1399.64 48.83

45 010807001003 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金推拉窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C0915

樘 1 922.69 922.69 29.38

8-110
隔热断桥铝合金推拉窗安
装

m2 1.35 683.48 922.70 29.38

46 010807001004 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金推拉窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C1215

樘 1 1230.27 1230.27 39.17

8-110
隔热断桥铝合金推拉窗安
装

m2 1.8 683.48 1230.26 39.17

47 010807001005 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金组合安装，6mm中
透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空玻
璃，含五金配件等
2、窗代号：C1515

樘 1 1648.61 1648.61 51.55

8-112
隔热断桥铝合金内平开下
悬窗安装

m2 0.9 851.21 766.09 27.15

本页小计 5201.23 168.94



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第18页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8-113
隔热断桥铝合金固定窗安
装

m2 1.35 653.72 882.52 24.39

48 010807001006 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金推拉窗安装，6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
玻璃，含五金配件等
2、窗代号：C1815

樘 1 1845.40 1845.40 58.75

8-110
隔热断桥铝合金推拉窗安
装

m2 2.7 683.48 1845.40 58.75

49 010807001007 金属（塑钢、断桥）窗

1、断桥隔热铝合金组合安装，6mm中
透光LOW-E+12mm空气+6mm透明中空玻
璃，含五金配件等
2、窗代号：C1821

樘 1 2627.13 2627.13 79.72

8-111
隔热断桥铝合金平开窗安
装

m2 1.26 777.58 979.75 34.18

8-113
隔热断桥铝合金固定窗安
装

m2 2.52 653.72 1647.37 45.54

A.9 J 屋面及防水工程 67601.76 13660.07 293.52

本页小计 4472.53 138.47



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第19页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

50 010901001001 瓦屋面

小青瓦屋面
1.小青瓦
2.挂瓦条L30X30（中距按瓦材规格）
3.顺水条-25X30（中距500）
4.空铺防水卷材一层（清单另计）
5.木望板
6.木条间填阻燃型聚苯板（清单另计
）
7.承托钢板网

m2 76.30 405.58 30945.75 7153.13 79.35

7-25 小青瓦屋面 平口板 m2 76.3 70.50 5379.15 431.10

12-9 墙面挂钢板网 m2 76.3 12.48 952.22 431.10

E12-243
清水望板规格（cm）板厚2
制作、安装

m2 76.3 80.42 6136.05 2448.47 28.23

7-31
混凝土上钉顺水条、挂瓦
条

m2 76.3 13.79 1052.18 215.93

E11-115*A1.09
换

蝴蝶瓦屋面走廊、平房`二
层楼房

m2 76.3 223.50 17053.05 3497.59 48.83

E12-233 m 16.28 22.84 371.84 128.94 1.95

本页小计 30945.75 7153.13 79.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第20页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

51 010901001002 瓦屋面

小青瓦屋面（连廊轻钢屋面）
1.小青瓦
2.挂瓦条L30X30（中距按瓦材规格）
3.顺水条-25X30（中距500）
4.空铺防水卷材一层（清单另计）
5.木望板
6.木条间填阻燃型聚苯板（清单另计
）
7.承托钢板网

m2 24.36 463.19 11283.31 2527.59 24.60

7-25 小青瓦屋面 平口板 m2 24.36 70.50 1717.38 137.63

13-17
天棚细木工板平面基层 钉
在轻钢龙骨上

m2 24.36 64.53 1571.95 325.94

12-9 墙面挂钢板网 m2 24.36 12.48 304.01 137.63

E12-243
清水望板规格（cm）板厚2
制作、安装

m2 24.36 80.42 1959.03 781.71 9.01

7-31
混凝土上钉顺水条、挂瓦
条

m2 24.36 13.79 335.92 68.94

E11-115*A1.05
换

蝴蝶瓦屋面走廊、平房`檐
高超过3.6m时

m2 24.36 221.47 5395.01 1075.74 15.59

本页小计 11283.31 2527.59 24.60



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第21页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

52 010902003001 屋面刚性层 m2 58.19 106.00 6168.14 1960.42 101.83

9-1+9-2*1换
刚性屋面 细石混凝土面层
 ^现浇现拌混凝土 C20（
16）~厚50(mm)

m2 58.19 40.89 2379.39 825.72 14.55

5-52 钢筋网片 t 0.151294 7389.72 1118.02 144.36 24.11

本页小计 6168.14 1960.42 101.83



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第22页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9-98
干铺油毡一层^玻璃纤维网
 

m2 58.19 3.92 228.10 88.45

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:2~厚20mm

m2 58.19 22.64 1317.42 645.33 36.08

10-45 屋面陶粒混凝土 m3 1.7457 644.71 1125.47 256.57 27.27

53 010902003002 屋面刚性层

不上人屋面：
1.防水层:1.0厚高分子防水涂膜一道
（清单另详）
2.找坡找平层:20厚1:2水泥砂浆抹面(
建筑找坡2%)
3.结构层：现浇钢筋混凝土屋面板（
厚度见结构图）

m2 6.80 22.64 153.95 75.41 4.22

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:2~厚20mm

m2 6.8 22.64 153.95 75.41 4.22

54 010902007001 屋面天沟、檐沟
成品不锈钢天沟
1.304不锈钢天沟

m 16.28 172.86 2814.16 347.09 83.52

建9B-1 不锈钢天沟 m 16.28 172.86 2814.16 347.09 83.52

55 010902002002 屋面涂膜防水
不上人屋面：
1.防水层:1.0厚高分子防水涂膜一道

m2 6.80 31.43 213.72 21.90

9-84
平面水泥基渗透结晶型防
水涂料 ~1mm厚

m2 6.8 31.43 213.72 21.90

56 010902002001 屋面涂膜防水
屋面一：保温上人屋面
6.防水层：2.0厚聚氨酯防水涂膜

m2 58.19 51.38 2989.80 257.78

本页小计 6171.63 702.18 87.74



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第23页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9-88+9-90*5换
平面聚氨酯防水涂料 ~厚
度2(mm)

m2 58.19 51.38 2989.80 257.78

57 010902001001 屋面卷材防水
屋面一：保温上人屋面
5.防水层：1.5厚合成高分子卷材

m2 58.19 33.67 1959.26 238.58

9-70
平面高分子卷材 自粘法~
一层 

m2 58.19 33.67 1959.26 238.58

58 010902002003 屋面涂膜防水
小青瓦屋面防水
1.防水层：2.0厚聚氨酯防水涂膜

m2 103.69 51.38 5327.59 459.35

9-88+9-90*5换
平面聚氨酯防水涂料 ~厚
度2(mm)

m2 103.69 51.38 5327.59 459.35

59 010902001002 屋面卷材防水
小青瓦屋面防水
1.防水层：1.5厚合成高分子卷材

m2 103.69 33.67 3491.24 425.13

9-70
平面高分子卷材 自粘法~
一层 

m2 103.69 33.67 3491.24 425.13

60 010904002001 楼（地）面涂膜防水
地面防水：
3..1.5厚聚氨聚氨酯(两道)防水层（
清单另详细）

m2 29.17 77.30 2254.84 193.69

9-88*J2换
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚`基价乘2;

m2 29.17 77.30 2254.84 193.69

A.10 K 保温、隔热、防腐工程 36522.97 11918.45 123.14

61 011001001001 保温隔热屋面
屋面保温：
保温层：挤塑聚苯板60厚（计算厚度
为45厚）

m2 161.88 65.53 10608.00 930.81 1.62

本页小计 23640.93 2247.56 1.62



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第24页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-33
屋面聚苯乙烯泡沫保温板
 50mm厚

m2 161.88 65.53 10608.00 930.81 1.62

62 011001003001 保温隔热墙面

内墙装饰：
1.5厚抗裂砂浆厚防裂抗渗砂浆复合热
镀锌电焊网（塑料锚栓固定）
2.25厚无机轻集料保温砂浆Ι型（燃
烧等级A级）
3.专用界面剂处理（保温体系专用界
面剂处理）（清单另详）
4.10厚1：3水泥砂浆找平扫毛或划出
纹理（清单另详）

m2 319.78 81.04 25914.97 10987.64 121.52

10-1*A0.75换
墙柱面聚苯颗粒保温砂浆
 ~25mm厚`实际为外墙内保
温

m2 319.78 43.14 13795.31 4604.83 99.13

10-22换

墙柱面耐碱玻纤网格布 抗
裂保护层设计4mm厚`玻璃
纤维网格布采用塑料膨胀
锚栓固定`实际厚度为
5(mm)：

m2 319.78 37.90 12119.66 6382.81 22.38

A.11 L 楼地面装饰工程 60307.99 15132.59 295.57

本页小计 25914.97 10987.64 121.52



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第25页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

63 011102003003 块料楼地面

地1：防滑地砖地面
1.15厚300X300吸水砖(红色),(面层防
滑)
2..20厚1:2水泥砂浆结合层,表面撒水
泥粉,坡向地漏i=0.5%%%
3..1.5厚聚氨聚氨酯(两道)防水层（
清单另详细）
4..20厚1:2.5水泥砂浆找平
5..水泥浆一道,内掺建筑胶
6..80厚C15混凝土垫层
7..150厚碎石夯入土中
8.素土夯实

m2 29.17 193.78 5652.56 2030.52 62.42

1-77 原土打夯二遍 m2 29.17 1.02 29.75 21.59 2.92

4-87 碎石垫层 干铺 m3 4.3755 207.03 905.86 260.87 4.77

5-1换
现浇混凝土 基础 垫层^现
浇现拌混凝土 C15（40）

m3 2.3336 397.33 927.21 114.46 1.56

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:2~厚20mm

m2 29.17 22.64 660.41 323.50 18.09

11-44换
地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长1200mm以内 密
缝 ^水泥砂浆 1:2

m2 29.17 100.37 2927.79 1160.38 18.09

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 2.356936 85.51 201.54 149.76 16.90

本页小计 5652.56 2030.52 62.42



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第26页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

64 011102003004 块料楼地面

地2：防滑地砖地面
1.10厚防滑铺地砖面层，干水泥擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表
面撒水泥粉
3.水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.80厚C15混凝土垫层
5.150厚碎石夯入土中
6.素土夯实

m2 88.28 171.14 15108.24 5166.15 134.19

1-77 原土打夯二遍 m2 88.28 1.02 90.05 65.33 8.83

4-87 碎石垫层 干铺 m3 13.242 207.03 2741.49 789.49 14.43

5-1换
现浇混凝土 基础 垫层^现
浇现拌混凝土 C15（40）

m3 7.0624 397.33 2806.10 346.41 4.73

11-44换
地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长1200mm以内 密
缝 ^水泥砂浆 1:2

m2 88.28 100.37 8860.66 3511.78 54.73

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 7.133024 85.51 609.94 453.23 51.14

65 011102003005 块料楼地面

活动室
1.12厚防滑地砖,纯水泥浆擦缝
2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面
撒水泥粉
3.水泥浆一道(内掺建筑胶)
4.20 厚1:2.5水泥砂浆找平层
5.水泥浆一道(内掺建筑胶)

m2 50.07 123.61 6189.15 2267.67 47.57

本页小计 21297.39 7433.82 181.76



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第27页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:2.5~厚20mm

m2 50.07 22.21 1112.05 555.28 31.04

11-44+11-3*10
换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长1200mm以内 密
缝 `如采用干硬性水泥砂
浆的~粘结层砂浆实际厚度
30（mm)^干硬水泥砂浆 1
∶3

m2 50.07 101.40 5077.10 1712.39 16.52

66 011105003001 块料踢脚线

面砖踢脚线
1.10厚防滑地砖,干水泥擦缝(贴前墙
砖充分浸湿)
2.9厚1:2水泥砂浆结合层(内掺建筑胶
)
3.3厚专用界面剂抹基底刮糙(抹前用
水喷湿墙面)

m2 52.46 139.46 7316.07 3687.94 24.13

11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂
浆铺贴^水泥砂浆 1:2

m2 52.46 139.46 7316.07 3687.94 24.13

67 011102001001 石材楼地面

室外平台
1.30厚花岗岩面层
2.30厚1:2.5水泥砂浆找平
3.水泥浆一道,内掺建筑胶
4.80厚C15混凝土垫层
5.150厚碎石夯入土中
6.素土夯实

m2 6.60 233.48 1540.97 391.31 22.24

1-77 原土打夯二遍 m2 6.6 1.02 6.73 4.88 0.66

本页小计 8857.04 4079.25 46.37



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第28页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-87 碎石垫层 干铺 m3 0.99 207.03 204.96 59.02 1.08

5-1换
现浇混凝土 基础 垫层^现
浇现拌混凝土 C15（40）

m3 0.528 397.33 209.79 25.90 0.35

E2-29
花岗岩机制板地面板厚3cm
以内

m2 6.6 162.71 1073.89 267.63 16.30

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 0.53328 85.51 45.60 33.88 3.82

68 011104002001 竹、木（复合）地板

屋顶木平台
1.50*50*3方通龙骨(镀锌处理,面喷黑
色漆),L50*3不锈钢角钢,与方通焊接
两边角钢错开间隔使用@500
2.M8膨胀螺栓，100x50宽*10厚钢板垫
板
3.c6自攻螺钉固定(沉头处理)

m2 32.00 575.38 18412.16 651.84

11-85
钢龙骨上铺细木工板 ^长
条实木地板 

m2 32 575.38 18412.16 651.84

69 011102001002 石材楼地面 30厚大理石包边 m2 8.10 519.77 4210.14 524.96 5.02

11-31换
石材楼地面 干混砂浆铺贴
^水泥砂浆 1:2

m2 8.1 488.63 3957.90 336.47 5.02

15-182
石材倒角、抛光 厚度10mm
以内

m 27 9.34 252.18 188.46

70 050201013002 石汀步（步石、飞石）
室外花岗岩汀步
1.300x600x50花岗岩汀步

个 10 187.87 1878.70 412.20

本页小计 24501.00 1589.00 5.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第29页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-37 石材楼地面 点缀 个 10 187.87 1878.70 412.20

A.12
M 墙、柱面装饰与隔断、
幕墙工程

35231.84 16519.75 408.90

71 011201001001 墙面一般抹灰

内墙粉刷：
3.专用界面剂处理（保温体系专用界
面剂处理）
4.10厚1：3水泥砂浆找平扫毛或划出
纹理

m2 319.77 25.20 8058.20 5154.69 220.64

12-19 墙柱面界面剂喷涂 m2 319.77 5.58 1784.32 1052.04 121.51

12-16+12-3*-5
换

墙面砂浆打底找平 15mm厚
^水泥砂浆 1:3~厚度
10(mm)

m2 319.77 19.62 6273.89 4102.65 99.13

72 011201001002 墙面一般抹灰
外墙粉刷
1.20厚混合砂浆

m2 153.45 42.56 6530.83 4215.27 107.42

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

m2 153.45 42.56 6530.83 4215.27 107.42

73 011204003001 块料墙面

面砖墙面
1.白水泥擦缝
2.5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水
两小时以上)
3.4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层
4.弹性底涂、柔性腻子(根据厂家进行
调整)
5.界面剂一道
6.基层墙面,清理干净,喷湿墙面

m2 106.96 123.21 13178.54 5368.32 56.69

本页小计 27767.57 14738.28 384.75



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第30页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-19 墙柱面界面剂喷涂 m2 106.96 5.58 596.84 351.90 40.64

12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷
砖^水泥砂浆 1:2

m2 106.96 117.63 12581.70 5016.42 16.04

74 011204003002 块料墙面 大门老青砖贴面 m2 7.76 147.90 1147.70 455.20 3.41

E7-39 青条砖贴墙面勾缝 m2 7.76 147.90 1147.70 455.20 3.41

75 011106001001 石材楼梯面层 大理石楼梯面层 m2 21.10 261.57 5519.13 1280.35 20.68

11-114换
石材楼梯面 干混砂浆铺贴
^水泥砂浆 1:2

m2 21.1 261.57 5519.13 1280.35 20.68

76 011207001001 墙面装饰板 点餐台30厚木饰面 m2 1.78 427.32 760.63 41.22

12-148 墙面挂贴成品木饰面 m2 1.78 427.32 760.63 41.22

77 010809004001 石材窗台板 点餐台大理石台面 m2 0.07 525.83 36.81 4.70 0.06

8-150换
石材窗台板 干混砂浆铺贴
^水泥砂浆 1:2

m2 0.07 525.83 36.81 4.70 0.06

A.13 N 天棚工程 4905.33 1064.70

本页小计 7464.27 1781.47 24.15



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第31页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

78 011302001001 吊顶天棚 m2 28.94 169.50 4905.33 1064.70

14-100 板缝贴胶带、点锈 m2 28.94 5.24 151.65 71.77

13-57 m2 28.94 164.26 4753.68 992.93

A.14 P 油漆、涂料、裱糊工程 15181.74 5782.71

79 011407001001 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙
1.树脂乳液涂料二道饰面
2.封底漆一道(干燥后再做面涂)
3.弹性底涂、柔性腻子(根据厂家进行
调整)
4.基层墙面,清理干净,喷湿墙面

m2 212.81 37.21 7918.66 4690.33

14-140
混凝土面批刮腻子（满刮
两遍）

m2 212.81 18.03 3836.96 2532.44

14-100 板缝贴胶带、点锈 m2 212.81 5.24 1115.12 527.77

本页小计 12823.99 5755.03



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第32页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

m2 212.81 13.94 2966.57 1630.12

80 011407002001 天棚喷刷涂料

涂料天棚
1.界面剂（清单另计）
2.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫
毛（清单另计）
3.3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
（清单另计）
4.封底漆一道
5.无机涂料二道面层(每道间隔两小时
)

m2 58.26 31.90 1858.49 1092.38

14-140
混凝土面批刮腻子（满刮
两遍）

m2 58.26 18.03 1050.43 693.29

14-130
墙、柱、天棚面刷涂料 ~
二遍

m2 58.26 13.87 808.07 399.08

81 011407001004 墙面喷刷涂料
外墙涂料
1.20厚混合砂浆（清单另详）
2.白色外墙涂料

m2 146.07 37.00 5404.59

综合价 信息价外墙平涂 m2 146.07 37.00 5404.59

A.15 Q 其他装饰工程 26081.56 6622.48 442.58

82 011503008001 玻璃栏板
屋面玻璃栏杆
1)具体做法见图纸

m 16.89 477.72 8068.69 1986.43 80.57

15-90 全玻璃栏板 m 16.89 477.72 8068.69 1986.43 80.57

本页小计 15331.77 3078.81 80.57



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第33页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

83 011503002001 硬木扶手、栏杆、栏板

楼梯及二楼平台栏杆
1、硬木扶手
1、木栏杆
2、含制作、运输、安装、油漆及配件

m 21.15 323.53 6842.66 1491.71

15-83 木栏杆 木扶手 m 21.15 323.53 6842.66 1491.71

84 011506003001 玻璃雨篷
1、轻钢结构玻璃雨棚（暂定），具体
做法由后期专业厂家设计

m2 1.16 744.40 863.50 155.35 5.56

15-115 夹层玻璃托架式雨篷 m2 1.16 744.40 863.50 155.35 5.56

85 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板
1100高护窗栏杆
1.木扶手
2.钢栏杆

m 22.82 263.17 6005.54 2095.10 356.45

15-84 直形硬木扶手 型钢栏杆 m 22.82 263.17 6005.54 2095.10 356.45

86 011505001001 洗漱台
1、大理石洗漱台 台下盆。
2、含石材开孔磨边等。

m2 0.60 922.49 553.49 242.45

15-101
大理石洗漱台 台下盆 安
装

m2 0.6 640.07 384.04 117.18

15-191
石材台面开孔 直径60cm以
上

只 1 37.94 37.94 27.21

15-178 石材磨平边 m 6.8 10.00 68.00 50.59

15-182
石材倒角、抛光 厚度10mm
以内

m 6.8 9.34 63.51 47.46

本页小计 14265.19 3984.61 362.01



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第34页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

87 011505010001 镜面玻璃 m2 1.00 195.01 195.01 44.64

15-104 带金属框镜面玻璃安装 m2 1 195.01 195.01 44.64

88 011210005001 成品隔断
1、卫生间成品隔断
2、采用18厚成品抗倍特板，高2米
3、具体做法详见设计图纸

m2 10.40 227.92 2370.37 477.36

12-207 成品卫生间隔断 m2 10.4 227.92 2370.37 477.36

89 010507003001 电缆沟、地沟 厨房水沟不锈钢盖板 m 6.10 193.82 1182.30 129.44

9-130 平面不锈钢盖板 1mm厚 m 6.1 193.82 1182.30 129.44

拆除 10253.28 5814.88 1024.77

90 011601001001 砖砌体拆除 砖墙拆除 m3 20.07 151.93 3049.24 1498.83 1024.77

16-5
黏土砖（实心砖）实心墙
拆除

m3 20.07 151.93 3049.24 1498.83 1024.77

91 011603001001 木构件拆除 劈檐拆除 m 37.80 46.87 1771.69 1469.66

H2-12 拆除椽飞、砖檐、砖平作 m 37.8 46.87 1771.69 1469.66

92 01B001 垃圾清运
垃圾清运
1.一次性包干，结算时不再调整

项 1 2000.00 2000.00

本页小计 10568.61 3619.93 1024.77



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第35页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

综合价 垃圾清运 项 1 2000.00 2000.00

93 011610002001 金属门窗拆除 原门窗拆除 m2 21.45 26.43 566.92 470.18

16-50 金属门窗拆除 m2 21.45 26.43 566.92 470.18

94 011604002001 立面抹灰层拆除 原墙面涂料铲除 m2 246.45 9.84 2425.07 2011.03

16-34 墙面抹灰面铲除 m2 246.45 9.84 2425.07 2011.03

95 011604003001 天棚抹灰面拆除 原天棚涂料铲除 m2 36.85 11.95 440.36 365.18

16-44 天棚抹灰面铲除 m2 36.85 11.95 440.36 365.18

门口处围墙拆除后新建 13.2 16813.92 6272.10 197.65

96 010501002001 带形基础
C25混凝土基础，含模板制作、安装及
运输；

m3 2.17 778.86 1690.13 577.05 24.96

5-3换
现浇混凝土 基础 混凝土^
现浇现拌混凝土 C25（40
）

m3 2.17 410.12 889.96 93.92 0.52

5-99
现浇带形基础 无梁式 复
合木模

m2 13.2 46.42 612.74 343.86 8.71

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 2.1917 85.51 187.41 139.26 15.71

97 010401003002 实心砖墙
围墙240厚
1、MU10水泥砖标准砖；
2、M7.5水泥砂浆砌筑；

m3 11.40 535.34 6102.88 2076.05 81.62

本页小计 11225.36 5499.49 106.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第36页 共36页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-6换
混凝土实心砖 墙厚1砖^混
合砂浆 M7.5

m3 11.4 535.34 6102.88 2076.05 81.62

98 011201001003 墙面一般抹灰
围墙粉刷
1、20厚水泥砂浆粉刷

m2 95.04 52.75 5013.36 3393.88 86.49

12-2*A1.3C1.3
换

外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3`女儿墙带泛
水挑砖者

m2 95.04 52.75 5013.36 3393.88 86.49

99 011407001005 墙面喷刷涂料 外墙平涂（内外双面） m2 95.04 37.00 3516.48

综合价 信息价外墙平涂 m2 95.04 37.00 3516.48

100 010507005001 扶手、压顶
C25混凝土压顶,含模板制作、安装及
运输；

m3 0.49 1002.18 491.07 225.12 4.58

5-27换
现浇混凝土 扶手、压顶^
现浇现拌混凝土 C25（40
）

m3 0.49 585.81 287.05 88.65 0.29

5-179
现浇混凝土单独扶手压顶 
复合模板

m2 2.64 61.25 161.70 105.02 0.74

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 0.4949 85.51 42.32 31.45 3.55

本页小计 9020.91 3619.00 91.07

合计 573501.15 159487.59 13393.08



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0 42360.60 14709.89 10565.76

1 011701001001 综合脚手架
1.住宅钢结构综合脚手架 檐高50m以
内

m2 148.28 32.55 4826.51 2465.90 151.25

2 011701006001 满堂脚手架 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m m2 213.70 14.02 2996.07 2066.48 94.03

3 011701003001 里脚手架
1.内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装
饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内
的内墙粉刷（饰面）脚手架

m2 319.77 1.66 530.82 322.97 79.94

4 011701002001 外脚手架 围墙脚手架 m2 47.52 19.72 937.09 548.86 56.07

5 011701003002 里脚手架 围墙内墙粉刷脚手架 m2 47.52 2.07 98.37 63.68 11.88

6 011703001001 垂直运输
1.住宅钢结构建筑物垂直运输 檐高
50m以内

m2 148.28 43.99 6522.84 5303.98

7 011705001001
大型机械设备进出场及安
拆

1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费
用
2.履带式起重机30t以内 场外运输费
用

台次 1 10261.75 10261.75 1296.00 4816.83

8 011702001001 基础 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板 m2 11.52 51.07 588.33 361.73 11.87

9 011702001003 基础 钢柱脚二次灌浆模板 m2 1.01 53.74 54.28 30.27 1.02

10 011702001002 基础 1.现浇混凝土 独立基础  复合木模 m2 34.20 45.84 1567.73 796.18 28.73

11 011702002001 矩形柱
1.现浇混凝土 矩形柱 复合木模~支模
高度3.6m以内

m2 26.75 74.93 2004.38 1095.68 1.61

本页小计 30388.17 9047.75 10557.21



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 011702003001 构造柱 1.现浇混凝土 构造柱 m2 14.66 61.40 900.12 476.60 0.88

13 011702005001 基础梁 1.现浇混凝土 基础梁 复合木模 m2 26.22 68.50 1796.07 935.53 1.57

14 011702008001 圈梁 现浇混凝土 基础梁 复合木模 m2 78.66 105.07 8264.81 3727.70 4.72

15 011702016002 平板
1、板类型：现浇平板；
2、板支模高度：3.6米以内。

m2 23.05 43.88 1011.43 522.31 1.38

本页小计 11972.43 5662.14 8.55

合计 42360.60 14709.89 10565.76



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第1页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

42360.60

1 011701001001 综合脚手架 m2 148.28 16.63 11.28 1.02 2.43 1.19 32.55 4826.51

18-22
住宅钢结构综合脚手架
 檐高50m以内

m2 148.28 16.63 11.28 1.02 2.43 1.19 32.55 4826.51

2 011701006001 满堂脚手架 m2 213.70 9.67 1.84 0.44 1.39 0.68 14.02 2996.07

18-47
满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m

m2 213.7 9.67 1.84 0.44 1.39 0.68 14.02 2996.07

3 011701003001 里脚手架 m2 319.77 1.01 0.15 0.25 0.17 0.08 1.66 530.82

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

m2 319.77 1.01 0.15 0.25 0.17 0.08 1.66 530.82

4 011701002001 外脚手架 m2 47.52 11.55 4.39 1.18 1.75 0.85 19.72 937.09

18-34 外墙脚手架 高度7m以内 m2 47.52 11.55 4.39 1.18 1.75 0.85 19.72 937.09

5 011701003002 里脚手架 m2 47.52 1.34 0.15 0.25 0.22 0.11 2.07 98.37

18-44换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`砌筑围墙高度在
2m以上者，如另一面需
装饰时

m2 47.52 1.34 0.15 0.25 0.22 0.11 2.07 98.37

6 011703001001 垂直运输 m2 148.28 35.77 5.52 2.70 43.99 6522.84

19-19
住宅钢结构建筑物垂直
运输 檐高50m以内

m2 148.28 35.77 5.52 2.70 43.99 6522.84

7 011705001001
大型机械设备进出场及
安拆

台次 1 1296.00 2901.86 4816.83 837.61 409.45
10261.

75
10261.75

3001
履带式挖掘机1M3以内 
场外运输费用

台次 1 648.00 1288.04 1847.35 342.75 167.55 4293.69 4293.69

3005
履带式起重机30t以内 
场外运输费用

台次 1 648.00 1613.82 2969.48 494.86 241.90 5968.06 5968.06

8 011702001001 基础 m2 11.52 31.40 11.96 1.03 4.49 2.19 51.07 588.33

5-97
现浇混凝土模板 基础
垫层模板

m2 11.52 31.40 11.96 1.03 4.49 2.19 51.07 588.33

9 011702001003 基础 m2 1.01 29.97 16.40 1.01 4.27 2.09 53.74 54.28

5-112
现浇混凝土 设备基础 
单个块体体积 5m3以内
 复合木模

m2 1.01 29.97 16.40 1.01 4.27 2.09 53.74 54.28

10 011702001002 基础 m2 34.20 23.28 16.76 0.84 3.33 1.63 45.84 1567.73



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第2页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

5-103
现浇混凝土 独立基础
  复合木模

m2 34.2 23.28 16.76 0.84 3.33 1.63 45.84 1567.73

11 011702002001 矩形柱 m2 26.75 40.96 25.47 0.06 5.67 2.77 74.93 2004.38

建5B-1
建筑物模板 矩形柱 复
合木模

m2 26.75 40.96 25.47 0.06 5.67 2.77 74.93 2004.38

12 011702003001 构造柱 m2 14.66 32.51 22.13 0.06 4.50 2.20 61.40 900.12

建5B-3
建筑物模板 构造柱 复
合木模

m2 14.66 32.51 22.13 0.06 4.50 2.20 61.40 900.12

13 011702005001 基础梁 m2 26.22 35.68 25.41 0.06 4.94 2.41 68.50 1796.07

建5B-4
建筑物模板 基础梁 直
型 复合木模

m2 26.22 35.68 25.41 0.06 4.94 2.41 68.50 1796.07

14 011702008001 圈梁 m2 78.66 47.39 47.86 0.06 6.56 3.20 105.07 8264.81

建5B-11
建筑物模板 直形圈、
过梁 复合木模

m2 78.66 47.39 47.86 0.06 6.56 3.20 105.07 8264.81

15 011702016002 平板 m2 23.05 22.66 16.49 0.06 3.14 1.53 43.88 1011.43

建5B-13
建筑物模板 板 复合木
模

m2 23.05 22.66 16.49 0.06 3.14 1.53 43.88 1011.43

合计 42360.60



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 15226.34

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.12 15226.34

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 183.65

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 15409.99



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 40000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 40000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 66182.54

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 66182.54 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 106182.54 -



暂列金额明细表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1.1 标化工地增加费 项

1.2 优质工程增加费 项

1.3 其他暂列金额 项 40000.00 估算比例一般不高于5%

1.3.1 其他暂列金额 项

1.3.2 业主预留金 元 40000.00

合计 40000.00 -



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1.1 玻璃幕墙

二次深化(暂按明框铝合
金玻璃幕墙，110系列阳
极氧化（银白色）
6LOW-E+12A+6双钢化单
银低辐射中空玻璃)788
元/平方

66182.54

合计 66182.54



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:建筑 标段: 第1页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

1 一类人工 工日 23.044 150.00

2 二类人工 工日 264.069 162.00

3 三类人工 工日 687.972 186.00

4 热轧带肋钢筋HRB400φ10 t 1.398 3890.00

5 热轧带肋钢筋HRB400φ12 t 0.528 3828.00

6 热轧带肋钢筋HRB400φ16 t 0.187 3713.00

7 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.227 3757.00

8 热轧带肋钢筋HRB400φ18 t 0.685 3713.00

9 热轧带肋钢筋HRB400φ22 t 0.328 3713.00

10 热轧光圆钢筋综合 kg 120.086 4.11

11 角钢Q235B综合 kg 5.102 4.02

12 t 0.289 4018.00

13 型钢综合 t 13.880 3425.00

14 型钢综合 kg 800.000 3.43

15 不锈钢排水沟及篦子 m2 3.779 256.00

16 不锈钢板δ1.0 m2 11.722 168.00

17 热轧薄钢板Q235Bδ3.0 t 0.101 4894.00

18 中厚钢板综合 t 2.990 4230.00

19 kg 0.677 26.55

20 镀锌铁丝10# kg 9.642 5.92

21 镀锌铁丝12# kg 1.092 6.14

22 镀锌铁丝18# kg 9.762 6.80

23 镀锌铁丝22# kg 0.107 7.57

24 钢板网 m2 106.030 5.32

25 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 4.124 0.43



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:建筑 标段: 第2页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

26 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 30054.343 0.48

27 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 kg 1.023 0.48

28 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 kg 52.318 1.35

29 黄砂净砂 t 88.322 156.00

30 黄砂净砂(细砂) t 0.311 156.00

31 碎石综合 t 112.307 74.00

32 陶粒 m3 1.484 220.00

33 花岗岩汀步300*600*50 个 10.200 135.00

34 块石200-500 t 1.520 71.00

35 千块 13.350 421.00

36 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 m3 19.372 379.00

37 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 m3 8.874 912.00

38 胶合板δ3 m2 1.050 27.00

39 细木工板δ15 m2 25.578 45.00

40 茶色镜面玻璃δ5 m2 1.180 71.18

41 钢化玻璃δ12 m2 17.132 183.00

42 夹胶玻璃（采光天棚用）8+0.76+8 m2 1.195 326.00

43 瓷砖300*600 m2 110.169 56.00

44 m2 120.973 41.00

45 m2 51.572 45.00

46 陶瓷地砖综合 m2 54.558 45.00

47 石材成品窗台板 m2 0.071 425.00

48 30厚大理石 m2 8.262 420.00

49 芝麻灰 m2 30.530 118.00

50 大理石黑金沙 m2 0.612 355.00



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:建筑 标段: 第3页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

51 花岗岩板30cm m2 6.732 95.00

52 30厚木饰面 m2 1.798 380.00

53 铝合金方板(配套) m2 29.808 102.00

54 双扇套装平开实木门 樘 1.000 3875.00

55
铝合金断桥隔热固定窗6mm中透光
LOW-E+12mm空气+6mm透明中空

m2 11.953 650.00

56
铝合金断桥隔热平开窗6mm中透光

LOW-E+12mm空气+6mm透明中空
m2 4.500 772.00

57
铝合金断桥隔热平开门6mm中透光
LOW-E+12mm空气+6mm透明中空

m2 19.610 895.00

58
铝合金断桥隔热推拉窗6mm中透光
LOW-E+12mm空气+6mm透明中空

m2 5.850 679.00

59
铝合金断桥隔热下悬内平开窗6mm
中透光LOW-E+12mm空气+6mm透明
中空

m2 0.900 845.00

60 木质防火门 m2 2.162 372.00

61 成品木栏杆宽60 m 21.150 218.00

62 成品腻子粉 kg 894.531 1.08

63 无机涂料 kg 20.810 15.21

64 钢结构防火漆 kg 518.097 32.00

65 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 868.291 15.00

66 水泥基渗透结晶型防水涂料 kg 9.316 20.00

67 石油沥青油毡350g m2 1.050 3.30

68 聚苯乙烯泡沫板δ60 m2 165.118 55.00

69 m 17.903 50.37

70 百张 73.280 128.90

71 百块 7.023 80.40

72 百张 84.252 85.00

73
压型钢板楼板
YX75-230-690(1)-1.0

m2 95.326 58.12



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:建筑 标段: 第4页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

74 电 41.702 0.71

75 水 m3 85.299 3.98

76 复合模板综合 m2 54.865 38.00

77 安全网 m2 30.481 11.00

78 脚手架钢管 kg 175.254 5.14

79 脚手架扣件 只 54.472 7.38

80 直螺纹连接套筒φ16 个 6.060 3.70

81 带自粘层聚乙烯高分子卷材1.2mm m2 184.544 24.00

82 成品卫生间隔断 m2 10.400 172.00

83 菠萝格防腐木户外木地板 m2 33.600 428.00

84 拉杆10圆钢 t 0.100 3970.00

85 热轧无缝钢管152*6 t 1.785 5239.00

86 盘扣式钢管(租赁） kg 2859.596 0.17

87 底座顶托(租赁） 个 1447.381 1.80

88 机械人工 工日 49.760 162.00

89 汽油(机械) kg 23.161 9.24

90 柴油(机械) kg 396.074 7.75

91 电(机械) 6412.039 0.71

合计



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-安装 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 53790.87 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 14762.49

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1325.82

2.1 施工技术措施项目费 296.91 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 63.41

2.2 施工组织措施项目费 1028.91 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 1009.64 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 4541.17

5 单列费用 单列费用

6 税金 5369.21

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 65027.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

C.4 D 电气设备安装工程 26426.89 4134.43 48.59

1 030404017001 配电箱 配电箱AL1 台 1 525.81 525.81 152.12

2 030404017004 配电箱 集中电源箱 台 1 528.85 528.85 126.85

3 030404017002 配电箱 配电箱ALE1 台 1 3265.13 3265.13 152.12

4 030404017003 配电箱 配电箱AP-CF 台 1 437.57 437.57 152.12

5 030404034001 照明开关 单~四联单控暗开关 个 10 21.01 210.10 79.40

6 030404035001 插座 单相暗装插座(五孔) 个 11 36.63 402.93 102.96

7 030404035003 插座 单相暗装插座 个 5

8 030404035002 插座 地插 个 3 661.85 1985.55 37.68

9 030404033001 风扇 换气扇 台 2 394.35 788.70 68.04

10 030402009001 熔断器 熔断器 组 1 308.64 308.64 97.36 9.34

11 030408001001 电力电缆 YJV22-4x16 m 22.80 51.22 1167.82 58.14 1.37

12 030408001003 电力电缆 WDZN-BYJ-3X4 m 16.00 11.19 179.04 32.64 0.80

13 030408001004 电力电缆 WDZN-BYJ-3X1.5 m 4.84 7.34 35.53 9.87 0.24

14 030408001002 电力电缆 YJV22-4x50 m 18.00 144.71 2604.78 74.52 7.20

本页小计 12440.45 1143.82 18.95



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 030411001001 配管 PVC管DN20 m 145.30 7.29 1059.24 655.30

16 030411001002 配管 PVC管DN25 m 23.30 8.93 208.07 114.87

17 030411001005 配管 PVC管DN32 m 20.00 10.85 217.00 114.20

18 030411004001 配线 WDZ-BYJ-3X2.5 m 255.80 7.70 1969.66 186.73

19 030411004004 配线 WDZN-RVJS-2X2.5 m 40.80 6.14 250.51 29.78

20 030411004002 配线 WDZ-BYJ-3X4 m 89.35 10.00 893.50 60.76

21 030411004003 配线 WDZN-BYJ-3X1.5 m 8.38 6.12 51.29 6.03

22 030411001003 配管 焊接钢管 DN70 m 16.30 89.25 1454.78 473.03 10.76

23 030411001007 配管 焊接钢管 DN15 m 55.38 16.09 891.06 315.67 12.74

24 030411001006 配管 焊接钢管 DN25 m 6.80 25.63 174.28 50.12 2.31

25 030411001004 配管 焊接钢管 DN100 m 5.80 106.85 619.73 178.76 3.83

26 030412001001 普通灯具 防水防尘灯 套 6 152.03 912.18 116.64

27 030412001002 普通灯具 吸顶灯 36W 套 15 150.71 2260.65 291.60

28 030412004001 装饰灯 安全出口标志灯 套 4 178.08 712.32 80.80

29 030412004002 装饰灯 楼层显示器 套 1 178.08 178.08 20.20

本页小计 11852.35 2694.49 29.64



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第3页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

30 030412004003 装饰灯 疏散出口标志灯 套 3 178.08 534.24 60.60

31 030412004004 装饰灯 疏散指示标志灯 套 2 178.08 356.16 40.40

32 030412004005 装饰灯 双面多信息复合标志灯具 套 1 178.08 178.08 20.20

33 030412004006 装饰灯 应急照明灯 套 5 178.01 890.05 101.00

34 030411006001 接线盒 86开关盒、插座盒暗装 个 21 8.36 175.56 73.92

C.9 J 消防、报警工程 1860.27 168.48 0.14

35 030901013001 灭火器 灭火器 具 4 423.55 1694.20 106.92

36 030904005001 声光报警器 紧急声光报警器 个 1 103.01 103.01 46.17 0.07

37 030904003001 按钮 紧急呼叫按钮 内置220/24V变压器 个 1 63.06 63.06 15.39 0.07

C.10
K 给排水、采暖、燃气工
程

21367.57 10825.49 179.84

38 031001006001 塑料管 塑料给水管 DN125 m 12.35 93.46 1154.23 76.82 2.72

39 031001006002 塑料管 塑料给水管 DN15 m 10.58 10.29 108.87 54.80

40 031001006003 塑料管 塑料给水管 DN20 m 20.35 10.84 220.59 113.76

41 031001006004 塑料管 塑料排水管 DN100 m 6.20 22.39 138.82 31.62

42 031001006006 塑料管 塑料排水管 DN100 m 10.54 44.28 466.71 153.99

本页小计 6083.58 895.59 2.86



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第4页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

43 031001006005 塑料管 塑料排水管 DN50 m 20.50 20.71 424.56 202.54

44 031001006007 塑料管 塑料排水管 DN75 m 30.73 30.85 948.02 414.55 5.84

45 031004014001 给、排水附(配)件 87型雨水斗 组 6 317.26 1903.56 159.24

46 03B001 隔油池
1.1型砖砌隔油池ZG-1F型
2.详见标准图集04S519-112

座 1 16002.21 16002.21 9618.17 171.28

防雷、接地 4136.14 1752.25 478.57

47 030409008003 等电位端子箱、测试板
总等电位联接端子箱MEB，含等电位箱
内跨接

台 1 324.07 324.07 183.71 8.07

48 030409008004 等电位端子箱、测试板
局部等电位联接端子箱LEB，含等电位
箱内跨接

台 1 122.33 122.33 53.22

49 030409005002 避雷网 避雷网明敷安装 φ12镀锌圆钢 m 55.00 19.72 1084.60 381.15 88.00

50 030409003001 避雷引下线 m 75.80 13.55 1027.09 460.86 297.89

51 030409002001 接地母线 接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 m 65.18 20.09 1309.47 507.10 43.67

52 030414011001 接地装置 接地网调试 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

本页小计 23414.49 12146.75 655.69

合计 53790.87 16880.65 707.14



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

C.4 D 电气设备安装工程 26426.89 4134.43 48.59

1 030404017001 配电箱 配电箱AL1 台 1 525.81 525.81 152.12

4-4-15
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m

台 1 525.81 525.81 152.12

2 030404017004 配电箱 集中电源箱 台 1 528.85 528.85 126.85

4-4-14
成套配电箱安装 悬挂式半
周长0.5m

台 1 528.85 528.85 126.85

3 030404017002 配电箱 配电箱ALE1 台 1 3265.13 3265.13 152.12

4-4-15
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m

台 1 3265.13 3265.13 152.12

4 030404017003 配电箱 配电箱AP-CF 台 1 437.57 437.57 152.12

4-4-15
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m

台 1 437.57 437.57 152.12

5 030404034001 照明开关 单~四联单控暗开关 个 10 21.01 210.10 79.40

4-13-301 套 10 21.01 210.10 79.40

6 030404035001 插座 单相暗装插座(五孔) 个 11 36.63 402.93 102.96

4-13-327 套 11 36.63 402.93 102.96

本页小计 5370.39 765.57



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 030404035003 插座 单相暗装插座 个 5

4-13-323 套 12.26

8 030404035002 插座 地插 个 3 661.85 1985.55 37.68

4-13-331 套 3 661.85 1985.55 37.68

9 030404033001 风扇 换气扇 台 2 394.35 788.70 68.04

4-4-138 风扇安装换气扇 台 2 394.35 788.70 68.04

10 030402009001 熔断器 熔断器 组 1 308.64 308.64 97.36 9.34

4-2-29 熔断器安装 个 1 308.64 308.64 97.36 9.34

11 030408001001 电力电缆 YJV22-4x16 m 22.80 51.22 1167.82 58.14 1.37

4-8-88*J0.5换

铜芯电力电缆敷设 电缆 
（截面mm2以下）35`25mm2
及以下三芯及以上电力电
缆敷设

m 22.8 51.22 1167.82 58.14 1.37

12 030408001003 电力电缆 WDZN-BYJ-3X4 m 16.00 11.19 179.04 32.64 0.80

4-8-88*J0.4换

铜芯电力电缆敷设 电缆 
（截面mm2以下）35`10mm2
及以下三芯及以上电力电
缆敷设

m 16 11.19 179.04 32.64 0.80

本页小计 4429.75 293.86 11.51



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13 030408001004 电力电缆 WDZN-BYJ-3X1.5 m 4.84 7.34 35.53 9.87 0.24

4-8-88*J0.4换

铜芯电力电缆敷设 电缆 
（截面mm2以下）35`10mm2
及以下三芯及以上电力电
缆敷设

m 4.84 7.34 35.53 9.87 0.24

14 030408001002 电力电缆 YJV22-4x50 m 18.00 144.71 2604.78 74.52 7.20

4-8-89*J0.5换
铜芯电力电缆敷设 电缆 
（截面mm2以下）70`35mm2
及以上双芯电力电缆敷设

m 18 144.71 2604.78 74.52 7.20

15 030411001001 配管 PVC管DN20 m 145.30 7.29 1059.24 655.30

4-11-159
砖、混凝土结构暗配半硬
质塑料管 公称直径（mm）
20

m 145.3 7.29 1059.24 655.30

16 030411001002 配管 PVC管DN25 m 23.30 8.93 208.07 114.87

4-11-160
砖、混凝土结构暗配半硬
质塑料管 公称直径（mm）
25

m 23.3 8.93 208.07 114.87

17 030411001005 配管 PVC管DN32 m 20.00 10.85 217.00 114.20

4-11-161
砖、混凝土结构暗配半硬
质塑料管 公称直径（mm）
32

m 20 10.85 217.00 114.20

本页小计 4124.62 968.76 7.44



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 030411004001 配线 WDZ-BYJ-3X2.5 m 255.80 7.70 1969.66 186.73

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

m 255.8 7.70 1969.66 186.73

19 030411004004 配线 WDZN-RVJS-2X2.5 m 40.80 6.14 250.51 29.78

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

m 40.8 6.14 250.51 29.78

20 030411004002 配线 WDZ-BYJ-3X4 m 89.35 10.00 893.50 60.76

4-12-6
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）4

m 89.35 10.00 893.50 60.76

21 030411004003 配线 WDZN-BYJ-3X1.5 m 8.38 6.12 51.29 6.03

4-12-4
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）1.5

m 8.38 6.12 51.29 6.03

22 030411001003 配管 焊接钢管 DN70 m 16.30 89.25 1454.78 473.03 10.76

4-11-84 m 16.3 89.25 1454.78 473.03 10.76

23 030411001007 配管 焊接钢管 DN15 m 55.38 16.09 891.06 315.67 12.74

4-11-77 m 55.38 16.09 891.06 315.67 12.74

24 030411001006 配管 焊接钢管 DN25 m 6.80 25.63 174.28 50.12 2.31

本页小计 5685.08 1122.12 25.81



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-11-79 m 6.8 25.63 174.28 50.12 2.31

25 030411001004 配管 焊接钢管 DN100 m 5.80 106.85 619.73 178.76 3.83

4-11-85 m 5.8 106.85 619.73 178.76 3.83

26 030412001001 普通灯具 防水防尘灯 套 6 152.03 912.18 116.64

4-13-3
吸顶灯具安装 灯罩直径（
mm以内）500

套 6 152.03 912.18 116.64

27 030412001002 普通灯具 吸顶灯 36W 套 15 150.71 2260.65 291.60

4-13-3
吸顶灯具安装 灯罩直径（
mm以内）500

套 15 150.71 2260.65 291.60

28 030412004001 装饰灯 安全出口标志灯 套 4 178.08 712.32 80.80

4-13-156 诱导装饰灯具安装 墙壁式 套 4 178.08 712.32 80.80

29 030412004002 装饰灯 楼层显示器 套 1 178.08 178.08 20.20

4-13-156 诱导装饰灯具安装 墙壁式 套 1 178.08 178.08 20.20

30 030412004003 装饰灯 疏散出口标志灯 套 3 178.08 534.24 60.60

4-13-156 诱导装饰灯具安装 墙壁式 套 3 178.08 534.24 60.60

本页小计 5217.20 748.60 3.83



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 030412004004 装饰灯 疏散指示标志灯 套 2 178.08 356.16 40.40

4-13-156 诱导装饰灯具安装 墙壁式 套 2 178.08 356.16 40.40

32 030412004005 装饰灯 双面多信息复合标志灯具 套 1 178.08 178.08 20.20

4-13-156 诱导装饰灯具安装 墙壁式 套 1 178.08 178.08 20.20

33 030412004006 装饰灯 应急照明灯 套 5 178.01 890.05 101.00

4-13-154 诱导装饰灯具安装 吸顶式 套 5 178.01 890.05 101.00

34 030411006001 接线盒 86开关盒、插座盒暗装 个 21 8.36 175.56 73.92

4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 21 8.36 175.56 73.92

C.9 J 消防、报警工程 1860.27 168.48 0.14

35 030901013001 灭火器 灭火器 具 4 423.55 1694.20 106.92

9-1-92 室内灭火器安装支架安装 套 4 423.55 1694.20 106.92

36 030904005001 声光报警器 紧急声光报警器 个 1 103.01 103.01 46.17 0.07

9-4-8 消防警铃/声光报警器 个 1 103.01 103.01 46.17 0.07

37 030904003001 按钮 紧急呼叫按钮 内置220/24V变压器 个 1 63.06 63.06 15.39 0.07

9-4-7 按钮 个 1 63.06 63.06 15.39 0.07

本页小计 3460.12 404.00 0.14



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

C.10
K 给排水、采暖、燃气工
程

21367.57 10825.49 179.84

38 031001006001 塑料管 塑料给水管 DN125 m 12.35 93.46 1154.23 76.82 2.72

10-1-63
室外塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）125

m 12.35 93.46 1154.23 76.82 2.72

39 031001006002 塑料管 塑料给水管 DN15 m 10.58 10.29 108.87 54.80

10-1-247
室内塑料给水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）15

m 10.58 10.29 108.87 54.80

40 031001006003 塑料管 塑料给水管 DN20 m 20.35 10.84 220.59 113.76

10-1-248
室内塑料给水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）20

m 20.35 10.84 220.59 113.76

41 031001006004 塑料管 塑料排水管 DN100 m 6.20 22.39 138.82 31.62

10-1-108
室外塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

m 6.2 22.39 138.82 31.62

42 031001006006 塑料管 塑料排水管 DN100 m 10.54 44.28 466.71 153.99

10-1-278
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

m 10.54 44.28 466.71 153.99

43 031001006005 塑料管 塑料排水管 DN50 m 20.50 20.71 424.56 202.54

本页小计 2513.78 633.53 2.72



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-1-276
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）50

m 20.5 20.71 424.56 202.54

44 031001006007 塑料管 塑料排水管 DN75 m 30.73 30.85 948.02 414.55 5.84

10-1-296
室内塑料雨水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）75

m 30.73 30.85 948.02 414.55 5.84

45 031004014001 给、排水附(配)件 87型雨水斗 组 6 317.26 1903.56 159.24

10-3-81
地漏安装 公称直径（mm以
内）100

个 6 317.26 1903.56 159.24

46 03B001 隔油池
1.1型砖砌隔油池ZG-1F型
2.详见标准图集04S519-112

座 1 16002.21 16002.21 9618.17 171.28

A17-161换
砖砌隔油池 G-Ⅰ有效容积
2.3m3^现浇现拌混凝土
 C20（40）

座 1 16002.21 16002.21 9618.17 171.28

防雷、接地 4136.14 1752.25 478.57

47 030409008003 等电位端子箱、测试板
总等电位联接端子箱MEB，含等电位箱
内跨接

台 1 324.07 324.07 183.71 8.07

4-4-20 户内端子箱安装 台 1 324.07 324.07 183.71 8.07

48 030409008004 等电位端子箱、测试板
局部等电位联接端子箱LEB，含等电位
箱内跨接

台 1 122.33 122.33 53.22

4-11-207 个 1 122.33 122.33 53.22

本页小计 19300.19 10428.89 185.19



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

49 030409005002 避雷网 避雷网明敷安装 φ12镀锌圆钢 m 55.00 19.72 1084.60 381.15 88.00

4-9-43
避雷网安装 沿折板支架敷
设

m 55 19.72 1084.60 381.15 88.00

50 030409003001 避雷引下线 m 75.80 13.55 1027.09 460.86 297.89

4-9-40
避雷引下线敷设 利用建筑
结构钢筋引下

m 75.8 13.55 1027.09 460.86 297.89

51 030409002001 接地母线 接地母线敷设-40*4镀锌扁钢 m 65.18 20.09 1309.47 507.10 43.67

4-9-57
接地母线敷设 沿砖混结构
暗敷

m 65.18 20.09 1309.47 507.10 43.67

52 030414011001 接地装置 接地网调试 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

4-14-48 接地网 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

本页小计 3689.74 1515.32 470.50

合计 53790.87 16880.65 707.14



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0 296.91 76.10

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 296.91 296.91 76.10

本页小计 296.91 76.10

合计 296.91 76.10



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

296.91

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 76.10 200.51 13.68 6.62 296.91 296.91

13-2-4 脚手架搭拆费第四册 工日
36.3346

49
1.62 4.27 0.29 0.14 6.32 229.63

13-2-9 脚手架搭拆费第九册 工日 1.04 2.03 5.34 0.37 0.18 7.92 8.24

13-2-10 脚手架搭拆费第十册 工日
7.45399

2
2.03 5.34 0.37 0.18 7.92 59.04

合计 296.91



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 1009.64

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 1009.64

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 19.27

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1028.91



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:安装 标段: 第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

1 二类人工 工日 104.672 162.00

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 1393.103 0.48

3 黄砂毛砂 t 0.002 77.00

4 黄砂净砂 t 5.430 156.00

5 碎石综合 t 3.434 74.00

6 千块 2.786 421.00

7 水 m3 9.048 3.98

8 87型雨水斗 个 6.060 280.35

9 碳素结构钢焊接钢管DN15 m 57.041 7.79

10 碳素结构钢焊接钢管DN25 m 7.004 14.25

11 碳素结构钢焊接钢管DN70 m 16.789 46.85

12 碳素结构钢焊接钢管DN100 m 5.974 60.87

13 塑料给水管DN15 m 10.749 2.01

14 塑料给水管DN125 m 12.535 67.09

15 塑料给水管DN20 m 20.676 2.01

16 塑料排水管DN50 m 20.746 5.03

17 塑料排水管DN100 m 15.221 14.61

18 灭火器 套 4.000 388.82

19 双面多信息复合标志灯具 套 1.010 150.00

20 吸顶灯 36W 套 15.150 122.83

21 安全出口标志灯 套 4.040 150.00

22 应急照明灯 套 5.050 150.00

23 楼层显示器 套 1.010 150.00

24 疏散出口标志灯 套 3.030 150.00

25 疏散指示标志灯 套 2.020 150.00



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:安装 标段: 第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

26 防水防尘灯LED36W 套 6.060 124.14

27 单~四联单控暗开关 只 10.200 10.14

28 单相暗装插座(五孔) 套 11.220 23.50

29 地插 个 3.060 631.78

30 紧急呼叫按钮 内置220/24V变压器 个 1.000 40.88

31 -40*4镀锌扁钢 m 68.439 7.86

32 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-3X2.5 m 296.728 5.84

33 铜芯塑料绝缘线WDZN-BYJ-3X1.5 m 9.721 4.49

34 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-3X4 m 98.285 8.30

35 铜芯塑料绝缘线WDZN-RVJS-2X2.5 m 47.328 4.49

36 电力电缆WDZN-BYJ-3X1.5 m 4.888 4.49

37 电力电缆YJV22-4x50 m 18.180 137.37

38 电力电缆WDZN-BYJ-3X4 m 16.160 8.30

39 电力电缆YJV22-4x16 m 23.028 47.24

40 半硬质塑料管DN20 m 154.018 1.12

41 半硬质塑料管DN25 m 24.698 1.85

42 半硬质塑料管DN32 m 21.200 2.73

43 86开关盒、插座盒 个 21.420 3.37

44 局部等电位联接端子箱LEB箱 个 1.000 54.87

45 熔断器 个 1.000 145.00

46 总等电位联接端子箱MEB箱 台 1.000 49.00

47 避雷网φ12镀锌圆钢 m 57.750 6.35

48 塑料雨水管DN75 m 30.423 8.39

49 紧急声光报警器 个 1.000 42.48

50 换气扇 台 2.000 350.00



主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:安装 标段: 第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价
(元)

调整单价
（元）

差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

51 配电箱AL1 台 1.000 311.41

52 配电箱ALE1 台 1.000 3050.73

53 配电箱AP-CF 台 1.000 223.17

54 集中电源箱 台 1.000 351.47

55 机械人工 工日 0.405 162.00

56 汽油(机械) kg 1.019 9.24

57 柴油(机械) kg 0.585 7.75

58 电(机械) 81.341 0.71

合计
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