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招标控制价费用表

工程名称:泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）-“未来畲
乡”未来乡村项目（黄桥历史文化村落保护工程三期） 第1页 共2页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 黄桥营地2# 431802.20 4514.57 23043.27 35653.39

11.1 黄桥营地2#装饰装修工程 431802.20 4514.57 23043.27 35653.39

2 黄桥文化礼堂 440563.23 137200.00 3200.50 15809.14 36376.78

12.1 黄桥文化礼堂装饰装修工程 375061.89 130000.00 2331.67 11901.33 30968.41

22.2 黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 65501.34 7200.00 868.83 3907.81 5408.37

3 黄桥游客中心 560113.98 169300.00 4697.64 23395.39 46247.95

13.1 黄桥游客中心装饰装修工程 483094.52 167700.00 3737.34 19076.13 39888.54

23.2 黄桥游客中心强、弱电安装工程 47080.59 1600.00 678.17 3050.28 3887.39

33.3 黄桥游客中心给排水工程 29938.87 282.13 1268.98 2472.02

4 黄桥政府大楼 136247.75 2239.42 11430.44 11249.81

14.1 黄桥政府大楼装饰装修工程 136247.75 2239.42 11430.44 11249.81

5 晓燕村服务中心 381742.89 22575.00 4326.65 21093.16 31520.06

15.1 晓燕村服务中心装饰装修工程 242888.40 10575.00 2692.49 13743.04 20055.01

25.2 晓燕村服务中心强、弱电安装工程 96361.38 12000.00 1259.55 5665.19 7956.44

35.3 晓燕村服务中给排水工程 42493.11 374.61 1684.93 3508.61

6 竹乡营地2# 341405.99 4800.00 3870.87 19386.36 28189.49

16.1 竹乡营地2#装饰装修工程 295301.93 3258.47 16631.89 24382.73

26.2 竹乡营地2#强、弱电安装工程 46104.06 4800.00 612.40 2754.47 3806.76

7 竹乡营地3# 331290.21 38000.00 3720.58 18577.88 27354.24

17.1 竹乡营地3#装饰装修工程 279490.97 38000.00 3039.96 15516.60 23077.24

27.2 竹乡营地3#强、弱电安装工程 51799.24 680.62 3061.28 4277.00

8 晓燕历史建筑修缮 553400.74 30120.00 8491.72 44054.29 45693.64

18.1 晓燕历史建筑修缮 553400.74 30120.00 8491.72 44054.29 45693.64

9 配套公厕1 139879.48 2633.81 9319.22 11549.68

19.1 公厕1建筑 82725.58 1512.31 4274.92 6830.55

29.2 公厕1安装 57153.90 1121.50 5044.30 4719.13

10 配套公厕2 139879.48 2633.81 9319.22 11549.68



招标控制价费用表

工程名称:泰顺县未来乡村共同富裕项目（一期）-“未来畲
乡”未来乡村项目（黄桥历史文化村落保护工程三期） 第2页 共2页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

110.1 公厕2建筑 82725.58 1512.31 4274.92 6830.55

210.2 公厕2安装 57153.90 1121.50 5044.30 4719.13

11 配套公厕3 139879.48 2633.81 9319.22 11549.68

111.1 公厕3建筑 82725.58 1512.31 4274.92 6830.55

211.2 公厕3安装 57153.90 1121.50 5044.30 4719.13

12 苍头村礼堂 190540.50 2753.40 14053.92 15732.70

112.1 苍头村礼堂装饰装修 190540.50 2753.40 14053.92 15732.70

13 黄山礼堂 38966.50 8000.00 492.28 2512.72 3217.42

113.1 黄山礼堂装饰装修 38966.50 8000.00 492.28 2512.72 3217.42

合计 3825712 409995.00 46209.06 221314.23 315884.52



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 330556.13 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 71559.90

2 措施项目费 （2.1+2.2） 27549.41

2.1 施工技术措施项目费 22531.38 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 10973.31

2.2 施工组织措施项目费 5018.03 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 4514.57 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 15000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 23043.27

5 单列费用 单列费用

6 税金 35653.39

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 431802.20



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

内墙面工程 17955.34 11942.18 45.66

1 011608002001 铲除涂料面

1、铲除部位名称：原内墙面破损处涂
料铲除
2、铲除部位的截面尺寸：破损率按
60%
3、腻子：铲除清理
4、其他：结算以现场实际签证为准

m2 315.29 8.57 2702.04 2266.94

16-60 抹灰面铲涂料 10m2 31.529 85.69 2701.72 2267.88

2 011407001001 墙面喷刷涂料

1、基层类型：原内墙面基层
2、喷刷涂料部位：内墙面破损处
3、腻子种类：普通腻子刮平2道
4、涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆
两遍

m2 315.29 30.04 9471.31 5823.41

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 3.1529 1621.57 5112.65 3406.05

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 3.1529 1382.15 4357.78 2416.13

3 011203001001 零星项目一般抹灰

1、门窗边20厚DPM15预拌砂浆整平拉
毛
2、改造门窗与原有尺寸一致，墙体拆
除不考虑，现场如有墙体拆除以签证
为准

m2 65.23 58.60 3822.48 2647.03 45.66

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.6523 5860.84 3823.03 2647.28 45.90

本页小计 15995.83 10737.38 45.66



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 011407001002 墙面喷刷涂料 1、门窗边腻子两遍+乳胶漆两遍修复 m2 65.23 30.04 1959.51 1204.80

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 0.6523 1621.57 1057.75 704.67

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.6523 1382.15 901.58 499.87

外墙面工程 91893.28 28732.61 271.22

5 011209001001 带骨架幕墙

外墙一 铝板外墙挂板饰面
1、原有墙面表面清理干净
2、50*50*3矩形热镀锌方龙骨@500
3、3厚栗色烤漆铝板
4、一层铝板高度1.5m、二层铝板高度
1.05m
5、详设计图（按实际）

m2 87.47 511.21 44715.54 13930.47 42.86

12-176 幕墙钢龙骨及基层 t 1.2533 7359.16 9223.24 6794.80 43.24

12-185 铝单板金属板面层 100m2 0.8747 40578.34 35493.87 7136.09

6 011209001002 带骨架幕墙

背立面造型 铝板外墙挂板饰面
1、原有墙面表面清理干净
2、50*50*3矩形热镀锌方龙骨竖向通
长2根；横向@600
3、3厚栗色烤漆铝板
4、一层铝板高度1.5m、二层铝板高度
1.05m
5、详设计图（按实际）

m2 12.24 572.02 7001.52 2497.57 9.55

本页小计 53676.57 17632.84 52.41



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-176 幕墙钢龙骨及基层 t 0.2765 7359.16 2034.81 1499.05 9.54

12-185 铝单板金属板面层 100m2 0.1224 40578.34 4966.79 998.58

7 011207001001 墙面装饰板

1、背立面墙角成品ALC装饰板
2、厚度：120mm厚
3、背栓干挂
4、其余详见图纸

m2 20.40 332.63 6785.65 1502.26

12-146 墙面背栓干挂GRG板 100m2 0.204 33262.50 6785.55 1502.20

8 011210006001 其他隔断

1、正立面栗色铝合金装饰框架
2、尺寸2400*3100mm
3、60*60*3栗色铝合金装饰条@160
4、80*80*3栗色铝合金框架
5、其余详见图纸

m2 14.88 505.68 7524.52 597.13

12-202 铝合金板条隔断 100m2 0.1488 50568.19 7524.55 597.13

9 011604002001 立面抹灰层拆除

1、原墙体（涂料）装饰层铲除，铲至
墙体砌体砖（按铲除抹灰，其附着饰
面不再单计）
2、其他：详外墙二 真石漆

m2 231.30 9.72 2248.24 1889.72

16-34 墙面抹灰面铲除 10m2 23.13 97.14 2246.85 1888.56

本页小计 16558.41 3989.11



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 011407001003 墙面喷刷涂料

外墙二 真石漆
1、原墙体装饰层铲除，铲至墙体砌体
砖--已另计
2、5厚聚合物水泥防水砂浆
3、20厚DPM15预拌砂浆整平拉毛
4、外墙耐水腻子分遍刮平（三遍）
5、刷封底涂料一道
6、外墙平涂二道（按立面要求）

m2 254.43 92.05 23420.28 8215.54 218.81

9-45换
聚合物水泥防水砂浆 ~5mm
厚^混合砂浆1∶0.5∶2.5

100m2 2.5443 1206.39 3069.42 1225.64 39.51

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 2.5443 4297.99 10935.38 6988.91 179.02

综合单价 外墙平涂 m2 254.43 37.00 9413.91

11 011201001001 墙面一般抹灰
1、屋面两侧山墙贴强碱网格布
2、外墙腻子二道--已另计

m2 23.13 8.54 197.53 99.92

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 100m2 0.2313 853.40 197.39 99.81

地面工程 10142.40 3064.75 51.59

12 011102003001 块料楼地面

地面一 建筑走廊、过道-一层
1、750*1500仿花岗岩防滑地砖贴面（
美缝剂美缝）（地砖看样订货）
2、30厚干硬性水泥砂浆结合层
3、素水泥浆一道
4、原有水泥地面凿毛，清洗干净

m2 53.96 177.26 9564.95 2849.63 50.18

本页小计 33182.76 11165.09 268.99



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

D1-415
路面凿毛  水泥混凝土人
工

100m2 0.5396 920.59 496.75 417.49

11-55+11-3*10
换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长2400mm以外 离
缝`如采用干硬性水泥砂浆
的~粘结层砂浆实际厚度30
（mm)^干硬水泥砂浆1∶3

100m2 0.5396 15373.40 8295.49 2071.05 50.40

11-43 石材楼地面勾缝 100m2 0.5396 1433.31 773.41 361.32

13 011105003001 块料踢脚线

踢脚一 走廊、走道-一层
1、页岩多孔砖内墙
2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、5厚1：:2.5水泥砂浆抹平
4、10厚120高面砖踢脚线（颜色同地
面）

m2 3.06 188.71 577.45 215.12 1.41

11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂
浆铺贴^水泥砂浆 1:3

100m2 0.0306 18871.21 577.46 215.11 1.41

楼面工程 7211.46 2210.13 35.51

14 011102003002 块料楼地面

楼面一 建筑走廊、过道-二层
1、750*1500仿花岗岩防滑地砖贴面（
美缝剂美缝）（地砖看样订货）
2、30厚干硬性水泥砂浆结合层
3、素水泥浆一道
4、原有水泥地面凿毛，清洗干净

m2 36.02 177.26 6384.91 1902.22 33.50

D1-415
路面凿毛  水泥混凝土人
工

100m2 0.3602 920.59 331.60 278.69

本页小计 6962.36 2117.34 34.91



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第6页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-55+11-3*10
换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长2400mm以外 离
缝`如采用干硬性水泥砂浆
的~粘结层砂浆实际厚度30
（mm)^干硬水泥砂浆1∶3

100m2 0.3602 15373.40 5537.50 1382.49 33.65

11-43 石材楼地面勾缝 100m2 0.3602 1433.31 516.28 241.19

15 011105003002 块料踢脚线

踢脚一 走廊、走道-二层
1、页岩多孔砖内墙
2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、5厚1：:2.5水泥砂浆抹平
4、10厚120高面砖踢脚线（颜色同地
面）

m2 4.38 188.71 826.55 307.91 2.01

11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂
浆铺贴^水泥砂浆 1:3

100m2 0.0438 18871.21 826.56 307.91 2.02

楼梯面工程 8860.86 1768.42 27.29

16 011106001001 石材楼梯面层

1、原有楼梯表面清扫干净
2、素水泥浆一道
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、20厚芝麻黑火烧面花岗岩贴面

m2 26.60 307.24 8172.58 1614.09 26.07

11-114换
石材楼梯面 干混砂浆铺贴
^干硬水泥砂浆1∶3

100m2 0.266 30723.64 8172.49 1614.18 25.99

本页小计 8999.13 1922.00 28.08



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第7页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 011105002001 石材踢脚线

踢脚一 走廊、走道-楼梯
1、页岩多孔砖内墙
2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、5厚1：:2.5水泥砂浆抹平
4、10厚120高石材踢脚线（颜色同地
面）

m2 2.66 258.75 688.28 154.33 1.22

11-96换
石材踢脚线 干混砂浆铺贴
^水泥砂浆 1:3

100m2 0.0266 25874.68 688.27 154.32 1.23

门窗工程 42136.93 3337.46

18 011610001001 木门窗拆除
1、原旧门拆除
2、尺寸900*2100mm

m2 3.78 22.10 83.54 70.19

16-49 木门窗拆除 10m2 0.378 220.89 83.50 70.18

19 011610001002 木门窗拆除
1、原旧门拆除
2、尺寸1000*3100mm

m2 37.20 22.10 822.12 690.80

16-49 木门窗拆除 10m2 3.72 220.89 821.71 690.62

20 011610002001 金属门窗拆除
1、原旧窗拆除
2、尺寸1000*2100mm

m2 25.20 26.08 657.22 552.38

16-50 金属门窗拆除 10m2 2.52 260.80 657.22 552.36

21 011610002002 金属门窗拆除
1、原旧窗拆除
2、尺寸2100*2100mm

m2 52.92 26.08 1380.15 1160.01

16-50 金属门窗拆除 10m2 5.292 260.80 1380.15 1159.95

本页小计 3631.31 2627.71 1.22



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第8页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 010801002001 木质门带套

1、M0921新
2、门洞尺寸900*2100mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 2 926.69 1853.38 123.44

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.2 9266.81 1853.36 123.43

23 010801002002 木质门带套

1、M1031新
2、门洞尺寸1000*3100mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 12 1471.19 17654.28 740.64

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 1.2 14711.81 17654.17 740.58

24 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗

1、C1021新
2、窗洞尺寸1000*2100mm
3、型材规格：普通铝合金
4、玻璃规格：普通单层玻璃
5、含耐候胶、发泡剂、小五金等
6、详图纸及图集2010浙J7

樘 12 529.20 6350.40

综合单价 普通单层铝合金窗 m2 25.2 252.00 6350.40

本页小计 25858.06 864.08



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第9页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗

1、C2121新
2、窗洞尺寸2100*2100mm
3、型材规格：普通铝合金
4、玻璃规格：普通单层玻璃
5、含耐候胶、发泡剂、小五金等
6、详图纸及图集2010浙J7

樘 12 1111.32 13335.84

综合单价 普通单层铝合金窗 m2 52.92 252.00 13335.84

屋面工程 70701.79 8860.80 38.42

26 010901001001 瓦屋面

屋面一 坡屋面
1、原现浇钢筋砼平屋面清扫干净
2、200厚加气砼砌块砖墙、砖柱做出
斜屋面骨架
3、直径150mm杉木檩条@1000
4、60*40椽木@600
5、18厚木工板一层
6、4厚SBS改性沥青防水卷材
7、30*25顺水条
8、30*25挂瓦条
9、瓦片（灰褐色缸瓦）

m2 240.13 252.23 60567.99 8860.80 38.42

4-62换
蒸压加气混凝土砌块 墙厚
200mm以内^水泥砂浆 M7.5

10m3 1.14347 5171.94 5913.96 1198.75 24.62

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.35019 29290.29 10257.17 1180.90

E12-91
矩形椽子周长（cm）30以
内制作、安装

10m3 0.09941 38469.64 3824.27 1213.03 14.23

本页小计 73903.83 8860.80 38.42



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第10页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 2.4013 5855.51 14060.84 1357.79

9-51*A1.43换
平面改性沥青卷材 自粘法
~一层 `平(屋)面坡度>45%
的

100m2 2.4013 5336.54 12814.63 1017.45

7-26 椽子基层 钉挂瓦条 100m2 2.4013 2256.33 5418.13 1067.47

9-17*A1.43换
瓦屋面 黏土平瓦 屋面基
层 杉木条`瓦屋面坡度
>45%的

100m2 2.4013 3448.08 8279.87 1824.60

27 010902007001 屋面天沟、檐沟
1、成品3厚烤漆黑钢檐沟
2、形状尺寸详见图纸

m 44.06 230.00 10133.80

综合单价 成品3厚烤漆黑钢檐沟 m 44.06 230.00 10133.80

天棚工程 4035.07 2493.41

28 011407002001 天棚喷刷涂料
顶棚一 乳胶漆顶（走廊、走道）
1、腻子两道
2、乳胶漆两道

m2 127.41 31.67 4035.07 2493.41

14-140
混凝土面批刮腻子（满刮
两遍）

100m2 1.2741 1784.95 2274.20 1516.69

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.2741 1382.15 1761.00 976.37

其他 4000.00

本页小计 14168.87 2493.41



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 01B001
黄桥营地2#建筑垃圾清理
、处理

1、黄桥营地2#建筑垃圾清理、处理 项 1 4000.00 4000.00

补1
黄桥营地2#建筑垃圾清理
、处理

项 1 4000.00 4000.00

室外800平方16cm厚砼路面
硬化

73619.00 18088.00 5033.00

30 040203007001 水泥混凝土

1.自拌C25砼道路硬化
2.厚度16cm
3.含模板、养护、拉纹、切缝等
4.场地平整、夯实

m2 700.00 105.17 73619.00 18088.00 5033.00

D2-1
路床（槽）整形  路床碾
压检验

100m2 7 191.41 1339.87 221.13 913.22

D2-213+2-214*
-4换

水泥混凝土路面  道路混
凝土~厚度16(cm)^现浇现
拌混凝土 C25（40）

100m2 7 8218.05 57526.35 11498.41 931.77

D2-215 水泥混凝土路面  模板 100m2 0.746667 6408.97 4785.37 3077.22 225.67

D2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 100m 1.4 373.13 522.38 306.18 26.78

D2-223 路面防滑条 100m2 7 520.91 3646.37 598.78 1699.32

D2-224
水泥混凝土路面养生  养
护毯养护

100m2 7 330.06 2310.42 680.40

D1-604
机动翻斗车运输~  运距
 200m

10m3 11.2 312.18 3496.42 1705.54 1236.48

本页小计 77619.00 18088.00 5033.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 330556.13 80497.76 5502.69



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 18284.53 9714.96 1051.26

1 011701002001 外脚手架 1、外墙脚手架 高度13m以内 m2 648.28 24.21 15694.86 8109.98 829.80

2 011701003001 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 m2 315.29 1.65 520.23 318.44 78.82

3 011701006001 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内 m2 127.41 7.97 1015.46 738.98 56.06

4 011701002002 砖柱脚手架 1、高度大于2m的独立砖柱 m 19.50 54.05 1053.98 547.56 86.58

大型机械进出场 0 4246.85 648.00 1847.35

5 011705001001
大型机械设备进出场及安
拆

1、挖掘机场外运输费1立方内 台次 1 4246.85 4246.85 648.00 1847.35

本页小计 22531.38 10362.96 2898.61

合计 22531.38 10362.96 2898.61



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 18284.53

1 011701002001 外脚手架 m2 648.28 12.51 7.82 1.28 1.73 0.87 24.21 15694.86

18-35
外墙脚手架 高度13m以
内

100m2 6.4828 1250.96 782.44 128.38 173.10 87.00 2421.88 15700.56

2 011701003001 里脚手架 m2 315.29 1.01 0.15 0.25 0.16 0.08 1.65 520.23

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

100m2 3.1529 100.80 15.43 24.82 15.65 7.86 164.56 518.84

3 011701006001 满堂脚手架 m2 127.41 5.80 0.55 0.44 0.79 0.39 7.97 1015.46

18-47*A0.6B
0.3换

满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m`单独装饰
或二次装饰工程，层高
在3.6m以内的天棚饰面
脚手架

100m2 1.2741 580.28 55.39 44.38 78.52 39.46 798.03 1016.77

4 011701002002 砖柱脚手架 m 19.50 28.08 15.42 4.44 4.07 2.04 54.05 1053.98

18-46 砖柱脚手架 每10m高 10m 1.95 280.75 154.24 44.38 40.67 20.44 540.48 1053.94

大型机械进出场 4246.85

5 011705001001
大型机械设备进出场及
安拆

台次 1 648.00 1280.29 1847.35 313.59 157.62 4246.85 4246.85

3001
履带式挖掘机1M3以内 
场外运输费用

台次 1 648.00 1280.29 1847.35 313.59 157.62 4246.85 4246.85

合计 22531.38



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 4514.57

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 4514.57

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 412.67

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 90.79

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 5018.03



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 15000.00 -



暂列金额明细表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 15000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 15000.00

合计 15000.00 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装
修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装
修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥营地2#-黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 253.347 162.00 41042.21

2 三类人工 工日 267.821 186.00 49814.71



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热镀锌方管50*50*3 t 1.621 4.20 6.81

2 栗色烤漆铝板δ3 m2 104.696 283.00 29628.97

3 铝合金型材综合 kg 58.590 24.87 1456.96

4 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 38539.444 0.48 18344.78

5
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 14.414 1.35 19.39

6 黄砂净砂 t 102.400 184.00 18841.60

7 碎石综合 t 141.174 74.00 10446.88

8
蒸压砂加气混凝土砌块
B06 A3.5

m3 11.115 371.00 4123.67

9 灰褐色缸瓦 千张 3.818 1600.00 6108.80

10 杉板枋材 m3 1.188 1975.00 2346.30

11 杉原木φ150 m3 3.677 2191.00 8056.31

12 杉格椽 m3 0.516 1559.00 804.44

13 杉木砖 m3 0.005 1975.00 9.88

14 松板枋材 m3 2.023 1975.00 3995.43

15 18厚木工板 m2 252.137 49.00 12354.71

16 枕木 m3 0.080 2347.00 187.76

17 m2 89.377 93.00 8312.06

18 m2 7.737 93.00 719.54

19 20厚芝麻黑火烧面花岗岩 m2 38.488 150.00 5773.20

20 30厚芝麻黑火烧面花岗岩 m2 2.766 174.00 481.28

21 栗色铝合金格栅60*60*3 m2 14.475 318.90 4616.08

22 单扇成品实木复合板门M1031 樘 12.000 1395.00 16740.00

23 单扇成品实木复合板门M0921 樘 2.000 850.50 1701.00

24 成品腻子粉 kg 1562.013 1.08 1685.41

25 4厚SBS改性沥青防水卷材 m2 273.748 39.00 10676.17

26 汽油综合 kg 89.640 9.24 828.18

27 耐碱玻璃纤维网格布 m2 24.287 3.16 76.75

28 电 33.503 0.71 23.72

29 水 m3 210.321 3.98 837.20



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 木模板 m3 0.030 1293.00 38.79

31 安全网 m2 115.921 11.00 1275.13

32 钢脚手板 kg 5.817 5.14 29.87

33 脚手架钢管 kg 411.204 5.14 2111.53

34 脚手架钢管底座 个 5.125 7.38 37.82

35 脚手架扣件 只 121.859 7.38 899.32

36 成品ALC装饰板120厚 m2 20.604 240.00 4944.96

37
黄桥营地2#建筑垃圾清理、处
理

项 1.000 4000.00 4000.00

38 外墙平涂 m2 254.430 37.00 9413.91

39 成品3厚烤漆黑钢檐沟 m 44.060 230.00 10133.80



主要机械台班一览表

工程名称:黄桥营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 0.567 807.01 457.57

2 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.500 1118.68 559.34

3 钢轮内燃压路机12t 台班 0.798 571.00 455.66

4 混凝土路面刻槽机 台班 3.850 441.38 1699.31

5 汽车式起重机8t 台班 0.052 782.83 40.71

6 载货汽车4t 台班 2.326 477.25 1110.08

7 平板拖车组40t 台班 1.000 1288.01 1288.01

8 机动翻斗车1t 台班 5.130 241.05 1236.59

9 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 3.394 239.16 811.71

10 灰浆搅拌机200L 台班 2.225 181.61 404.08

11 混凝土切缝机7.5kW 台班 0.875 30.60 26.78

12 木工圆锯机500mm 台班 3.691 25.95 95.78

13 木工平刨床300mm 台班 3.532 10.22 36.10

14 木工平刨床500mm 台班 0.497 20.33 10.10

15 台班 0.612 86.24 52.78

16 水泥混凝土真空吸水机 台班 2.436 16.92 41.22

17 混凝土振捣器平板式 台班 3.696 12.44 45.98

18 混凝土振捣器插入式 台班 7.504 4.39 32.94



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修
工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 180512.50 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 40081.81

2 措施项目费 （2.1+2.2） 6679.65

2.1 施工技术措施项目费 4087.96 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 2544.73

2.2 施工组织措施项目费 2591.69 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 2331.67 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 145000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 130000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 130000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 11901.33

5 单列费用 单列费用

6 税金 30968.41

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 375061.89



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

墙面工程 67755.09 13814.47 210.67

1 010401012001 零星砌砖 m3 1.01 665.98 672.64 247.17 6.46

4-36换
非黏土烧结实心砖 零星砌
体^水泥砂浆 M7.5

10m3 0.101 6659.78 672.64 247.17 6.46

2 011203001002 零星项目一般抹灰
门洞封堵内墙面
1、新砖砌墙体
2、20mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰

m2 4.20 58.60 246.12 170.44 2.94

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.042 5860.84 246.16 170.45 2.96

3 011203001003 零星项目一般抹灰
门洞封堵外墙面
1、新砖砌墙体
2、20mm厚外墙面1:3水泥砂浆抹灰

m2 4.20 58.60 246.12 170.44 2.94

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.042 5860.84 246.16 170.45 2.96

4 011407001004 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、门洞封堵内墙面
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、乳胶漆两道

m2 4.20 30.04 126.17 77.57

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 0.042 1621.57 68.11 45.37

本页小计 1291.05 665.62 12.34



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第2页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.042 1382.15 58.05 32.19

5 011407001005 墙面喷刷涂料

平涂外墙涂料
1、门洞封堵外墙面
2、外墙耐水腻子分遍刮平（三遍）
3、平涂外墙涂料二道

m2 4.20 37.00 155.40

综合单价 平涂外墙涂料 m2 4.2 37.00 155.40

6 011207001002 墙面装饰板

200厚轻钢龙骨石膏板隔墙
1、150系列轻钢龙骨
2、9mm阻燃板基层
3、12厚单层双面耐潮纸面石膏板
4、中间满填防火隔音棉

m2 18.32 348.59 6386.17 1174.31 20.34

12-120
附墙轻钢龙骨基层 中距竖
600横1500mm以内

100m2 0.1832 11626.31 2129.94 378.58

6-62 墙面玻纤保温棉 50厚 100m2 0.1832 5452.02 998.81 73.60 20.31

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.3664 5416.21 1984.50 358.68

12-124 墙面石膏板基层 100m2 0.3664 3474.42 1273.03 363.51

7 011207001003 墙面装饰板

400厚轻钢龙骨石膏板隔墙-异形
1、150系列轻钢龙骨
2、9mm阻燃板基层
3、12厚单层双面耐潮纸面石膏板
4、中间满填防火隔音棉

m2 23.60 549.51 12968.44 2381.24 52.39

本页小计 19510.01 3555.55 72.73



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第3页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-120*A1.15B
1.05换

附墙轻钢龙骨基层 中距竖
600横1500mm以内`弧形墙
饰面

100m2 0.472 12453.49 5878.05 1121.67

6-62 墙面玻纤保温棉 50厚 100m2 0.472 5452.02 2573.35 189.63 52.33

12-123*A1.15B
1.05换

墙面木夹板基层`弧形墙饰
面

100m2 0.472 5803.50 2739.25 531.36

12-124*A1.15B
1.05换

墙面石膏板基层`弧形墙饰
面

100m2 0.472 3766.19 1777.64 538.52

8 011407001006 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、轻钢龙骨石膏板墙面
2、板缝贴胶带、点锈
3、2厚面层普通腻子刮平（2道）
4、乳胶漆两道

m2 83.84 32.47 2722.28 1598.83

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 0.8384 520.40 436.30 207.87

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 0.8384 1344.47 1127.20 748.52

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.8384 1382.15 1158.79 642.48

9 011207001004 墙面装饰板

舞台登高立面处
1、钢结构框架基层-已另计
2、双层15厚阻燃板基层
3、地砖专用防潮层
4、18厚实木复合地板
5、立面高度900mm详见图纸

m2 8.20 248.66 2039.01 238.13

本页小计 4761.29 1836.96



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第4页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-123*J2换 墙面木夹板基层`基价*2 100m2 0.082 14083.22 1154.82 160.54

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.082 10783.05 884.21 77.57

10 011207001005 墙面装饰板

舞台B立面异形背景墙-仿瓦片
1、原有墙体
2、40*40*4镀锌方管@600
3、18厚阻燃板基层
4、集成墙板5mm厚仿瓦片
5、暗藏弧形灯槽高60mm宽65mm收口
30mm
6、配套翘角造型
7、其余详见图纸

m2 39.22 272.53 10688.63 1801.77 11.77

12-122
附墙型钢龙骨基层 中距单
向1500mm以内

100m2 0.3922 3991.64 1565.52 672.45 11.43

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.3922 7901.56 3098.99 383.93

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.3922 10258.05 4023.21 371.02

13-76
五夹板面悬挑式灯槽、灯
带(弧形 高15cm内)

100m2 0.058559 13682.61 801.24 374.45 0.33

综合单价 配套翘角造型 个 8 150.00 1200.00

本页小计 10688.63 1801.77 11.77



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第5页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 011207001006 墙面装饰板

舞台B立面异形背景墙-仿小青砖
1、原有墙体
2、40*40*4镀锌方管@600
3、18厚阻燃板基层
4、集成墙板5mm厚仿小青砖
5、其余详见图纸

m2 14.07 221.51 3116.65 512.01 4.08

12-122
附墙型钢龙骨基层 中距单
向1500mm以内

100m2 0.1407 3991.64 561.62 241.24 4.10

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.1407 7901.56 1111.75 137.73

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.1407 10258.05 1443.31 133.10

12 011408001001 墙纸裱糊

舞台D立面墙纸墙面
1、基层处理
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、墙布专用胶
4、竹叶纹墙纸1.2mm厚，按对花标准
5、其余详见图纸

m2 19.93 101.30 2018.91 499.65

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 0.1993 1344.47 267.95 177.94

14-145 刷墙纸基膜 100m2 0.1993 516.96 103.03 63.02

14-155 柱面贴墙纸 对花 100m2 0.1993 8269.12 1648.04 258.75

本页小计 5135.56 1011.66 4.08



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第6页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13 011208001001 柱（梁）面装饰

舞台D立面碳化竹编背景-楼层梁位置
1、基层处理
2、18厚阻燃板
3、八角孔碳化竹编10厚
4、其余详见图纸

m2 5.65 177.65 1003.72 145.77

12-157
矩形柱木夹板基层^细木工
板 δ15

100m2 0.0565 8206.85 463.69 67.80

12-161 矩形柱装饰夹板普通面层 100m2 0.0565 9558.56 540.06 77.99

14 010808001001 木门窗套

舞台D立面木饰面垭口套
1、轻钢龙骨隔墙基层-已另计
2、18厚阻燃板基层
3、专用粘结胶
4、18厚木饰面哑口套，宽400mm包边
各30mm
5、其余详见图纸

m 20.65 272.00 5616.80 609.38 0.41

8-134 细木工板门套基层 10m2 0.826 1463.08 1208.50 312.04 0.40

8-139
成品木质门套安装 门套断
面展开宽 250mm以上

10m 2.065 2134.70 4408.16 297.28

15 011503002001 硬木扶手、栏杆、栏板

舞台D立面成品实木栏杆
1、立柱80*80*1100mm高
2、栏杆900mm高
3、成品实木
4、含材料、运输、安装、辅材等
5、其余详见图纸

m 7.10 380.00 2698.00

本页小计 9318.52 755.15 0.41



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第7页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

综合单价 实木栏杆 m 7.1 380.00 2698.00

16 011207001007 墙面装饰板

前台区A立面硬包墙面
1、基层处理
2、18厚阻燃板
3、装饰硬包12厚，配实木线条20宽
4、其余详见图纸

m2 15.69 287.64 4513.07 1073.35 1.10

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.1569 7901.56 1239.75 153.59

12-133 墙面装饰贴织物 硬包 100m2 0.1569 18110.06 2841.47 752.76

15-25
木质平面装饰线 宽度25mm
以内

100m 0.4443 971.98 431.85 166.93 1.10

17 011206002001 块料零星项目

前台D区立面瓷砖墙面
1、小青砖瓷砖60*240*8mm
2、1:2水泥砂浆粘贴
3、原基层墙面清理，20厚1:3水泥砂
浆抹灰找平
4、其余详见图纸

m2 1.33 191.73 255.00 163.44 1.14

12-17 墙面刷素水泥浆 无107胶 100m2 0.0133 247.43 3.29 1.99

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.0133 5860.84 77.95 53.98 0.94

12-98换
零星项目 干混砂浆粘贴瓷
砖^水泥砂浆 1:2

100m2 0.0133 13064.79 173.76 107.48 0.21

本页小计 4768.07 1236.79 2.24



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第8页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 011501006001 书柜

前台D区立面免漆板柜体
1、原毛石墙面清理-已另计
2、免漆板附墙柜体，板厚20
3、柜体厚度350mm
4、局部定制雕花纹理215*1450mm
5、其余详见图纸

m2 9.71 464.95 4514.66 1470.97 100.40

15-15 平板柜书柜 10m2 0.971 3481.62 3380.65 633.93 2.52

E12-512*J3换
小木构件花草雕刻（单面
）雕刻深度1cm以内0.1㎡
以内`基价*3

只 1 1134.03 1134.03 837.00 97.92

19 011207001008 墙面装饰板

前台D区立面木纹木饰面
1、原毛石墙面清理-已另计
2、40*40*4镀锌方管@600
3、18厚阻燃板基层
4、15厚木纹木饰面
5、其余详见图纸

m2 6.79 232.62 1579.49 247.09 1.97

12-122
附墙型钢龙骨基层 中距单
向1500mm以内

100m2 0.0679 3991.64 271.03 116.42 1.98

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.0679 7901.56 536.52 66.47

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.0679 11368.95 771.95 64.23

本页小计 6094.15 1718.06 102.37



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第9页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 011609002001 隔断隔墙拆除

二层木板隔墙拆除
1、木板隔墙拆除至梁或楼板底
2、墙体厚度综合，详图纸
3、按双面拆除
4、高度二层地面底至屋面层顶

m2 112.83 6.75 761.60 639.75

H7-37 栈板墙  拆除 m2 112.83 6.75 761.60 639.75

21 011207001009 墙面装饰板

二层休闲区装饰背景
1、40*40*4镀锌方管@600
3、18厚阻燃板基层
4、15厚木纹木饰面
5、其余详见图纸

m2 16.30 232.62 3791.71 593.16 4.73

12-122
附墙型钢龙骨基层 中距单
向1500mm以内

100m2 0.163 3991.64 650.64 279.47 4.75

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.163 7901.56 1287.95 159.56

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.163 11368.95 1853.14 154.20

22 011207001010 原毛石墙面清理 原毛石墙面清理 m2 326.90 5.00 1634.50

综合单价 原毛石墙面清理 m2 326.9 5.00 1634.50

楼地面工程 69908.97 16227.73 1625.10

本页小计 6187.81 1232.91 4.73



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第10页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 011606001001 楼地面龙骨及饰面拆除

原有舞台整体拆除
1、地面：无龙骨复合强化地板
2、地面：钢筋砼板厚120mm
3、侧壁：带龙骨木饰面'
4、侧壁：钢筋砼侧壁厚240mm，高
900mm
5、平面尺寸5160*9110mm详见图纸

m2 47.01 78.40 3685.58 1679.67 1412.65

16-32 不带龙骨木地板拆除 10m2 4.701 64.20 301.80 253.62

16-38 墙面龙骨及护墙板拆除 10m2 0.819942 65.92 54.05 45.42

16-16
现浇钢筋砼墙、板、雨篷
拆除

m3 7.60906 437.61 3329.80 1380.59 1412.70

24 010702004001 木楼梯

原木楼梯换新
1、室内木楼梯、栏杆拆除，按带底板
2、新楼梯、栏杆依照原尺寸制作、安
装，按带底板
3、刷清漆两道
4、其余详见图纸

m2 7.80 798.34 6227.05 2688.35 13.03

H5-168
木楼梯拆除 投影面积 带
底板

m2 7.8 63.81 497.72 418.24

X1-50 拆除木扶手连栏杆 10m 0.6 104.08 62.45 52.49

H5-849
木楼梯制作、安装 水平投
影面积 带底板

m2 7.8 557.23 4346.39 1566.86 13.03

15-83 木栏杆 木扶手 10m 0.6 1677.74 1006.64 423.19

本页小计 9912.63 4368.02 1425.68



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第11页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-60+14-61*-
1换

其他木材面刷聚脂清漆 ~
遍数2

100m2 0.078 3002.16 234.17 165.25

14-21+14-22*-
1换

木扶手刷聚脂清漆 ~遍数2 100m 0.06 1328.23 79.69 62.31

25 011104002001 竹、木（复合）地板

舞台地面
1、40*40*4镀锌方管@600，钢结构框
架
2、双层15厚阻燃板基层
3、地砖专用防潮层
4、18厚实木复合地板
5、平面尺寸5160*9110mm详见图纸

m2 47.01 565.37 26578.04 1963.14

11-85 钢龙骨上铺细木工板 100m2 0.4701 35419.08 16650.51 957.80

定额中型钢已
按设计材料规
格及消耗量换
算

11-83 水泥地面上铺细木工板 100m2 0.4701 9158.91 4305.60 519.04

11-87 细木工板上铺复合地板 100m2 0.4701 11958.36 5621.63 486.33

26 011102001001 石材楼地面

一层芝麻灰火烧面花岗岩地砖
1、原有地面砖打除至砼楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、30厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层
4、600*600花岗岩20厚芝麻灰火烧面
地面砖
5、白水泥填缝（防火等级A级）

m2 124.53 207.59 25851.18 8440.64 193.02

本页小计 52429.22 10403.78 193.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第12页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 12.453 227.83 2837.17 2384.50

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 1.2453 2239.17 2788.44 1380.79 77.05

11-31+11-3*10
换

石材楼地面 干混砂浆铺贴
`如采用干硬性水泥砂浆的
~粘结层砂浆实际厚度30（
mm)^干硬水泥砂浆1∶2

100m2 1.2453 16241.71 20225.80 4674.94 115.58

27 011108001001 石材零星项目

一层芝麻灰火烧面花岗岩门槛石
1、原有地面砖打除至砼楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、30厚1：2干硬性水泥砂浆粘结层
4、芝麻灰火烧面花岗岩20厚门槛石
5、白水泥填缝（防火等级A级）

m2 0.79 243.14 192.08 78.04 0.98

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 0.079 227.83 18.00 15.13

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 0.0079 2239.17 17.69 8.76 0.49

11-143换
零星装饰项目 石材 干混
砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1
∶2

100m2 0.0079 19796.62 156.39 54.15 0.49

28 020512001001 木地板
二层原木楼板更换
1、原木楼板拆除
2、重新铺设杉木地板2.5cm厚

m2 60.17 122.57 7375.04 1377.89 5.42

本页小计 7567.12 1455.93 6.40



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第13页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

16-32 不带龙骨木地板拆除 10m2 6.017 64.20 386.29 324.62

E12-451 平口木地板铺在大木楞上 10m2 6.017 1161.41 6988.20 1053.16 5.29

门窗工程 1642.32 615.44 7.18

29 011610002003 金属门窗拆除
1、原旧门拆除金属门
2、尺寸1000*2100mm

m2 4.20 26.08 109.54 92.06

16-50 金属门窗拆除 10m2 0.42 260.80 109.54 92.06

30 010809004001 石材窗台板

原有窗台处增加窗户台板
1、芝麻灰火烧面窗台板20mm厚
2、宽度400mm
3、1:2水泥砂浆粘贴
4、其余详见图纸

m2 7.80 196.51 1532.78 523.38 7.18

8-150换
石材窗台板 干混砂浆铺贴
^水泥砂浆 1:2

10m2 0.78 1965.12 1532.79 523.41 7.17

天棚工程 35206.12 15643.86

本页小计 1642.32 615.44 7.18



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第14页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 011302001001 吊顶天棚 m2 54.30 153.90 8356.77 3732.04

16-45 天棚木龙骨及木质面拆除 10m2 5.43 75.17 408.17 343.07

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 0.543 4610.57 2503.54 1207.23

13-22+13-26*1
换

天棚石膏板平面基层 安在
U形轻钢龙骨上~实际石膏
板层数2（层）

100m2 0.543 6781.33 3682.26 1146.33

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 0.543 520.40 282.58 134.63

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 0.543 1344.47 730.05 484.79

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.543 1382.15 750.51 416.11

本页小计 8356.77 3732.04



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第15页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

32 011302001002 吊顶天棚 m2 4.80 210.32 1009.54 372.05

13-11
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
侧面

100m2 0.048 4771.95 229.05 128.06

13-18
天棚细木工板侧面基层 钉
在轻钢龙骨上

100m2 0.048 9114.80 437.51 83.16

13-23
天棚石膏板侧面基层 安在
U形轻钢龙骨上

100m2 0.048 3898.33 187.12 69.28

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 0.048 520.40 24.98 11.90

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 0.048 1344.47 64.53 42.85

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.048 1382.15 66.34 36.78

本页小计 1009.54 372.05



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第16页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

33 011302001003 吊顶天棚 m2 167.90 153.90 25839.81 11539.77

16-45 天棚木龙骨及木质面拆除 10m2 16.79 75.17 1262.10 1060.79

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 1.679 4610.57 7741.15 3732.85

13-22+13-26*1
换

天棚石膏板平面基层 安在
U形轻钢龙骨上~实际石膏
板层数2（层）

100m2 1.679 6781.33 11385.85 3544.54

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 1.679 520.40 873.75 416.29

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 1.679 1344.47 2257.37 1499.01

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.679 1382.15 2320.63 1286.65

其他 6000.00

本页小计 25839.81 11539.77



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第17页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 01B002 礼堂建筑垃圾清理、处理 1、礼堂建筑垃圾清理、处理 项 1 6000.00 6000.00

补2 礼堂建筑垃圾清理、处理 项 1 6000.00 6000.00

本页小计 6000.00

合计 180512.50 46301.50 1842.95



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 4087.96 2845.45 227.58

1 011701002003 外脚手架 1、外墙脚手架 高度7m以内 m2 4.20 19.53 82.03 48.51 4.96

2 011701003002 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 m2 231.51 1.65 381.99 233.83 57.88

3 011701003003 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以上 m2 267.90 4.65 1245.74 876.03 66.98

4 011701006002 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内 m2 119.25 7.97 950.42 691.65 52.47

5 011701006003 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以上 m2 102.94 13.87 1427.78 995.43 45.29

本页小计 4087.96 2845.45 227.58

合计 4087.96 2845.45 227.58



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 4087.96

1 011701002003 外脚手架 m2 4.20 11.55 4.40 1.18 1.60 0.80 19.53 82.03

18-34 外墙脚手架 高度7m以内 100m2 0.042 1154.74 439.58 118.36 159.76 80.30 1952.74 82.02

2 011701003002 里脚手架 m2 231.51 1.01 0.15 0.25 0.16 0.08 1.65 381.99

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

100m2 2.3151 100.80 15.43 24.82 15.65 7.86 164.56 380.97

3 011701003003 里脚手架 m2 267.90 3.27 0.47 0.25 0.44 0.22 4.65 1245.74

18-45*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以上`如不能利用满堂
脚手架,须另行搭设时

100m2 2.679 326.79 47.48 24.82 44.19 22.21 465.49 1247.05

4 011701006002 满堂脚手架 m2 119.25 5.80 0.55 0.44 0.79 0.39 7.97 950.42

18-47*A0.6B
0.3换

满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m`单独装饰
或二次装饰工程，层高
在3.6m以内的天棚饰面
脚手架

100m2 1.1925 580.28 55.39 44.38 78.52 39.46 798.03 951.65

5 011701006003 满堂脚手架 m2 102.94 9.67 1.85 0.44 1.27 0.64 13.87 1427.78

18-47
满堂脚手架 ~基本层

3.6m～5.2m
100m2 1.0294 967.14 184.64 44.38 127.39 64.03 1387.58 1428.37

合计 4087.96



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 2331.67

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 2331.67

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 213.13

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 46.89

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 2591.69



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 130000.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 130000.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 145000.00 -



暂列金额明细表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 15000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 15000.00

合计 15000.00 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装
饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1
原屋面破损处拆除、原木架修复、木器漆清漆
两道

1项 130000.00

合计 130000.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装
饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂装饰装修
工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 62.359 162.00 10102.16

2 三类人工 工日 209.913 186.00 39043.82



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌方管40*40*4 kg 326.821 4.20 1372.65

2 镀锌方管40*40*4 kg 2863.398 4.20 12026.27

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 3032.767 0.48 1443.60

4
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 13.065 1.35 17.57

5 黄砂净砂 t 9.137 184.00 1681.21

6 千块 0.551 523.00 288.17

7 杉板枋材 m3 0.778 1975.00 1536.55

8 松板枋材 m3 0.554 1975.00 1094.15

9 硬木板枋材 m3 0.001 2347.00 2.35

10 18厚实木复合地板 m2 8.610 90.00 774.90

11 八角孔碳化竹编10 m2 6.215 70.00 435.05

12 木纹木饰面δ15 m2 24.245 95.58 2317.34

13 集成墙板仿小青砖δ5 m2 14.774 85.00 1255.79

14 集成墙板仿瓦片δ5 m2 41.181 85.00 3500.39

15 胶合板δ5 m2 6.734 24.00 161.62

16 胶合板δ9 m2 7.112 33.00 234.70

17 细木工板δ15 m2 16.475 45.00 741.38

18 阻燃板δ18 m2 107.792 63.74 6870.66

19 阻燃板δ15 m2 115.942 55.55 6440.58

20 阻燃板δ9 m2 90.510 40.07 3626.74

21 免漆板δ20 m2 31.169 81.00 2524.69

22 阻燃板δ18 m2 8.673 63.74 552.82

23 小青砖瓷砖60*240*8mm m2 1.410 29.13 41.07

24 杉平口地板2.5 m2 63.179 90.00 5686.11

25 18厚实木复合地板 m2 49.361 90.00 4442.49

26 芝麻灰火烧面20mm m2 7.878 99.00 779.92

27 芝麻灰火烧面600*600*20 m2 127.021 99.00 12575.08

28 芝麻灰火烧面20 m2 0.837 99.00 82.86

29 m2 480.644 19.00 9132.24



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 m2 91.372 21.00 1918.81

31 竹叶纹墙纸1.2mm m2 24.484 53.84 1318.24

32 装饰布 m2 18.514 60.00 1110.84

33 m 57.114 20.80 1187.97

34 m 97.645 20.80 2031.02

35 轻钢骨架连通龙骨Q-2 m 49.750 16.53 822.37

36 轻钢通贯骨连接件 个 99.634 16.53 1646.95

37 轻型龙骨U50 m2 233.810 15.47 3617.04

38 成品木饰面哑口套展开宽度460 m 21.683 180.00 3902.94

39 m 45.229 1.77 80.06

40 木平面装饰线条20宽 m 47.096 4.83 227.47

41 成品腻子粉 kg 839.525 1.08 905.85

42 防火隔音棉δ150 m2 69.451 45.00 3125.30

43 水 t 0.005 3.98 0.02

44 电 173.754 0.71 123.02

45 水 m3 5.132 3.98 20.43

46 安全网 m2 0.368 11.00 4.05

47 钢脚手板 kg 4.271 5.14 21.93

48 脚手架钢管 kg 39.376 5.14 202.20

49 脚手架钢管底座 个 0.696 7.38 5.14

50 脚手架扣件 只 10.290 7.38 75.94

51 礼堂建筑垃圾清理、处理 项 1.000 6000.00 6000.00

52 平涂外墙涂料 m2 4.200 37.00 155.40

53 配套翘角造型 个 8.000 150.00 1200.00

54 原毛石墙面清理 m2 326.900 5.00 1634.50

55 实木栏杆 m 7.100 380.00 2698.00



主要机械台班一览表

工程名称:黄桥文化礼堂装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 其他机械费 元 96.000 1.02 97.92

2 手持式风动凿岩机 台班 6.239 12.61 78.67

3 汽车式起重机20t 台班 0.065 1108.64 72.06

4 载货汽车4t 台班 0.476 477.25 227.17

5 灰浆搅拌机200L 台班 1.179 181.61 214.12

6 木工圆锯机500mm 台班 0.331 25.95 8.59

7 台班 0.259 86.24 22.34

8 电动空气压缩机0.3m3/min 台班 0.044 24.71 1.09

9 内燃空气压缩机3m3/min 台班 3.135 425.53 1334.04

10 其他机械费 占人工 % 7.800 1.67 13.06



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电
安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 45240.79 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 11071.49

2 措施项目费 （2.1+2.2） 3744.37

2.1 施工技术措施项目费 2825.78 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 1686.62

2.2 施工组织措施项目费 918.59 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 868.83 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 7200.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 7200.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 7200.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 3907.81

5 单列费用 单列费用

6 税金 5408.37

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 65501.34



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 18767.18 6706.39 23.28

1 030404017001 配电箱

照明配电箱AL
1、规格PZ30-12
2、墙上暗装，底边距地1.8m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

台 1 1457.27 1457.27 182.54

4-4-15*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 1457.27 1457.27 182.54

2 030411001001 配管

照明配管
1、可弯曲金属导管KJG20
2、吊顶内敷设
3、测位、划线、断管、配管、固定、
接地等

m 275.56 12.32 3394.90 1490.78

4-11-133
吊顶内敷设可挠金属套管 
规格17＃

100m 2.7556 1231.12 3392.47 1489.65

3 030411001002 配管

照明配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或地板暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 118.18 7.61 899.35 554.26

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 1.1818 761.41 899.83 554.83

本页小计 5751.52 2227.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第2页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 030411004001 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X2.5
3、穿线、编号、焊接包头等

m 871.68 3.62 3155.48 636.33

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 8.7168 362.67 3161.32 638.24

5 030411004002 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X4
3、穿线、编号、焊接包头等

m 365.34 4.63 1691.52 248.43

4-12-6
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）4

100m 3.6534 462.46 1689.55 246.79

6 030404034001 照明开关

开关
1、暗装单联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 1 21.73 21.73 11.45

4-13-301 10套 0.1 152.60 15.26 7.94

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

7 030404034002 照明开关

开关
1、暗装双联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 1 23.71 23.71 11.45

本页小计 4892.44 907.66



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第3页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-301 10套 0.1 172.39 17.24 7.94

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

8 030404034003 照明开关

开关
1、暗装四联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 1 28.67 28.67 11.62

4-13-302 10套 0.1 221.79 22.18 8.10

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

9 030404035001 插座

插座
1、暗装空调插座
2、空调专用
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 3 59.47 178.41 38.64

4-13-327 10套 0.3 529.89 158.97 28.09

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.3 64.81 19.44 10.55

10 030404035002 插座

插座
1、安全型双联二三级暗装插座
2、86型 10A
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 10 25.92 259.20 128.80

本页小计 466.28 179.06



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第4页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-327 10套 1 194.31 194.31 93.64

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 1 64.81 64.81 35.15

11 030411006001 接线盒

线盒
1、暗装86线盒
2、预留照明线头、带盲板安装
3、底边距地0.5m安装
4、本体安装等

个 2 9.25 18.50 9.26

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.2 67.24 13.45 6.67

4-11-216 接线盒面板安装 10个 0.2 25.29 5.06 2.59

12 030412004001 装饰灯

筒灯
1、LED筒灯
2、直径φ120
3、12W
4、嵌入式安装、含接线盒

套 103 54.10 5572.30 2601.78

4-13-164
点光源艺术装饰灯具安装 
嵌入式筒灯灯具直径φ150

10套 10.3 473.73 4879.42 2257.66

4-11-212 暗装接线盒 10个 10.3 67.24 692.57 343.71

13 Z030412012001 霓虹灯

背景墙内灯带
1、LED荧光灯带
2、13W/m 4000k
3、本体安装、固定、接线等

m 37.78 48.23 1822.13 615.81

本页小计 7412.93 3226.85



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第5页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-137 天棚荧光灯带 10m 3.778 482.33 1822.24 615.70

14 030414002001 送配电装置系统
1、送配电装置系统调试 1kV以下交流
供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

4-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

弱电工程 8063.52 2764.41 101.64

15 030411005001 接线箱

RDX信息箱
1、尺寸400*300*120mm
2、墙上暗装，底边距地0.5m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

个 1 361.21 361.21 47.56

4-11-203 10个 0.1 3612.11 361.21 47.56

16 030409010001 浪涌保护器 1、SPD保护器 个 1 105.25 105.25 18.31

4-9-66 计算机信号避雷器 个 1 105.25 105.25 18.31

17 030501010001 收发器 1、光纤收发器 台 1 372.59 372.59 17.82

5-6-117
光纤收发器发送器、接收
器（套）

台 1 372.59 372.59 17.82

18 030501012001 交换机 1、9口POE交换机+2网口 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

5-1-38 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

本页小计 1776.12 315.03 67.37



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第6页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 030404035003 插座 1、220V插排 套 1 64.90 64.90 10.48

4-13-317 10套 0.1 648.96 64.90 10.48

20 030411001003 配管

弱电配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或吊顶内暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 80.59 7.61 613.29 377.97

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 0.8059 761.41 613.62 378.35

21 030502005001 双绞线缆
六类网线
1、管内穿网线
2、CAT6

m 83.79 3.78 316.73 82.11 1.68

5-2-13 100m 0.8379 378.96 317.53 82.26 1.94

22 030507008001 监控摄像设备

摄像机
1、POE供电型，1080P
2、像素200万
3、枪式摄像机侧墙安装
4、含接线盒、支架

台 4 437.83 1751.32 334.12 1.88

5-6-85
摄像机彩色带电动变焦镜
头

台 4 391.60 1566.40 267.64 1.88

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.4 67.24 26.90 13.35

5-6-91 摄像机支架 台 4 39.51 158.04 53.12

本页小计 2746.24 804.68 3.56



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第7页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 030501008001 集线器

无线AP
1、无线AP POE供电型
2、吸顶安装
3、含接线盒

套 4 398.82 1595.28 146.20

5-1-56 无线设备室内全向AP 套 4 392.10 1568.40 132.84

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.4 67.24 26.90 13.35

24 030507017001 安全防范分系统调试 1、摄像机系统调试 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

5-6-147 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

25 030507019001 安全防范系统工程试运行 1、摄像机试运行 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

5-6-161 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

26 Z030502022001 综合布线系统调试 1、综合布线系统调试 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

5-2-64 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

27 Z030502023001 综合布线系统试运行 1、综合布线系统试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

5-2-66 试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

电气入户 12437.15 1925.05 71.35

本页小计 3785.17 1809.94 53.99



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第8页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

28 010101003001 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

29 010103001001 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

30 040804001001 配管 1、焊接钢管SC50埋地敷设 m 100.00 44.98 4498.00 880.00 11.00

D8-257
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）50

100m 1 4498.52 4498.52 880.15 11.40

31 030408001001 电力电缆
1、管内电力电缆敷设
2、WDZ-YJV-5X16
3、含压铜接线端子

m 100.00 69.43 6943.00 267.00 53.00

4-8-94*J0.5换

排管内铜芯电力电缆敷设 
电缆  （截面mm2以下）
35`25mm2及以下三芯及以
上电力电缆敷设

100m 1 6880.82 6880.82 243.24 53.08

4-4-34 10个 1 61.73 61.73 23.81

弱电入户 3108.74 1383.81 9.69

本页小计 12437.15 1925.05 71.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第9页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

32 010101003002 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

33 010103001002 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

34 040804001002 配管 1、焊接钢管SC20埋地敷设 m 100.00 17.35 1735.00 479.00

D8-255
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）20

100m 1 1734.41 1734.41 478.71

35 030502007001 光缆 1、4芯单模光纤管内穿线 m 100.00 3.52 352.00 107.00 2.00

5-2-16 100m 1 351.56 351.56 107.24 2.31

36 030502020001 光纤测试 1、光纤测试 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

5-2-58 测试 光纤 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

其他 2864.20 258.47 8.16

37 030413002001 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、毛石墙体，管径20以内
3、含开槽、恢复处理等

m 116.60 2.86 333.48 237.86 8.16

本页小计 3442.22 1621.67 17.85



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第10页 共10页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13-1-142*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)20`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 11.66 28.65 334.06 237.98 8.51

38 030413003001 打洞（孔）
1、安装入户墙体开洞
2、毛石墙体
3、开洞直径φ63mm以内

个 1 30.72 30.72 20.61

13-1-137*J1.2
换

混凝土墙体钻孔 直径 （
mm以内）63`如实际墙体厚
度超过 300mm时

个 1 30.72 30.72 20.61

39 030413003002 旧线、灯具等拆除清理 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

补7 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

本页小计 2530.72 20.61

合计 45240.79 13038.13 214.12



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 2825.78 2023.94

1 031301017001 脚手架搭拆 1、礼堂安装脚手架搭拆 项 1 385.15 385.15 98.65

2 Z031301019001 操作高度增加费 1、礼堂操作高度增加费 项 1 2440.63 2440.63 1925.29

本页小计 2825.78 2023.94

合计 2825.78 2023.94



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 2825.78

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 98.65 260.10 17.85 8.55 385.15 385.15

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工
日

0.46012
8

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 291.04

13-2-5 脚手架搭拆费第五册
100工
日

0.14879
8

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 94.12

2
Z0313010190
01

操作高度增加费 项 1 1925.29 348.48 166.86 2440.63 2440.63

13-2-78
操作高度增加费第四册
5m以上

100工
日

0.25335 5346.00 967.63 463.32 6776.95 1716.94

13-2-79
操作高度增加费第五册
5m以上、10m以下

100工
日

0.14095
8
4050.00 733.05 351.00 5134.05 723.69

合计 2825.78



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 868.83

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 868.83

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 33.17

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 16.59

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 918.59



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 7200.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 7200.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 7200.00 -



暂列金额明细表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电安装工
程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强
、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 吊灯（选型） 暂估800元/盏，共计9盏 7200.00

合计 7200.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强
、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥文化礼堂-黄桥文化礼堂强、弱电
安装工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 10.374 150.00 1556.10

2 二类人工 工日 83.371 162.00 13506.10



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 kg 1.500 4.05 6.07

2 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 15.858 0.43 6.76

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 34.348 0.48 16.35

4 黄砂净砂 t 0.217 184.00 39.93

5 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.037 158.00 5.85

6 汽油综合 kg 0.285 9.24 2.63

7 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 186.488 1.77 329.71

8 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 37.360 2.77 103.34

9 电 0.337 0.71 0.24

10 水 m3 0.055 3.98 0.22

11 旧线、灯具等拆除清理 项 1.000 2500.00 2500.00

12 镀锌对缝钢管SC50 m 103.000 30.65 3156.86

13 镀锌对缝钢管SC20 m 103.000 10.12 1042.28

14 LED筒灯12W 套 104.030 18.58 1932.88

15 单联开关86型 只 1.020 4.29 4.38

16 双联开关86型 只 1.020 6.23 6.35

17 四联开关86型 只 1.020 10.00 10.20

18 220V插排 套 1.020 50.00 51.00

19
安全型双联二三级暗装插座86
型 10A

套 10.200 6.34 64.67

20 空调插座 套 3.060 39.24 120.07

21 铜芯塑料绝缘线BYJ2.5 m 1011.149 2.32 2342.83

22 铜芯塑料绝缘线BYJ4 m 401.874 3.42 1373.20

23 六类网线 m 87.980 2.36 207.28

24 电力电缆WDZ-YJV-5X16 m 101.000 64.19 6483.09

25 4芯单模光纤 m 102.000 2.06 210.12

26 刚性阻燃管DN20 m 210.696 1.12 235.98

27 可挠性金属套管KJG20 m 297.605 2.94 874.96

28 接线盒 个 131.580 1.53 201.32

29 RDX信息箱400*300*120mm 个 1.000 300.00 300.00



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 接线盒盖板 个 2.040 0.50 1.02

31 9口POE交换机+2网口 台 1.000 550.00 550.00

32 无线APPOE供电型 台 4.000 350.00 1400.00

33 POE供电型，1080P像素200万 台 4.000 300.00 1200.00

34 监控支架 台 4.000 20.00 80.00

35 SPD保护器 个 1.000 80.00 80.00

36 照明配电箱-礼堂PZ30-12 台 1.000 1200.00 1200.00

37 光纤收发器 台 1.000 350.00 350.00

38 LED荧光灯带13W/m 4000k m 37.780 20.00 755.60



主要机械台班一览表

工程名称:黄桥文化礼堂强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 56.07 11.21

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 30.63 6.13

3 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.14 2.46

4 彩色监视器 台班 1.168 4.93 5.76

5 笔记本电脑 台班 2.610 10.41 27.17

6 电缆测试仪 台班 0.200 17.44 3.49

7 对讲机（一对） 台班 4.587 4.61 21.15

8 宽行打印机 台班 1.010 5.86 5.92

9 光纤测试仪 台班 0.001 285.00 0.29

10 其他机械费 元 10.145 1.02 10.35

11 台班 0.540 27.13 14.65

12 汽车式起重机10t 台班 0.040 847.87 33.91

13 载货汽车5t 台班 0.035 496.66 17.38

14 管子切断机150mm 台班 0.105 29.23 3.07

15 电动弯管机108mm 台班 0.105 79.30 8.33

16 网络分析仪全频段 台班 0.166 265.00 43.99

17 数字万用表PS-56 台班 0.068 4.16 0.28



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修
工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 229054.11 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 63787.59

2 措施项目费 （2.1+2.2） 12375.74

2.1 施工技术措施项目费 8221.62 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 4536.66

2.2 施工组织措施项目费 4154.12 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 3737.34 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 182700.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 167700.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 167700.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 19076.13

5 单列费用 单列费用

6 税金 39888.54

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 483094.52



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

墙面工程 117406.31 40432.42 6343.05

1 011601001001 砖砌体拆除

原毛石墙体拆除
1、拆除毛石墙体
2、墙体厚度440mm
3、拆除起点按正负零标高
4、拆除高度及范围详图纸

m3 110.02 190.40 20947.81 13545.66 3967.32

X1-34 拆除石砌体 10m3 11.002 1903.93 20947.04 13545.66 3967.32

2 010103002001 余方弃置

毛石墙体拆除后处理
1、人力车从室内运石渣至室外集中堆
放50m以内
2、挖掘机装车石渣
3、自卸汽车运石渣，运距暂定3km
4、弃渣

m3 110.02 65.62 7219.51 3246.69 2094.78

1-59
人力车运石渣 ~运距50m以
内

100m3 1.1002 3392.81 3732.77 3137.22

1-70 挖掘机装车 石渣 100m3 1.1002 674.59 742.18 66.01 560.89

1-73+1-74*2换
自卸汽车运石渣 ~运距
3000(m)

100m3 1.1002 1693.90 1863.63 42.91 1533.51

综合单价 弃渣费 m3 110.02 8.00 880.16

3 010401012002 零星砌砖 m3 4.10 665.98 2730.52 1003.35 26.24

本页小计 30897.84 17795.70 6088.34



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第2页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-36换
非黏土烧结实心砖 零星砌
体^水泥砂浆 M7.5

10m3 0.41 6659.78 2730.51 1003.34 26.24

4 011203001004 零星项目一般抹灰
门洞封堵内墙面
1、新砖砌墙体
2、30mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰

m2 14.61 58.60 856.15 592.87 10.23

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.1461 5860.84 856.27 592.93 10.28

5 011203001005 零星项目一般抹灰
门洞封堵外墙面
1、新砖砌墙体
2、30mm厚外墙面1:3水泥砂浆抹灰

m2 6.97 58.60 408.44 282.84 4.88

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.0697 5860.84 408.50 282.87 4.90

6 011407001007 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、门洞封堵内墙面
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、乳胶漆两道

m2 14.61 30.04 438.88 269.85

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 0.1461 1621.57 236.91 157.83

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.1461 1382.15 201.93 111.96

7 011407001008 墙面喷刷涂料

平涂外墙涂料
1、门洞封堵外墙面
2、外墙耐水腻子分遍刮平（三遍）
3、平涂外墙涂料二道

m2 6.97 37.00 257.89

本页小计 1961.36 1145.56 15.11



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第3页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

综合单价 平涂外墙涂料 m2 6.97 37.00 257.89

8 011207001011 墙面装饰板

120厚轻钢龙骨石膏板隔墙
1、120系列轻钢龙骨
2、9mm阻燃板基层
3、12厚单层双面耐潮纸面石膏板
4、中间满填防火隔音棉

m2 102.92 326.17 33569.42 6597.17 114.24

12-120
附墙轻钢龙骨基层 中距竖
600横1500mm以内

100m2 1.0292 10338.16 10640.03 2126.80

6-62 墙面玻纤保温棉 50厚 100m2 1.0292 4498.02 4629.36 413.49 114.10

12-123 墙面木夹板基层 100m2 2.0584 5416.21 11148.73 2015.01

12-124 墙面石膏板基层 100m2 2.0584 3474.42 7151.75 2042.18

9 011204003001 块料墙面

成品瓷砖墙面600*1200
1、原有墙面瓷砖打除至砌块墙体
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
3、1.5厚水泥基防水涂料至2.0m高
4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实
5、10厚成品墙砖面层（粘贴前墙砖充
分浸湿）（高度3米）
6、美缝剂美缝（防火等级A级）

m2 45.72 252.12 11526.93 4495.19 32.92

16-36 墙面砖及陶瓷面砖铲除 10m2 4.572 94.07 430.09 361.46

16-34 墙面抹灰面铲除 10m2 4.572 97.14 444.12 373.30

本页小计 45096.35 11092.36 147.16



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第4页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-1换
内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.4572 3364.96 1538.46 897.36 32.17

9-85+9-87*5换
立面水泥基渗透结晶型防
水涂料 ~厚1.5(mm)

100m2 0.3048 4536.84 1382.83 167.98

12-52
墙面（干粉型粘结剂）粘
贴瓷砖^DP M20 周长
1200mm以上

100m2 0.4572 15568.76 7118.04 2190.02

12-15换
墙面砂浆 勾缝^水泥砂浆
 1:1

100m2 0.4572 1341.75 613.45 505.22 0.69

10 011407001009 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、轻钢龙骨石膏板墙面
2、板缝贴胶带、点锈
3、2厚面层普通腻子刮平（2道）
4、乳胶漆两道

m2 171.38 32.47 5564.71 3268.22

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 1.7138 520.40 891.86 424.92

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 1.7138 1344.47 2304.15 1530.08

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.7138 1382.15 2368.73 1313.32

11 011407001010 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、毛石墙、砖墙基层
2、30mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰
3、2厚面层普通腻子刮平（2道）
4、乳胶漆两道

m2 73.82 69.79 5151.90 2873.07 78.25

本页小计 10716.61 6141.29 78.25



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第5页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-1+12-3-1*6
;+12-3-2*4换

内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3~基层厚
20(mm) 面层厚10(mm)

100m2 0.7382 3974.92 2934.29 1509.72 77.91

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 0.7382 1621.57 1197.04 797.47

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.7382 1382.15 1020.30 565.70

12 011207001012 墙面装饰板

木纹木饰面背景墙-异形带电子屏预留
造型
1、40*40*4镀锌方管@600
3、18厚阻燃板基层
4、15厚木纹木饰面
5、其余详见图纸

m2 27.58 248.56 6855.28 1154.22 8.00

12-122*A1.15B
1.05换

附墙型钢龙骨基层 中距单
向1500mm以内`弧形墙饰面

100m2 0.2758 4393.42 1211.71 543.80 8.04

12-123*A1.15B
1.05换

墙面木夹板基层`弧形墙饰
面

100m2 0.2758 8413.12 2320.34 310.48

12-126*A1.15B
1.05换

墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 `弧形
墙饰面

100m2 0.2758 12049.96 3323.38 300.04

13 011207001013 墙面装饰板

木纹木饰面背景墙-碳化竹编下方
1、40*40*4镀锌方管@600
3、18厚阻燃板基层
4、15厚木纹木饰面
5、其余详见图纸

m2 6.39 232.62 1486.44 232.53 1.85

本页小计 8341.72 1386.75 9.85



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第6页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-122
附墙型钢龙骨基层 中距单
向1500mm以内

100m2 0.0639 3991.64 255.07 109.56 1.86

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.0639 7901.56 504.91 62.55

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.0639 11368.95 726.48 60.45

14 011207001014 墙面装饰板

碳化竹编背景墙
1、基层处理
2、18厚阻燃板
3、碳化竹编10厚
4、其余详见图纸

m2 47.38 165.84 7857.50 912.07

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.4738 7901.56 3743.76 463.81

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.4738 8683.05 4114.03 448.21

15 011501019001 书架

附墙书架-碳化竹编下方
1、原毛石墙面清理-已另计
2、免漆板附墙书架，板厚按40
3、书架宽300mm
4、间隔894mm设置通长φ8吊件
5、其余详见图纸

m2 12.98 344.59 4472.78 864.34 3.89

15-15 平板柜书柜 10m2 1.298 3363.22 4365.46 847.41 3.37

5-36
现浇构件圆钢筋 HPB300 
直径（mm以内）10

t 0.0211 5082.24 107.24 16.89 0.48

本页小计 12330.28 1776.41 3.89



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第7页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

16 011501019002 书架

附墙书架-服务台处
1、原毛石墙面清理-已另计
2、免漆板附墙书架，板厚按40
3、书架宽250mm
4、其余详见图纸

m2 1.73 389.11 673.16 112.95 0.45

15-15 平板柜书柜 10m2 0.173 3891.02 673.15 112.94 0.45

17 011210005001 成品隔断

卫生间成品隔断
1、蹲便器处隔断高度按1.8m高
2、小便斗处隔断高度按0.7m高
3、其余详见图纸

m2 20.01 275.20 5506.75 918.46

12-207 成品卫生间隔断 100m2 0.2001 27519.87 5506.73 918.56

18 011505010001 镜面玻璃

前室金属框玻璃镜
1、外框尺寸350*1850mm，两个
2、普通浮法玻璃5厚
3、金属边框

m2 1.41 174.39 245.89 62.94

15-104 带金属框镜面玻璃安装 10m2 0.141 1743.86 245.88 62.94

19 011207001015 原毛石墙面清理 原毛石墙面清理 m2 327.27 5.00 1636.35

综合单价 原毛石墙面清理 m2 327.27 5.00 1636.35

楼地面工程 50204.45 17669.55 330.38

本页小计 8062.15 1094.35 0.45



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第8页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 011102003003 块料楼地面

防滑地砖地面600*600
1、原有地面地砖打除
2、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、1.5厚聚氨酯防水层(两道)
4、20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡结合
层,撒水泥粉
5、600*600防滑砖
6、美缝剂美缝(防火等级A级)

m2 13.10 245.53 3216.44 1066.21 20.44

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 1.31 227.83 298.46 250.84

11-1+11-3*10
换

砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚30(mm)

100m2 0.131 3010.24 394.34 179.60 12.16

9-88*J2换
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚`基价*2

100m2 0.131 7718.88 1011.17 86.97

11-54*A0.85换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长2400mm以内 离
缝`如采用干硬性水泥砂浆
的^干硬水泥砂浆1∶3

100m2 0.131 10112.34 1324.72 461.08 8.21

11-43 石材楼地面勾缝 100m2 0.131 1433.31 187.76 87.72

本页小计 3216.44 1066.21 20.44



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第9页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 011102003004 块料楼地面

地砖地面400*800
1、原有地面地砖打除至混凝土楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、1.5厚聚氨酯防水层(两道)
4、10厚1:3水泥砂浆保护层
5、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
6、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏)
7、400*800地砖
8、美缝剂美缝(防火等级A级)

m2 162.77 275.72 44878.94 15637.31 302.75

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 16.277 227.83 3708.39 3116.72

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 1.6277 2239.17 3644.70 1804.79 100.71

9-88*J2换
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚`基价*2

100m2 1.6277 7718.88 12564.02 1080.60

11-1+11-3*-10
换

砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚10(mm)

100m2 1.6277 1468.12 2389.66 1378.03 50.36

11-54+11-3*10
换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长2400mm以内 离
缝~粘结层砂浆实际厚度30
（mm)^干硬水泥砂浆1∶2

100m2 1.6277 12434.55 20239.72 7166.83 152.40

11-43 石材楼地面勾缝 100m2 1.6277 1433.31 2333.00 1089.91

本页小计 44878.94 15637.31 302.75



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第10页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 011108001002 石材零星项目

芝麻灰火烧面门槛石
1、原有地面砖打除至砼楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、界面一道
4、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，
撒水泥粉
5、石材专用粘接剂
6、芝麻灰火烧面门槛石20厚

m2 1.46 242.42 353.93 144.22 1.81

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 0.146 227.83 33.26 27.96

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 0.0146 2239.17 32.69 16.19 0.90

11-143换
零星装饰项目 石材 干混
砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1
∶3

100m2 0.0146 19724.46 287.98 100.07 0.90

23 011105003003 块料踢脚线

地砖配套踢脚线
1、砌块抹灰基层
2、10厚80高1:3水泥砂浆
3、10厚100高地砖，素水泥浆擦缝

m2 11.69 150.14 1755.14 821.81 5.38

11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂
浆铺贴^水泥砂浆 1:3

100m2 0.1169 15014.14 1755.15 821.78 5.39

门窗工程 27574.96 751.06

24 011610002004 金属门窗拆除
1、原旧门拆除金属门
2、尺寸1000*2400mm

m2 14.40 26.08 375.55 315.65

本页小计 2484.62 1281.68 7.19



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第11页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

16-50 金属门窗拆除 10m2 1.44 260.80 375.55 315.63

25 011610002005 金属门窗拆除
1、原旧窗拆除金属窗
2、尺寸1100*1500mm

m2 1.65 26.08 43.03 36.17

16-50 金属门窗拆除 10m2 0.165 260.80 43.03 36.17

26 010801002003 木质门带套

1、M0924新
2、门洞尺寸900*2400mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 2 1048.19 2096.38 123.44

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.2 10481.81 2096.36 123.43

27 010801002004 木质门带套

1、M1024新
2、门洞尺寸1000*2400mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 3 1156.19 3468.57 185.16

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.3 11561.81 3468.54 185.15

28 010801002005 木质门带套

1、M2024新
2、门洞尺寸2000*2400mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 1 2281.03 2281.03 90.64

本页小计 7889.01 435.41



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第12页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8-34 成品套装木门安装 双扇门 10樘 0.1 22810.22 2281.02 90.64

29 010807006001 金属（塑钢、断桥）橱窗

落地固定玻璃窗
1、长9m、高2.4m
2、65系列隔热断桥铝型材，粉末喷涂
3、双钢化防火中空玻璃，6+12A+6防
火中空玻璃
4、含耐候胶、发泡剂、小五金等
5、详图纸及图集2010浙J7

m2 21.60 894.00 19310.40

8-113
隔热断桥铝合金固定窗安
装

100m2 0.216 89400.00 19310.40

天棚工程 28868.39 11315.22

30 011302001004 吊顶天棚 m2 42.69 170.65 7285.05 1593.62

16-47
天棚金属龙骨及金属面拆
除

10m2 4.269 109.87 469.04 394.20

本页小计 26595.45 1593.62



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第13页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13-13 100m2 0.4269 4237.28 1808.89 850.41

13-44
天棚铝合金方板面层 嵌入
式

100m2 0.4269 11728.51 5006.90 349.06

31 011302001005 吊顶天棚 m2 138.88 155.41 21583.34 9721.60

16-46 天棚木龙骨及石膏面拆除 10m2 13.888 90.21 1252.84 1052.99

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 1.3888 4610.57 6403.16 3087.66

13-22+13-26*1
换

天棚石膏板平面基层 安在
U形轻钢龙骨上~实际石膏
板层数2（层）

100m2 1.3888 6781.33 9417.91 2931.90

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 1.3888 520.40 722.73 344.34

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 1.3888 1344.47 1867.20 1239.92

本页小计 21583.34 9721.60



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第14页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.3888 1382.15 1919.53 1064.27

其他 5000.00

32 01B003
游客中心建筑垃圾清理、
处理

1、游客中心建筑垃圾清理、处理
2、毛石墙拆除清运已另计

项 1 5000.00 5000.00

补3
游客中心建筑垃圾清理、
处理

项 1 5000.00 5000.00

本页小计 5000.00

合计 229054.11 70168.25 6673.43



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 3974.77 2712.53 274.67

1 011701003004 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 m2 558.37 1.65 921.31 563.95 139.59

2 011701003005 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以上 m2 284.72 4.65 1323.95 931.03 71.18

3 011701006004 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内 m2 48.30 7.97 384.95 280.14 21.25

4 011701006005 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以上 m2 96.94 13.87 1344.56 937.41 42.65

大型机械场外运输 0 4246.85 648.00 1847.35

5 011705001002
大型机械设备进出场及安
拆

1、履带式挖掘机1M3以内 场外运输费
用

台次 1 4246.85 4246.85 648.00 1847.35

本页小计 8221.62 3360.53 2122.02

合计 8221.62 3360.53 2122.02



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 3974.77

1 011701003004 里脚手架 m2 558.37 1.01 0.15 0.25 0.16 0.08 1.65 921.31

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

100m2 5.5837 100.80 15.43 24.82 15.65 7.86 164.56 918.85

2 011701003005 里脚手架 m2 284.72 3.27 0.47 0.25 0.44 0.22 4.65 1323.95

18-45*A0.6B

0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以上`如不能利用满堂
脚手架,须另行搭设时

100m2 2.8472 326.79 47.48 24.82 44.19 22.21 465.49 1325.34

3 011701006004 满堂脚手架 m2 48.30 5.80 0.55 0.44 0.79 0.39 7.97 384.95

18-47*A0.6B
0.3换

满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m`单独装饰
或二次装饰工程，层高
在3.6m以内的天棚饰面
脚手架

100m2 0.483 580.28 55.39 44.38 78.52 39.46 798.03 385.45

4 011701006005 满堂脚手架 m2 96.94 9.67 1.85 0.44 1.27 0.64 13.87 1344.56

18-47
满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m

100m2 0.9694 967.14 184.64 44.38 127.39 64.03 1387.58 1345.12

大型机械场外运输 4246.85

5 011705001002
大型机械设备进出场及
安拆

台次 1 648.00 1280.29 1847.35 313.59 157.62 4246.85 4246.85

3001
履带式挖掘机1M3以内 
场外运输费用

台次 1 648.00 1280.29 1847.35 313.59 157.62 4246.85 4246.85

合计 8221.62



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 3737.34

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 3737.34

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 341.62

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 75.16

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 4154.12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 167700.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 167700.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 182700.00 -



暂列金额明细表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 15000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 15000.00

合计 15000.00 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装
饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1
原屋面破损处拆除、原木架修复、木器漆清漆
两道

1项 130000.00

2 拆除毛石墙、墙体安装大尺寸门窗所需加固 1项 30000.00

3 服务吧台长3.7m、宽0.9m、高0.95m 长3.7m，暂估1000元/m 3700.00

4 落地固定窗前隔断 1项 4000.00

合计 167700.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装
饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心装饰装修
工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 21.641 150.00 3246.15

2 二类人工 工日 155.489 162.00 25189.22

3 三类人工 工日 242.419 186.00 45089.93



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋HPB300 φ8 t 0.022 3970.00 87.34

2 镀锌方管40*40*4 kg 151.254 4.20 635.27

3 kg 0.955 24.87 23.75

4 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 6162.155 0.48 2933.19

5
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 29.365 1.35 39.50

6 黄砂净砂 t 20.935 184.00 3852.04

7 千块 2.239 523.00 1171.00

8 杉板枋材 m3 0.001 1975.00 1.98

9 杉木砖 m3 0.002 1975.00 3.95

10 枕木 m3 0.080 2347.00 187.76

11 木纹木饰面δ15 m2 37.117 95.58 3547.64

12 碳化竹编10 m2 49.749 70.00 3482.43

13 胶合板δ3 m2 1.481 27.00 39.99

14 阻燃板δ18 m2 86.866 63.74 5536.84

15 阻燃板δ9 m2 216.132 40.07 8660.41

16 免漆板δ40 m2 28.784 130.00 3741.92

17 茶色镜面玻璃δ5 m2 1.664 56.19 93.50

18 m2 47.092 82.00 3861.54

19 m2 160.280 56.00 8975.68

20 m2 12.900 49.00 632.10

21 地砖400*800 m2 12.158 56.00 680.85

22 芝麻灰火烧面20 m2 1.548 99.00 153.25

23 m2 297.203 19.00 5646.86

24 m2 218.190 21.00 4581.99

25
铝合金方板(配套
)600*600*1.2

m2 44.825 102.00 4572.15

26 m 86.597 15.15 1311.94

27 m 148.050 15.15 2242.96

28 轻钢骨架连通龙骨Q-2 m 75.430 16.53 1246.86



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

29 轻钢通贯骨连接件 个 151.066 16.53 2497.12

30 轻型龙骨U50 m2 143.046 15.47 2212.92

31 m2 43.971 15.47 680.23

32 单扇成品实木复合板门M1024 樘 3.000 1080.00 3240.00

33 单扇成品实木复合板门M0924 樘 2.000 972.00 1944.00

34 双扇套装平开实木门M2024 樘 1.000 2160.00 2160.00

35
65系列铝合金断桥隔热固定窗
粉末喷涂6+12A+6防火中空玻
璃

m2 21.600 894.00 19310.40

36 m 68.519 1.77 121.28

37 成品腻子粉 kg 1040.940 1.08 1123.17

38 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 809.002 15.00 12135.03

39 水泥基渗透结晶型防水涂料 kg 58.924 20.00 1178.48

40 防火隔音棉δ120 m2 109.095 36.00 3927.42

41 电 230.171 0.71 162.96

42 水 m3 12.019 3.98 47.84

43 钢脚手板 kg 10.302 5.14 52.90

44 脚手架钢管 kg 37.783 5.14 194.02

45 脚手架钢管底座 个 0.568 7.38 4.19

46 脚手架扣件 只 8.940 7.38 65.98

47 成品卫生间隔断 m2 20.010 220.00 4402.20

48 游客中心建筑垃圾清理、处理 项 1.000 5000.00 5000.00

49 平涂外墙涂料 m2 6.970 37.00 257.89

50 原毛石墙面清理 m2 327.270 5.00 1636.35

51 弃渣费 m3 110.020 8.00 880.16



主要机械台班一览表

工程名称:黄桥游客中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 0.222 807.01 179.16

2 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.841 1118.68 940.81

3 手持式风动凿岩机 台班 17.603 12.61 221.97

4 汽车式起重机20t 台班 0.103 1108.64 114.19

5 载货汽车4t 台班 0.573 477.25 273.46

6 自卸汽车15t 台班 1.542 994.19 1533.04

7 平板拖车组40t 台班 1.000 1288.01 1288.01

8 灰浆搅拌机200L 台班 2.661 181.61 483.26

9 钢筋调直机14mm 台班 0.005 37.69 0.19

10 钢筋切断机40mm 台班 0.002 41.33 0.08

11 钢筋弯曲机40mm 台班 0.007 25.79 0.18

12 木工圆锯机500mm 台班 0.147 25.95 3.81

13 台班 0.115 86.24 9.92

14 内燃空气压缩机3m3/min 台班 8.802 425.53 3745.52



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电
安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 35792.65 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 8743.87

2 措施项目费 （2.1+2.2） 2750.27

2.1 施工技术措施项目费 2033.26 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 1214.59

2.2 施工组织措施项目费 717.01 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 678.17 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 1600.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 1600.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 1600.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 3050.28

5 单列费用 单列费用

6 税金 3887.39

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 47080.59



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 13163.19 3933.91 23.28

1 030404017002 配电箱

照明配电箱AL
1、规格 PZ30-9
2、墙上暗装，底边距地1.8m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

台 1 1007.27 1007.27 182.54

4-4-15*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 1007.27 1007.27 182.54

2 030411001004 配管

照明配管
1、可弯曲金属导管KJG20
2、吊顶内敷设
3、测位、划线、断管、配管、固定、
接地等

m 154.23 12.32 1900.11 834.38

4-11-133
吊顶内敷设可挠金属套管 
规格17＃

100m 1.5423 1231.12 1898.76 833.75

3 030411001005 配管

照明配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或地板暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 124.94 7.61 950.79 585.97

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 1.2494 761.41 951.31 586.57

本页小计 3858.17 1602.89



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第2页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 030411004003 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X2.5
3、穿线、编号、焊接包头等

m 480.69 3.62 1740.10 350.90

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 4.8069 362.67 1743.32 351.96

5 030411004004 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X4
3、穿线、编号、焊接包头等

m 385.62 4.63 1785.42 262.22

4-12-6
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）4

100m 3.8562 462.46 1783.34 260.49

6 030404034004 照明开关

开关
1、暗装单联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 4 21.73 86.92 45.80

4-13-301 10套 0.4 152.60 61.04 31.75

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.4 64.81 25.92 14.06

7 030404034005 照明开关

开关
1、暗装双联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 2 23.71 47.42 22.90

本页小计 3659.86 681.82



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第3页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-301 10套 0.2 172.39 34.48 15.88

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

8 030404034006 照明开关

开关
1、暗装四联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 1 28.67 28.67 11.62

4-13-302 10套 0.1 221.79 22.18 8.10

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

9 030404035004 插座

插座
1、暗装空调插座
2、空调专用
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 1 59.47 59.47 12.88

4-13-327 10套 0.1 529.89 52.99 9.36

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

10 030404035005 插座

插座
1、暗装空调插座
2、86型 16A
3、底边距地2.6m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 2 59.47 118.94 25.76

本页小计 207.08 50.26



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第4页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-327 10套 0.2 529.89 105.98 18.73

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

11 030404035006 插座

插座
1、安全型双联二三级防溅暗装插座
2、86型 10A
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 1 35.10 35.10 12.88

4-13-327 10套 0.1 286.11 28.61 9.36

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

12 030404035007 插座

插座
1、安全型双联二三级暗装插座
2、86型 10A
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 7 25.92 181.44 90.16

4-13-327 10套 0.7 194.31 136.02 65.55

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.7 64.81 45.37 24.61

13 030412004002 装饰灯

筒灯
1、LED筒灯
2、直径φ120
3、12W
4、嵌入式安装、含接线盒

套 20 54.10 1082.00 505.20

本页小计 1298.54 608.24



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第5页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-164
点光源艺术装饰灯具安装 
嵌入式筒灯灯具直径φ150

10套 2 473.73 947.46 438.38

4-11-212 暗装接线盒 10个 2 67.24 134.48 66.74

14 030412004003 装饰灯

射灯
1、LED滑轨式射灯
2、直径φ80
3、3W
4、含轨道37.17m长

套 36 83.75 3015.00 666.00

4-13-171
点光源艺术装饰灯具安装 
滑轨式射灯

10套 3.6 292.00 1051.20 245.52

4-13-172
点光源艺术装饰灯具安装 
滑轨

10m 3.717 528.30 1963.69 420.32

15 030412001001 普通灯具

平板灯
1、LED平板灯600*600
2、48W
3、本体安装、接线盒等

套 7 125.79 880.53 159.46

4-13-3
吸顶灯具安装 灯罩直径（
mm以内）500

10套 0.7 1190.72 833.50 136.08

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.7 67.24 47.07 23.36

16 030414002002 送配电装置系统
1、送配电装置系统调试 1kV以下交流
供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

4-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

本页小计 4139.54 990.70 23.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第6页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

弱电工程 7139.92 2760.97 101.65

17 030411005002 接线箱

RDX信息箱
1、尺寸400*300*120mm
2、墙上暗装，底边距地0.5m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

个 1 361.21 361.21 47.56

4-11-203 10个 0.1 3612.11 361.21 47.56

18 030409010002 浪涌保护器 1、SPD保护器 个 1 105.25 105.25 18.31

4-9-66 计算机信号避雷器 个 1 105.25 105.25 18.31

19 030501010002 收发器 1、光纤收发器 台 1 372.59 372.59 17.82

5-6-117
光纤收发器发送器、接收
器（套）

台 1 372.59 372.59 17.82

20 030501012002 交换机 1、9口POE交换机+2网口 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

5-1-38 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

21 030404035008 插座 1、220V插排 套 1 64.90 64.90 10.48

4-13-317 10套 0.1 648.96 64.90 10.48

本页小计 1597.01 160.27 44.09



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第7页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 030411001006 配管

弱电配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或吊顶内暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 106.02 7.61 806.81 497.23

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 1.0602 761.41 807.25 497.74

23 030502005002 双绞线缆
六类网线
1、管内穿网线
2、CAT6

m 108.22 3.78 409.07 106.06 2.16

5-2-13 100m 1.0822 378.96 410.11 106.24 2.50

24 030507008002 监控摄像设备

摄像机
1、POE供电型，1080P
2、像素200万
3、枪式摄像机侧墙安装
4、含接线盒、支架

台 3 437.83 1313.49 250.59 1.41

5-6-85
摄像机彩色带电动变焦镜
头

台 3 391.60 1174.80 200.73 1.41

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.3 67.24 20.17 10.01

5-6-91 摄像机支架 台 3 39.51 118.53 39.84

25 030501008002 集线器

无线AP
1、无线AP POE供电型
2、吸顶安装
3、含接线盒

套 2 398.82 797.64 73.10

本页小计 3327.01 926.98 3.57



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第8页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-1-56 无线设备室内全向AP 套 2 392.10 784.20 66.42

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.2 67.24 13.45 6.67

26 030502012001 信息插座

信息插座
1、89型信息插座
2、底边距地0.3m
3、本体安装、接线盒

个 1 26.01 26.01 9.98

5-2-36 信息插座 光纤模块安装 个 1 19.29 19.29 6.64

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.1 67.24 6.72 3.34

27 030507017002 安全防范分系统调试 1、摄像机系统调试 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

5-6-147 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

28 030507019002 安全防范系统工程试运行 1、摄像机试运行 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

5-6-161 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

29 Z030502022002 综合布线系统调试 1、综合布线系统调试 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

5-2-64 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

30 Z030502023002 综合布线系统试运行 1、综合布线系统试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

5-2-66 试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

本页小计 2215.90 1673.72 53.99



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第9页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气入户 9455.15 1876.05 60.35

31 010101003003 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

32 010103001003 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

33 040804001003 配管 1、焊接钢管SC40埋地敷设 m 100.00 36.65 3665.00 880.00 11.00

D8-257
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）50

100m 1 3665.94 3665.94 880.15 11.40

34 030408001002 电力电缆
1、管内电力电缆敷设
2、WDZ-YJV-5X10
3、含压铜接线端子

m 100.00 47.94 4794.00 218.00 42.00

4-8-94*J0.4换

排管内铜芯电力电缆敷设 
电缆  （截面mm2以下）
35`10mm2及以下三芯及以
上电力电缆敷设

100m 1 4732.79 4732.79 194.59 42.47

4-4-34 10个 1 61.73 61.73 23.81

弱电入户 3108.74 1383.81 9.69

本页小计 9455.15 1876.05 60.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第10页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

35 010101003004 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

36 010103001004 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

37 040804001004 配管 1、焊接钢管SC20埋地敷设 m 100.00 17.35 1735.00 479.00

D8-255
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）20

100m 1 1734.41 1734.41 478.71

38 030502007002 光缆 1、4芯单模光纤管内穿线 m 100.00 3.52 352.00 107.00 2.00

5-2-16 100m 1 351.56 351.56 107.24 2.31

39 030502020002 光纤测试 1、光纤测试 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

5-2-58 测试 光纤 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

其他 2925.65 301.07 9.24

40 030413002002 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、毛石墙体，管径20以内
3、含开槽、恢复处理等

m 132.00 2.86 377.52 269.28 9.24

本页小计 3486.26 1653.09 18.93



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第11页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13-1-142*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)20`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 13.2 28.65 378.18 269.41 9.64

41 030413003003 打洞（孔）
1、安装入户墙体开洞
2、毛石墙体
3、开洞直径φ63mm以内

个 1 30.72 30.72 20.61

13-1-137*J1.2
换

混凝土墙体钻孔 直径 （
mm以内）63`如实际墙体厚
度超过 300mm时

个 1 30.72 30.72 20.61

42 030413003004 打洞（孔）
1、一层线路引至二楼，穿楼板打洞
2、砼楼板
3、开洞直径φ63mm以内

个 1 17.41 17.41 11.18

13-1-132
混凝土楼板钻孔 直径 （
mm以内）63

个 1 17.41 17.41 11.18

43 030413003005 旧线、灯具等拆除清理 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

补8 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

本页小计 2548.13 31.79

合计 35792.65 10255.81 204.21



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 2033.26 1457.50

1 031301017002 脚手架搭拆 1、游客中心安装脚手架搭拆 项 1 274.87 274.87 70.40

2 Z031301019002 操作高度增加费 1、游客中心操作高度增加费 项 1 1758.39 1758.39 1387.10

本页小计 2033.26 1457.50

合计 2033.26 1457.50



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 2033.26

1 031301017002 脚手架搭拆 项 1 70.40 185.63 12.74 6.10 274.87 274.87

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工
日

0.29293
2

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 185.28

13-2-5 脚手架搭拆费第五册
100工
日

0.14163
8

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 89.59

2
Z0313010190
02

操作高度增加费 项 1 1387.10 251.07 120.22 1758.39 1758.39

13-2-78
操作高度增加费第四册
5m以上

100工
日

0.15841
4
5346.00 967.63 463.32 6776.95 1073.56

13-2-79
操作高度增加费第五册
5m以上、10m以下

100工
日

0.13338
8
4050.00 733.05 351.00 5134.05 684.82

合计 2033.26



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 678.17

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 678.17

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 25.89

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 12.95

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 717.01



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 1600.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 1600.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 1600.00 -



暂列金额明细表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电安装工
程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强
、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 吊灯（选型） 暂估800元/盏，共计2盏 1600.00

合计 1600.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强
、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心强、弱电
安装工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 10.374 150.00 1556.10

2 二类人工 工日 62.705 162.00 10158.21



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 kg 1.200 4.05 4.86

2 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 17.952 0.43 7.65

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 39.910 0.48 19.00

4 黄砂净砂 t 0.252 184.00 46.37

5 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.042 158.00 6.64

6 汽油综合 kg 0.260 9.24 2.40

7 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 61.409 1.77 108.57

8 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 32.502 2.77 89.90

9 电 0.486 0.71 0.34

10 水 m3 0.068 3.98 0.27

11 旧线、灯具等拆除清理 项 1.000 2500.00 2500.00

12 镀锌对缝钢管SC40 m 103.000 22.57 2324.28

13 镀锌对缝钢管SC20 m 103.000 10.12 1042.28

14 LED射灯3W 套 36.360 20.35 739.93

15 LED筒灯12W 套 20.200 18.58 375.32

16 平板灯600*60048W 套 7.070 91.00 643.37

17 射灯滑轨 m 37.542 36.19 1358.64

18 单联开关86型 只 4.080 4.29 17.50

19 双联开关86型 只 2.040 6.23 12.71

20 四联开关86型 只 1.020 10.00 10.20

21 220V插排 套 1.020 50.00 51.00

22
安全型双联二三级暗装插座86
型 10A

套 7.140 6.34 45.27

23
安全型双联二三级暗防溅装插
座86型 10A

套 1.020 15.34 15.65

24 空调插座 套 1.020 39.24 40.02

25 空调插座86型 16A 套 2.040 39.24 80.05

26 铜芯塑料绝缘线BYJ2.5 m 557.600 2.32 1291.96

27 铜芯塑料绝缘线BYJ4 m 424.182 3.42 1449.43

28 六类网线 m 113.631 2.36 267.71

29 电力电缆WDZ-YJV-5X10 m 101.000 43.71 4414.61



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 4芯单模光纤 m 102.000 2.06 210.12

31 刚性阻燃管DN20 m 244.817 1.12 274.20

32 可挠性金属套管KJG20 m 166.568 2.94 489.71

33 接线盒 个 52.020 1.53 79.59

34 RDX信息箱400*300*120mm 个 1.000 300.00 300.00

35 9口POE交换机+2网口 台 1.000 550.00 550.00

36 无线APPOE供电型 台 2.000 350.00 700.00

37 POE供电型，1080P像素200万 台 3.000 300.00 900.00

38 监控支架 台 3.000 20.00 60.00

39 SPD保护器 个 1.000 80.00 80.00

40 照明配电箱-游客中心PZ30-9 台 1.000 750.00 750.00

41 光纤收发器 台 1.000 350.00 350.00

42 信息插座86型 个 1.010 10.26 10.36



主要机械台班一览表

工程名称:黄桥游客中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 56.07 11.21

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 30.63 6.13

3 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.14 2.46

4 彩色监视器 台班 1.126 4.93 5.55

5 笔记本电脑 台班 2.610 10.41 27.17

6 电缆测试仪 台班 0.200 17.44 3.49

7 对讲机（一对） 台班 4.667 4.61 21.51

8 宽行打印机 台班 1.010 5.86 5.92

9 光纤测试仪 台班 0.001 285.00 0.29

10 其他机械费 元 10.904 1.02 11.12

11 台班 0.540 27.13 14.65

12 汽车式起重机10t 台班 0.032 847.87 27.13

13 载货汽车5t 台班 0.028 496.66 13.91

14 管子切断机150mm 台班 0.105 29.23 3.07

15 电动弯管机108mm 台班 0.105 79.30 8.33

16 网络分析仪全频段 台班 0.166 265.00 43.99

17 数字万用表PS-56 台班 0.051 4.16 0.21



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工
程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 25899.58 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 4142.92

2 措施项目费 （2.1+2.2） 298.29

2.1 施工技术措施项目费 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费

2.2 施工组织措施项目费 298.29 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 282.13 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 1268.98

5 单列费用 单列费用

6 税金 2472.02

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 29938.87



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

给水工程 1188.46 375.65 9.86

1 031001007001 复合管

室内给水管
1、衬塑钢管DN15
2、冷水用
3、丝扣连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 1.02 32.42 33.07 14.74 0.16

10-1-182
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 0.102 324.27 33.08 14.74 0.17

2 031001007002 复合管

室内给水管
1、衬塑钢管DN20
2、冷水用
3、丝扣连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 0.71 36.41 25.85 10.26 0.13

10-1-183
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）20

10m 0.071 364.11 25.85 10.26 0.14

3 031001007003 复合管

室内给水管
1、衬塑钢管DN25
2、冷水用
3、丝扣连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 3.95 47.44 187.39 68.65 1.86

本页小计 246.31 93.65 2.15



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-1-184
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）25

10m 0.395 474.41 187.39 68.66 1.85

4 031001007004 复合管

室内给水管
1、衬塑钢管DN50
2、冷水用
3、丝扣连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 9.75 79.49 775.03 210.60 6.83

10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）50

10m 0.975 794.81 774.94 210.55 6.78

5 031001006001 塑料管

室内给水管
1、PPR(S5)管DN15
2、冷水用
3、热熔连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 1.94 14.99 29.08 14.49 0.21

10-1-229
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 0.194 149.75 29.05 14.49 0.21

6 031001006002 塑料管

室内给水管
1、PPR(S5)管DN25
2、冷水用
3、热熔连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 6.10 22.63 138.04 56.91 0.67

本页小计 942.15 282.00 7.71



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-1-231
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）25

10m 0.61 226.27 138.02 56.92 0.66

排水工程 5634.06 593.52 20.99

7 031001005001 铸铁管

室内排水管
1、机制铸铁排水管DN50
2、A型连接
3、管道及管件安装，灌水试验

m 1.20 130.01 156.01 20.78 0.44

10-1-256
室内柔性铸铁排水管（机
械接口） 公称直径 （mm
以内）50

10m 0.12 1300.05 156.01 20.78 0.45

8 031001005002 铸铁管

室内排水管
1、机制铸铁排水管DN75
2、A型连接
3、管道及管件安装，灌水试验

m 8.91 173.68 1547.49 184.62 4.72

10-1-257
室内柔性铸铁排水管（机
械接口） 公称直径 （mm
以内）75

10m 0.891 1736.73 1547.43 184.62 4.73

9 031001005003 铸铁管

室内排水管
1、机制铸铁排水管DN100
2、A型连接
3、管道及管件安装，灌水试验

m 14.52 270.70 3930.56 388.12 15.83

10-1-258
室内柔性铸铁排水管（机
械接口） 公称直径 （mm
以内）100

10m 1.452 2706.95 3930.49 388.12 15.75

本页小计 5634.06 593.52 20.99



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

给排水附件 806.10 136.51 2.02

10 031003013001 水表

水表组
1、水表*1、阀门*2
2、DN50
3、螺纹连接

组 1 626.86 626.86 83.43 2.02

10B-2-1
螺纹水表组成安装 公称直
径（mm以内）50

组 1 462.90 462.90 63.34 1.23

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

11 031004014001 给、排水附(配)件
地漏
1、铝合金或铜制防返溢地漏
2、DN75

个 2 89.62 179.24 53.08

10-3-80
地漏安装 公称直径（mm以
内）80

10个 0.2 896.22 179.24 53.07

洁具等 3601.60 340.58

12 031004003001 洗脸盆
面盆
1、业主选样
2、挂墙式冷水感应出水面盆

组 2 656.65 1313.30 85.08

10-3-11*A1.2
换

洗脸盆 挂墙式冷水手动开
关`如为感应式卫生器具安
装

10组 0.2 6566.35 1313.27 85.07

13 031004006001 大便器
蹲便器
1、业主选样
2、蹲式大便器，感应开关

套 5 457.66 2288.30 255.50

本页小计 4407.70 477.09 2.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-3-33
蹲式大便器安装 感应开关
埋入式

10套 0.5 4576.49 2288.25 255.48

入户给排水管道 11465.79 2406.75 131.80

14 010101003005 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.5m宽、1m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 25.00 47.92 1198.00 945.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.25 4791.78 1197.95 945.00

15 010103001005 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 25.00 18.49 462.25 351.75 12.25

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.25 1848.64 462.16 351.75 12.21

16 031001007005 复合管

室外给水管
1、衬塑钢管DN50
2、冷水用
3、丝扣连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 50.00 51.94 2597.00 329.50 6.00

10-1-32
室外钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径（mm以内）
50

10m 5 519.46 2597.30 329.65 6.00

17 031001005004 铸铁管

室外排水管
1、机制铸铁排水管DN100
2、A型连接
3、管道及管件安装，灌水试验

m 50.00 132.35 6617.50 514.50 54.50

本页小计 10874.75 2140.75 72.75



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-1-93
室外柔性铸铁排水管（机
械接口） 公称直径 （mm
以内）100

10m 5 1323.43 6617.15 514.35 54.25

18 030817008001 套管制作安装
刚性防水套管制、安
1、刚性防水套管DN80

个 1 240.98 240.98 114.21 22.48

13-1-77
刚性防水套管制作 公称直
径   (mm以内)80

个 1 158.10 158.10 59.45 22.48

13-1-96
刚性防水套管安装 公称直
径   (mm以内)100

个 1 82.88 82.88 54.76

19 030817008002 套管制作安装
刚性防水套管制、安
1、刚性防水套管DN125

个 1 350.06 350.06 151.79 36.57

13-1-79
刚性防水套管制作 公称直
径   (mm以内)125

个 1 257.77 257.77 94.12 36.57

13-1-97
刚性防水套管安装 公称直
径   (mm以内)150

个 1 92.29 92.29 57.67

其他 3203.57 893.59 25.16

20 010401011001 砖检查井
水表井
1、内周长1m内，井深1m
2、砼井盖安装

座 1 872.33 872.33 425.51 18.77

A17-137换
砖砌窨井 内径周长1m内 ~
井深1m^现浇现拌混凝土
 C15（40）

只 1 638.53 638.53 370.26 17.91

D6-276换
检查井盖混凝土井盖安装^
水泥砂浆 1:2

10套 0.1 2337.96 233.80 55.25 0.86

本页小计 1463.37 691.51 77.82



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 030413002003 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、毛石墙体，管径20以内
3、含开槽、恢复处理等

m 3.67 2.86 10.50 7.49 0.26

13-1-142*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)20`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 0.367 28.65 10.51 7.49 0.27

22 030413002004 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、毛石墙体，管径32以内
3、含开槽、恢复处理等

m 10.05 3.94 39.60 27.24 1.01

13-1-143*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)32`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 1.005 39.33 39.53 27.19 0.98

23 030413002005 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、毛石墙体，管径50以内
3、含开槽、恢复处理等

m 10.95 5.61 61.43 41.17 1.31

13-1-144*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)50`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 1.095 55.99 61.31 41.15 1.34

24 030413002006 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、毛石墙体，管径70以内
3、含开槽、恢复处理等

m 8.91 7.67 68.34 45.80 1.34

本页小计 179.87 121.70 3.92



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13-1-145*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)70`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 0.891 76.65 68.30 45.79 1.31

25 030413002007 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、毛石墙体，管径100以内
3、含开槽、恢复处理等

m 14.52 10.48 152.17 103.38 2.47

13-1-146*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)100`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 1.452 104.82 152.20 103.35 2.48

26 030901013001 灭火器
1、MF/ABC3
2、3公斤干粉灭火器

具 4 47.79 191.16

综合单价 MF/ABC3灭火器 具 4 47.79 191.16

27 030413003006 旧管、洁具等拆除清理 旧管、洁具等拆除清理 项 1 1500.00 1500.00

补11 旧管、洁具等拆除清理 项 1 1500.00 1500.00

28 03B001
卫生间（内周长在12m以上
）暗敷管道，每间补贴
 1.5 工日

1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷
管道，每间补贴 1.5 工日

间 1 308.04 308.04 243.00

补说明2
卫生间（内周长在12m以上
）暗敷管道，每间补贴
 1.5 工日

间 1 308.04 308.04 243.00

本页小计 2151.37 346.38 2.47



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 25899.58 4746.60 189.83



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0

本页小计

合计



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

合计



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 282.13

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 282.13

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 10.77

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 5.39

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 298.29



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给
排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给
排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥游客中心-黄桥游客中心给排水工
程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 8.645 150.00 1296.75

2 二类人工 工日 21.295 162.00 3449.79



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 30.073 0.43 12.81

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 74.969 0.48 35.69

3 黄砂毛砂 t 0.001 184.00 0.18

4 黄砂净砂 t 0.283 184.00 52.07

5 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.063 158.00 9.95

6 碎石综合 t 0.218 74.00 16.13

7 千块 0.076 523.00 39.75

8 千块 0.080 523.00 41.84

9 溶剂汽油200# kg 0.040 9.24 0.37

10 电 0.192 0.71 0.14

11 水 m3 1.790 3.98 7.13

12 木模板 m3 0.006 1293.00 7.76

13 旧管、洁具等拆除清理 项 1.000 1500.00 1500.00

14 扁钢Q235B综合 kg 1.960 4.14 8.11

15 中厚钢板综合 kg 9.648 4.35 41.97

16 角型阀(带铜活)DN15 个 2.020 41.53 83.89

17 感应式水龙头DN15 个 2.020 150.00 303.00

18 铝合金或铜制防返溢地漏DN75 个 2.020 55.00 111.10

19 防污器DN32 个 5.050 15.00 75.75

20 碳素结构钢焊接钢管DN125 kg 8.350 5.65 47.19

21 碳素结构钢焊接钢管DN80 kg 4.020 5.42 21.79

22 柔性铸铁排水管A型DN50 m 1.074 48.32 51.90

23 柔性铸铁排水管A型DN75 m 8.331 63.39 528.10

24 柔性铸铁排水管A型DN100 m 62.791 83.19 5223.58

25 PPR(S5)冷水管DE20 m 1.971 3.07 6.05

26 PPR(S5)冷水管DE32 m 6.198 6.93 42.95

27 冲洗管DN32 根 5.050 15.00 75.75

28 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59

29 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 洗脸盆 个 2.020 300.00 606.00

31 瓷蹲式大便器 个 5.050 250.00 1262.50

32 洗脸盆托架 副 2.020 50.00 101.00

33 洗脸盆排水附件 套 2.020 20.00 40.40

34 螺纹水表DN50 只 1.000 243.56 243.56

35 金属软管 根 2.020 25.00 50.50

36 埋入式感应控制器 个 5.050 80.00 404.00

37 混凝土井盖 套 1.000 150.00 150.00

38 钢塑给水管DN15 m 1.011 9.77 9.88

39 钢塑给水管DN20 m 0.704 12.73 8.96

40 钢塑给水管DN25 m 3.914 17.63 69.01

41 钢塑给水管DN50 m 60.520 38.28 2316.45

42 MF/ABC3灭火器 具 4.000 47.79 191.16



主要机械台班一览表

工程名称:黄桥游客中心给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 其他机械费 元 7.110 1.02 7.25

2 台班 0.450 27.13 12.21

3 汽车式起重机8t 台班 0.012 782.83 9.39

4 载货汽车4t 台班 0.009 477.25 4.30

5 机动翻斗车1t 台班 0.005 241.05 1.21

6 灰浆搅拌机200L 台班 0.021 181.61 3.81

7 木工圆锯机500mm 台班 0.002 25.95 0.05

8 木工压刨床单面600mm 台班 0.001 29.54 0.03

9 台班 0.054 70.12 3.79

10 管子切断机250mm 台班 0.025 43.78 1.09

11 管子切断套丝机159mm 台班 0.652 20.85 13.59

12 台班 0.047 15.96 0.75

13 液压断管机 500mm 台班 0.665 113.00 75.15

14 砂轮切割机 φ400 台班 0.040 26.83 1.07

15 混凝土振捣器平板式 台班 0.008 12.44 0.10

16 混凝土振捣器插入式 台班 0.004 4.39 0.02

17 试压泵3MPa 台班 0.067 18.06 1.21

18 电焊机 （综合） 台班 0.474 115.00 54.51



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修
工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 82388.78 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 33865.00

2 措施项目费 （2.1+2.2） 16178.72

2.1 施工技术措施项目费 13689.57 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 7074.98

2.2 施工组织措施项目费 2489.15 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 2239.42 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 15000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 11430.44

5 单列费用 单列费用

6 税金 11249.81

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 136247.75



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

墙面工程 65322.93 32091.88

1 011407001011 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面-破损率暂按50%
1、原有墙面破损处铲除
2、基层处理
3、腻子两道（贴防裂网格布）
4、乳胶漆两道

m2 912.41 47.14 43011.01 27344.93

16-60 抹灰面铲涂料 10m2 91.241 85.69 7818.44 6562.97

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 9.1241 1621.57 14795.37 9856.67

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 100m2 9.1241 853.40 7786.51 3937.23

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 9.1241 1382.15 12610.87 6991.98

2 011407001012 墙面喷刷涂料

外墙平涂外墙面-破损率暂按50%
1、原有墙面破损处铲除
2、基层处理
3、5厚面层普通腻子刮平三道（贴防
裂网格布）
4、防水无机涂料饰面（一底、二面）

m2 412.42 54.10 22311.92 4746.95

16-60 抹灰面铲涂料 10m2 41.242 85.69 3534.03 2966.54

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 100m2 4.1242 853.40 3519.59 1779.67

综合单价 平涂外墙涂料 m2 412.42 37.00 15259.54

本页小计 65322.93 32091.88



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

天棚工程 14565.85 8543.28

3 011407002002 天棚喷刷涂料

乳胶漆内顶棚-破损率暂按50%
1、原有顶面破损处铲除
2、基层处理
3、普通腻子刮平两道（贴防裂网格布
）
4、乳胶漆两道

m2 235.89 52.01 12268.64 7973.08

16-44 天棚抹灰面铲除 10m2 23.589 117.97 2782.79 2338.61

14-140
混凝土面批刮腻子（满刮
两遍）

100m2 2.3589 1784.95 4210.52 2808.03

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 100m2 2.3589 853.40 2013.09 1017.91

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 2.3589 1382.15 3260.35 1807.67

4 011407002003 天棚喷刷涂料

外墙平涂外顶棚-破损率暂按50%
1、原有顶面破损处铲除
2、基层处理
3、普通腻子刮平两道（贴防裂网格布
）
4、乳胶漆两道

m2 40.07 57.33 2297.21 570.20

16-44 天棚抹灰面铲除 10m2 4.007 117.97 472.71 397.25

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 100m2 0.4007 853.40 341.96 172.91

综合单价 平涂外墙涂料 m2 40.07 37.00 1482.59

本页小计 14565.85 8543.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 2500.00

5 01B004
政府大楼建筑垃圾清理、
处理

1、政府大楼建筑垃圾清理、处理 项 1 2500.00 2500.00

补4
政府大楼建筑垃圾清理、
处理

项 1 2500.00 2500.00

本页小计 2500.00

合计 82388.78 40635.16



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 13689.57 7681.47 877.42

1 011701002004 外脚手架 1、外墙脚手架 高度13m以内 m2 412.42 24.21 9984.69 5159.37 527.90

2 011701003006 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 m2 912.41 1.65 1505.48 921.53 228.10

3 011701006006 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内 m2 275.96 7.97 2199.40 1600.57 121.42

本页小计 13689.57 7681.47 877.42

合计 13689.57 7681.47 877.42



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 13689.57

1 011701002004 外脚手架 m2 412.42 12.51 7.82 1.28 1.73 0.87 24.21 9984.69

18-35
外墙脚手架 高度13m以
内

100m2 4.1242 1250.96 782.44 128.38 173.10 87.00 2421.88 9988.32

2 011701003006 里脚手架 m2 912.41 1.01 0.15 0.25 0.16 0.08 1.65 1505.48

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

100m2 9.1241 100.80 15.43 24.82 15.65 7.86 164.56 1501.46

3 011701006006 满堂脚手架 m2 275.96 5.80 0.55 0.44 0.79 0.39 7.97 2199.40

18-47*A0.6B
0.3换

满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m`单独装饰
或二次装饰工程，层高
在3.6m以内的天棚饰面
脚手架

100m2 2.7596 580.28 55.39 44.38 78.52 39.46 798.03 2202.24

合计 13689.57



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 2239.42

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 2239.42

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 204.70

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 45.03

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 2489.15



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 15000.00 -



暂列金额明细表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 15000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 15000.00

合计 15000.00 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装
饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装
饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄桥政府大楼-黄桥政府大楼装饰装修
工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 123.119 162.00 19945.28

2 三类人工 工日 152.539 186.00 28372.25



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 成品腻子粉 kg 3515.667 1.08 3793.40

2 耐碱玻璃纤维网格布 m2 1680.831 3.16 5311.43

3 水 m3 0.459 3.98 1.83

4 安全网 m2 71.761 11.00 789.37

5 钢脚手板 kg 16.834 5.14 86.44

6 脚手架钢管 kg 265.005 5.14 1360.80

7 脚手架钢管底座 个 3.161 7.38 23.33

8 脚手架扣件 只 75.583 7.38 557.80

9 政府大楼建筑垃圾清理、处理 项 1.000 2500.00 2500.00

10 平涂外墙涂料 m2 452.490 37.00 16742.13



主要机械台班一览表

工程名称:黄桥政府大楼装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 载货汽车4t 台班 1.840 477.25 878.14



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰
装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 174521.26 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 45581.57

2 措施项目费 （2.1+2.2） 8994.09

2.1 施工技术措施项目费 6001.34 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 3641.34

2.2 施工组织措施项目费 2992.75 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 2692.49 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 25575.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 10575.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 10575.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 13743.04

5 单列费用 单列费用

6 税金 20055.01

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 242888.40



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

墙面工程 82962.30 31546.49 645.71

1 011601001002 砖砌体拆除

隔墙拆除
1、原隔墙局部拆除
2、实心砖墙240mm厚
3、拆除至梁或楼板底
4、拆除起始标高按当前楼层地面
5、其余详见图纸

m3 8.45 150.33 1270.29 631.05 431.46

16-5
黏土砖（实心砖）实心墙
拆除

m3 8.45 150.33 1270.29 631.05 431.46

2 010401012003 零星砌砖 m3 8.62 665.98 5740.75 2109.49 55.17

4-36换
非黏土烧结实心砖 零星砌
体^水泥砂浆 M7.5

10m3 0.862 6659.78 5740.73 2109.47 55.16

3 011203001006 零星项目一般抹灰
新增砖墙零星抹灰
1、新砖砌墙体
2、20mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰

m2 89.53 58.60 5246.46 3633.13 62.67

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.8953 5860.84 5247.21 3633.47 62.99

本页小计 12257.50 6373.67 549.30



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第2页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 011204003002 块料墙面

成品瓷砖墙面600*1200
1、原有墙面瓷砖打除至砌块墙体
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
3、1.5厚水泥基防水涂料至2.0m高
4、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实
5、10厚成品墙砖面层（粘贴前墙砖充
分浸湿）（高度3米）
6、美缝剂美缝（防火等级A级）

m2 110.76 252.12 27924.81 10889.92 79.75

16-36 墙面砖及陶瓷面砖铲除 10m2 11.076 94.07 1041.92 875.67

16-34 墙面抹灰面铲除 10m2 11.076 97.14 1075.92 904.36

12-1换
内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 1.1076 3364.96 3727.03 2173.91 77.93

9-85+9-87*5换
立面水泥基渗透结晶型防
水涂料 ~厚1.5(mm)

100m2 0.7384 4536.84 3350.00 406.95

12-52
墙面（干粉型粘结剂）粘
贴瓷砖^DP M20 周长
1200mm以上

100m2 1.1076 15568.76 17243.96 5305.47

12-15换
墙面砂浆 勾缝^水泥砂浆
 1:1

100m2 1.1076 1341.75 1486.12 1223.94 1.68

5 011208001002 柱（梁）面装饰

前台区D立面碳化竹编背景-楼层梁位
置
1、基层处理
2、18厚阻燃板
3、八角孔碳化竹编10厚
4、其余详见图纸

m2 4.41 177.65 783.44 113.78

本页小计 28708.25 11003.70 79.75



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第3页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-157
矩形柱木夹板基层^细木工
板 δ15

100m2 0.0441 8206.85 361.92 52.92

12-161 矩形柱装饰夹板普通面层 100m2 0.0441 9558.56 421.53 60.87

6 011407001013 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、基层处理
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、乳胶漆两道

m2 488.55 30.04 14676.04 9023.52

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 4.8855 1621.57 7922.18 5277.76

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 4.8855 1382.15 6752.49 3743.86

7 011207001016 墙面装饰板

艺术图案护墙板背景墙
1、30*40木龙骨中距300mm内
3、18厚阻燃板基层
4、艺术图案护墙板
5、其余详见图纸

m2 38.61 217.00 8378.37 1279.92

12-113
附墙木龙骨基层 断面
13cm2以内 平均中距30cm
以内

100m2 0.3861 3540.29 1366.91 536.89

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.3861 7901.56 3050.79 377.96

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.3861 10258.05 3960.63 365.25

本页小计 23054.41 10303.44



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第4页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 011304001001 灯带（槽）

背景墙灯槽
1、暗藏直形灯槽高80mm宽70mm收口
47mm
2、做法详见图纸

m2 6.00 158.55 951.30 309.84 0.36

13-75
细木工板面悬挑式灯槽、
灯带(直形 高15cm内)

100m2 0.06 15856.07 951.36 309.85 0.37

9 011205002001 块料柱面

小青砖瓷砖墙面
1、小青砖瓷砖60*240*8mm
2、1:2水泥砂浆粘贴
3、原基层墙面清理，20厚1:3水泥砂
浆抹灰找平
4、其余详见图纸

m2 19.18 161.96 3106.39 1891.15 16.30

12-17 墙面刷素水泥浆 无107胶 100m2 0.1918 247.43 47.46 28.72

12-21换
柱（梁）面砂浆抹灰
 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3

100m2 0.1918 4187.92 803.24 513.16 13.15

12-75换
柱面（干混砂浆）粘贴瓷
砖^水泥砂浆 1:2

100m2 0.1918 11760.27 2255.62 1349.27 3.20

10 020602007001 围墙瓦顶
徽派花砖造型
1、长11.29，高0.1

m 11.29 250.00 2822.50

综合单价 徽派花砖造型 m 11.29 250.00 2822.50

11 011207001017 墙面装饰板
透明亚克力造型板
1、厚度3mm

m2 9.90 200.00 1980.00

综合单价 透明亚克力板3mm m2 9.9 200.00 1980.00

本页小计 8860.19 2200.99 16.66



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第5页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 011207001018 墙面装饰板

木纹木饰面背景墙
1、30*30木龙骨中距400mm内
3、18厚阻燃板基层
4、15厚木纹木饰面
5、其余详见图纸

m2 8.70 221.36 1925.83 271.53

12-114
附墙木龙骨基层 断面
13cm2以内 平均中距40cm
以内

100m2 0.087 2865.68 249.31 104.05

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.087 7901.56 687.44 85.17

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.087 11368.95 989.10 82.30

13 011210005002 成品隔断

卫生间成品隔断
1、蹲便器处隔断高度按1.8m高
2、小便斗处隔断高度按0.7m高
3、其余详见图纸

m2 28.30 275.20 7788.16 1298.97

12-207 成品卫生间隔断 100m2 0.283 27519.87 7788.12 1299.11

14 011505010002 镜面玻璃

前室金属框玻璃镜
1、外框尺寸350*1850mm，三个
2、普通浮法玻璃5厚
3、金属边框

m2 2.11 174.39 367.96 94.19

15-104 带金属框镜面玻璃安装 10m2 0.211 1743.86 367.95 94.19

楼地面工程 20076.59 4434.78 30.66

本页小计 10081.95 1664.69



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第6页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 011601001003 砖砌体拆除

台阶拆除
1、砖砌台阶
2、长0.92m，宽0.65m
3、其余详见图纸

m2 0.60 91.94 55.16 46.36

H2-22 拆除砖踏道（踏步台阶） m2 0.6 91.94 55.16 46.36

16 010507004001 台阶

新砌台阶
1、非黏土烧结实心砖
2、含砂浆抹面
3、长0.92m、宽0.65m

m2 0.60 323.94 194.36 74.17 2.11

17-186换 10m2 0.06 3239.41 194.36 74.17 2.11

17 010505002001 无梁板

舞台处楼板
1、板厚120mm
2、自拌C25砼
3、含双层双向钢筋网C10@200
4、尺寸3320*1840两块

m3 1.42 1043.69 1482.04 281.98 14.68

5-16换
现浇混凝土 平板^现浇现
拌混凝土 C25（40）

10m3 0.142 4648.78 660.13 93.72 1.07

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.14342 843.95 121.04 91.12 10.29

5-38
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）10

t 0.146 4800.43 700.86 97.14 3.32

本页小计 1731.56 402.51 16.79



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第7页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 010702004002 木楼梯

原木楼梯换新
1、室内木楼梯、栏杆拆除，按带底板
2、新楼梯、栏杆依照原尺寸制作、安
装，按带底板
3、刷清漆两道
4、其余详见图纸

m2 6.50 798.34 5189.21 2240.29 10.86

H5-168
木楼梯拆除 投影面积 带
底板

m2 6.5 63.81 414.77 348.53

X1-50 拆除木扶手连栏杆 10m 0.5 104.08 52.04 43.74

H5-849
木楼梯制作、安装 水平投
影面积 带底板

m2 6.5 557.23 3622.00 1305.72 10.86

15-83 木栏杆 木扶手 10m 0.5 1677.74 838.87 352.66

14-60+14-61*-
1换

其他木材面刷聚脂清漆 ~
遍数2

100m2 0.065 3002.16 195.14 137.71

14-21+14-22*-
1换

木扶手刷聚脂清漆 ~遍数2 100m 0.05 1328.23 66.41 51.92

19 011104002002 竹、木（复合）地板

舞台地面
1、30*30木龙骨
2、18厚阻燃板基层
3、18厚实木复合地板
4、平面尺寸6600*7600mm详见图纸

m2 50.16 236.19 11847.29 1594.59 3.01

11-84
木龙骨上（单层）铺细木
工板

100m2 0.5016 11660.77 5849.04 1075.82 3.12

本页小计 17036.50 3834.88 13.87



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第8页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-87 细木工板上铺复合地板 100m2 0.5016 11958.36 5998.31 518.92

20 011105005001 木质踢脚线

木地板配套踢脚线
1、砌块抹灰基层
2、结构胶
3、10厚80高实木踢脚线

m 20.80 62.91 1308.53 197.39

11-109
木质面层成品踢脚线 粘贴
式

10m 2.08 629.07 1308.47 197.31

门窗工程 4996.62 291.69

21 011610002006 金属门窗拆除
1、原旧门拆除（暂按金属门）
2、尺寸900*2700mm

m2 4.86 26.08 126.75 106.53

16-50 金属门窗拆除 10m2 0.486 260.80 126.75 106.53

22 010802001001 金属（塑钢）门

铝合金木纹平开门
1、门洞尺寸900*2700mm
2、单扇成品铝合金门（看样订货）
3、含执手锁、门吸、合页等门五金
4、详图纸及图集2010浙J7

樘 2 801.90 1603.80

8-40*A0.8换
隔热断桥铝合金推拉门安
装`设计为普通铝合金型材
+单片玻璃时

100m2 0.0486 33000.00 1603.80

本页小计 3039.08 303.92



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第9页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 010801002006 木质门带套

1、M0924新
2、门洞尺寸900*2400mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 2 1048.19 2096.38 123.44

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.2 10481.81 2096.36 123.43

24 010801002007 木质门带套

1、M0927新
2、门洞尺寸900*2700mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 1 1169.69 1169.69 61.72

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.1 11696.81 1169.68 61.72

天棚工程 62985.75 17763.71

本页小计 3266.07 185.16



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第10页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 011302001006 吊顶天棚 m2 106.63 155.41 16571.37 7464.10

16-46 天棚木龙骨及石膏面拆除 10m2 10.663 90.21 961.91 808.47

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 1.0663 4610.57 4916.25 2370.66

13-22+13-26*1
换

天棚石膏板平面基层 安在
U形轻钢龙骨上~实际石膏
板层数2（层）

100m2 1.0663 6781.33 7230.93 2251.07

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 1.0663 520.40 554.90 264.38

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 1.0663 1344.47 1433.61 951.99

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.0663 1382.15 1473.79 817.13

本页小计 16571.37 7464.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第11页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

26 011302001007 吊顶天棚 m2 3.36 210.32 706.68 260.43

13-11
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
侧面

100m2 0.0336 4771.95 160.34 89.64

13-18
天棚细木工板侧面基层 钉
在轻钢龙骨上

100m2 0.0336 9114.80 306.26 58.22

13-23
天棚石膏板侧面基层 安在
U形轻钢龙骨上

100m2 0.0336 3898.33 130.98 48.50

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 0.0336 520.40 17.49 8.33

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 0.0336 1344.47 45.17 30.00

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.0336 1382.15 46.44 25.75

本页小计 706.68 260.43



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第12页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 011302001008 吊顶天棚 m2 33.74 170.65 5757.73 1259.51

16-47
天棚金属龙骨及金属面拆
除

10m2 3.374 109.87 370.70 311.56

13-13 100m2 0.3374 4237.28 1429.66 672.12

13-44
天棚铝合金方板面层 嵌入
式

100m2 0.3374 11728.51 3957.20 275.88

本页小计 5757.73 1259.51



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第13页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

28 011302001009 吊顶天棚 m2 47.70 274.90 13112.73 2524.76

16-46 天棚木龙骨及石膏面拆除 10m2 4.77 90.21 430.30 361.66

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 0.477 4610.57 2199.24 1060.50

13-17
天棚细木工板平面基层 钉
在轻钢龙骨上

100m2 0.477 8399.46 4006.54 638.18

13-27 天棚平面装饰夹板 平面 100m2 0.477 13577.25 6476.35 464.19

本页小计 13112.73 2524.76



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第14页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 011302002001 格栅吊顶 m2 14.42 143.03 2062.49 293.01

13-71
装配式成品铝方通天棚 间
距150mm

100m2 0.1442 14303.46 2062.56 293.05

30 011302001010 吊顶天棚 m2 105.00 235.95 24774.75 5961.90

16-46 天棚木龙骨及石膏面拆除 10m2 10.5 90.21 947.21 796.11

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 1.05 4610.57 4841.10 2334.42

本页小计 26837.24 6254.91



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第15页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

13-17
天棚细木工板平面基层 钉
在轻钢龙骨上

100m2 1.05 8399.46 8819.43 1404.80

13-34
天棚防火板饰面 粘在夹板
基层上 平面

100m2 1.05 9682.69 10166.82 1426.47

其他 3500.00

31 01B005
晓燕村服务中心建筑垃圾
清理、处理

1、晓燕村服务中心建筑垃圾清理、处
理

项 1 3500.00 3500.00

补12
晓燕村服务中心建筑垃圾
清理、处理

项 1 3500.00 3500.00

本页小计 3500.00

合计 174521.26 54036.67 676.37



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 5416.42 3739.49 340.10

1 011701003007 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 m2 599.95 1.65 989.92 605.95 149.99

2 011701003008 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以上 m2 163.36 4.65 759.62 534.19 40.84

3 011701006007 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内 m2 176.02 7.97 1402.88 1020.92 77.45

4 011701006008 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以上 m2 163.23 13.87 2264.00 1578.43 71.82

模板 0 584.92 294.00 25.36

5 011702016001 平板 1、现浇板复合模板 m2 11.85 49.36 584.92 294.00 25.36

本页小计 6001.34 4033.49 365.46

合计 6001.34 4033.49 365.46



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 5416.42

1 011701003007 里脚手架 m2 599.95 1.01 0.15 0.25 0.16 0.08 1.65 989.92

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

100m2 5.9995 100.80 15.43 24.82 15.65 7.86 164.56 987.28

2 011701003008 里脚手架 m2 163.36 3.27 0.47 0.25 0.44 0.22 4.65 759.62

18-45*A0.6B

0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以上`如不能利用满堂
脚手架,须另行搭设时

100m2 1.6336 326.79 47.48 24.82 44.19 22.21 465.49 760.42

3 011701006007 满堂脚手架 m2 176.02 5.80 0.55 0.44 0.79 0.39 7.97 1402.88

18-47*A0.6B
0.3换

满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m`单独装饰
或二次装饰工程，层高
在3.6m以内的天棚饰面
脚手架

100m2 1.7602 580.28 55.39 44.38 78.52 39.46 798.03 1404.69

4 011701006008 满堂脚手架 m2 163.23 9.67 1.85 0.44 1.27 0.64 13.87 2264.00

18-47
满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m

100m2 1.6323 967.14 184.64 44.38 127.39 64.03 1387.58 2264.95

模板 584.92

5 011702016001 平板 m2 11.85 24.81 17.32 2.14 3.39 1.70 49.36 584.92

5-144
现浇混凝土 板 复合木
模~支模高度3.6m

100m2 0.1185 2480.54 1731.77 214.45 339.18 170.49 4936.43 584.97

合计 6001.34



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 2692.49

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 2692.49

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 246.11

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 54.15

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 2992.75



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 10575.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 10575.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 25575.00 -



暂列金额明细表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 15000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 15000.00

合计 15000.00 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰装修工
程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中
心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 前台区D立面定制木隔断1.75*2.7，两处
9.45平方，造型详见图
纸

4725.00

2 墙面灯膜定制 10平方 4500.00

3 文化馆定制木窗格背景0.5*2.7，两处 2.7平方 1350.00

合计 10575.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中
心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心装饰
装修工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 74.931 162.00 12138.82

2 三类人工 工日 246.927 186.00 45928.42



主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ10 t 0.149 3870.00 576.63

2 kg 1.428 24.87 35.51

3 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.237 0.43 0.10

4 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 2719.731 0.48 1294.59

5
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 26.768 1.35 36.00

6 黄砂净砂 t 10.778 184.00 1983.15

7 碎石综合 t 1.934 74.00 143.12

8 千块 4.824 523.00 2522.95

9 杉板枋材 m3 0.647 1975.00 1277.83

10 板枋材杉木 m3 0.423 1975.00 835.43

11 m3 0.190 1975.00 375.25

12 杉木砖 m3 0.001 1975.00 1.98

13 松板枋材 m3 0.462 1975.00 912.45

14 八角孔碳化竹编10 m2 4.851 70.00 339.57

15 木纹木饰面δ15 m2 9.135 95.58 873.12

16 纯色木饰面δ18 m2 50.085 112.00 5609.52

17 艺术图案护墙板 m2 40.541 85.00 3445.99

18 胶合板δ3 m2 2.216 27.00 59.83

19 阻燃板δ18 m2 277.239 63.74 17671.21

20 碳化竹编δ10 m2 110.250 70.00 7717.50

21 茶色镜面玻璃δ5 m2 2.490 56.19 139.91

22 小青砖瓷砖60*240*8mm m2 19.851 29.13 578.26

23 m2 114.083 82.00 9354.81

24 18厚实木复合地板 m2 52.668 90.00 4740.12

25 m2 231.783 19.00 4403.88

26
铝合金方板(配套
)600*600*1.2

m2 35.427 102.00 3613.55

27 100*40木纹铝方通120间距 m2 15.141 105.00 1589.81

28 轻型龙骨U50 m2 270.571 15.47 4185.73



主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

29 m2 34.752 15.47 537.61

30 单扇成品实木复合板门M0924 樘 2.000 972.00 1944.00

31 单扇成品实木复合板门M0927 樘 1.000 1093.50 1093.50

32 铝合金木纹平开门0927 m2 4.860 330.00 1603.80

33 成品木质踢脚线高80 m 21.840 45.00 982.80

34 成品腻子粉 kg 1740.625 1.08 1878.13

35 水泥基渗透结晶型防水涂料 kg 142.747 20.00 2854.94

36 电 48.271 0.71 34.18

37 水 m3 7.201 3.98 28.66

38 复合模板综合 m2 2.404 38.00 91.35

39 木模板 m3 0.028 1293.00 36.20

40 钢脚手板 kg 11.069 5.14 56.84

41 脚手架钢管 kg 51.643 5.14 265.19

42 脚手架钢管底座 个 0.904 7.38 6.67

43 脚手架扣件 只 11.924 7.38 88.00

44 成品卫生间隔断 m2 28.300 220.00 6226.00

45
晓燕村服务中心建筑垃圾清理
、处理

项 1.000 3500.00 3500.00

46 徽派花砖造型 m 11.290 250.00 2822.50

47 透明亚克力板3mm m2 9.900 200.00 1980.00



主要机械台班一览表

工程名称:晓燕村服务中心装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 手持式风动凿岩机 台班 1.707 12.61 21.53

2 载货汽车4t 台班 0.754 477.25 359.85

3 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.043 239.16 10.28

4 灰浆搅拌机200L 台班 1.191 181.61 216.30

5 钢筋调直机14mm 台班 0.039 37.69 1.47

6 钢筋切断机40mm 台班 0.016 41.33 0.66

7 钢筋弯曲机40mm 台班 0.045 25.79 1.16

8 木工圆锯机500mm 台班 0.188 25.95 4.88

9 内燃空气压缩机3m3/min 台班 0.963 425.53 409.79

10 混凝土振捣器平板式 台班 0.064 12.44 0.80

11 混凝土振捣器插入式 台班 0.064 4.39 0.28

12 汽车式起重机5t 台班 0.009 457.75 4.12

13 其他机械费 占人工 % 6.500 1.67 10.88



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、
弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 63673.55 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 14977.27

2 措施项目费 （2.1+2.2） 7066.20

2.1 施工技术措施项目费 5734.52 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 3518.30

2.2 施工组织措施项目费 1331.68 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 1259.55 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 12000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 12000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 12000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 5665.19

5 单列费用 单列费用

6 税金 7956.44

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 96361.38



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 33193.28 10272.50 23.28

1 030404017003 配电箱

照明配电箱AL
1、规格 PZ30-15
2、墙上暗装，底边距地1.8m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

台 1 1757.27 1757.27 182.54

4-4-15*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 1757.27 1757.27 182.54

2 030411001007 配管

照明配管
1、可弯曲金属导管KJG20
2、吊顶内敷设
3、测位、划线、断管、配管、固定、
接地等

m 366.18 12.32 4511.34 1981.03

4-11-133
吊顶内敷设可挠金属套管 
规格17＃

100m 3.6618 1231.12 4508.12 1979.53

3 030411001008 配管

照明配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或地板暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 199.43 7.61 1517.66 935.33

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 1.9943 761.41 1518.48 936.28

本页小计 7786.27 3098.90



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 030411004005 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X2.5
3、穿线、编号、焊接包头等

m 1211.34 3.62 4385.05 884.28

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 12.1134 362.67 4393.17 886.94

5 030411004006 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X4
3、穿线、编号、焊接包头等

m 609.69 4.63 2822.86 414.59

4-12-6
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）4

100m 6.0969 462.46 2819.57 411.85

6 030404034007 照明开关

开关
1、暗装单联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 3 21.73 65.19 34.35

4-13-301 10套 0.3 152.60 45.78 23.81

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.3 64.81 19.44 10.55

7 030404034008 照明开关

开关
1、暗装双联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 4 23.71 94.84 45.80

本页小计 7367.94 1379.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-301 10套 0.4 172.39 68.96 31.75

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.4 64.81 25.92 14.06

8 030404034009 照明开关

开关
1、暗装三联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 3 26.81 80.43 34.86

4-13-302 10套 0.3 203.23 60.97 24.30

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.3 64.81 19.44 10.55

9 030404034010 照明开关

开关
1、暗装四联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 2 28.67 57.34 23.24

4-13-302 10套 0.2 221.79 44.36 16.20

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

10 030404035009 插座

插座
1、暗装空调插座
2、空调专用
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 3 59.47 178.41 38.64

本页小计 316.18 96.74



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-327 10套 0.3 529.89 158.97 28.09

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.3 64.81 19.44 10.55

11 030404035010 插座

插座
1、暗装空调插座
2、86型 16A
3、底边距地2.6m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 3 59.47 178.41 38.64

4-13-327 10套 0.3 529.89 158.97 28.09

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.3 64.81 19.44 10.55

12 030404035011 插座

插座
1、安全型双联二三级暗装插座
2、86型 10A
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 13 25.92 336.96 167.44

4-13-327 10套 1.3 194.31 252.60 121.73

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 1.3 64.81 84.25 45.70

13 030412004004 装饰灯

筒灯
1、LED筒灯
2、直径φ120
3、12W
4、嵌入式安装、含接线盒

套 126 54.10 6816.60 3182.76

本页小计 7331.97 3388.84



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-164
点光源艺术装饰灯具安装 
嵌入式筒灯灯具直径φ150

10套 12.6 473.73 5969.00 2761.79

4-11-212 暗装接线盒 10个 12.6 67.24 847.22 420.46

14 030412004005 装饰灯

射灯
1、LED滑轨式射灯
2、直径φ80
3、3W
4、含轨道64m长

套 60 85.56 5133.60 1132.80

4-13-171
点光源艺术装饰灯具安装 
滑轨式射灯

10套 6 292.00 1752.00 409.20

4-13-172
点光源艺术装饰灯具安装 
滑轨

10m 6.4 528.30 3381.12 723.71

15 030412001002 普通灯具

平板灯
1、LED平板灯600*600
2、48W
3、本体安装、接线盒等

套 16 125.79 2012.64 364.48

4-13-3
吸顶灯具安装 灯罩直径（
mm以内）500

10套 1.6 1190.72 1905.15 311.04

4-11-212 暗装接线盒 10个 1.6 67.24 107.58 53.39

16 030412005001 荧光灯

长条灯
1、LED长条灯吸顶安装
2、规格1500*200*80
3、4000k 36w
4、本体安装、接线盒

套 7 218.66 1530.62 149.66

本页小计 8676.86 1646.94



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第6页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-204 荧光灯具安装 吸顶式单管 10套 0.7 2119.44 1483.61 126.33

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.7 67.24 47.07 23.36

17 Z030412012002 霓虹灯

背景墙内灯带
1、LED荧光灯带
2、13W/m 4000k
3、本体安装、固定、接线等

m 30.48 48.23 1470.05 496.82

4-13-137 天棚荧光灯带 10m 3.048 482.33 1470.14 496.73

18 030414002003 送配电装置系统
1、送配电装置系统调试 1kV以下交流
供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

4-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

弱电工程 12013.85 3839.70 105.60

19 030411005003 接线箱

RDX信息箱
1、尺寸400*300*120mm
2、墙上暗装，底边距地0.5m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

个 1 361.21 361.21 47.56

4-11-203 10个 0.1 3612.11 361.21 47.56

20 030409010003 浪涌保护器 1、SPD保护器 个 1 105.25 105.25 18.31

4-9-66 计算机信号避雷器 个 1 105.25 105.25 18.31

本页小计 2180.52 727.93 23.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第7页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 030501010003 收发器 1、光纤收发器 台 1 372.59 372.59 17.82

5-6-117
光纤收发器发送器、接收
器（套）

台 1 372.59 372.59 17.82

22 030501012003 交换机 1、9口POE交换机+2网口 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

5-1-38 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

23 030404035012 插座 1、220V插排 套 1 64.90 64.90 10.48

4-13-317 10套 0.1 648.96 64.90 10.48

24 030411001009 配管

弱电配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或吊顶内暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 206.32 7.61 1570.10 967.64

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 2.0632 761.41 1570.94 968.63

25 030502005003 双绞线缆
六类网线
1、管内穿网线
2、CAT6

m 211.72 3.78 800.30 207.49 4.23

5-2-13 100m 2.1172 378.96 802.33 207.85 4.89

本页小计 3500.95 1269.53 48.32



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第8页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

26 030507008003 监控摄像设备

摄像机
1、POE供电型，1080P
2、像素200万
3、枪式摄像机侧墙安装
4、含接线盒、支架

台 7 437.83 3064.81 584.71 3.29

5-6-85
摄像机彩色带电动变焦镜
头

台 7 391.60 2741.20 468.37 3.29

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.7 67.24 47.07 23.36

5-6-91 摄像机支架 台 7 39.51 276.57 92.96

27 030501008003 集线器

无线AP
1、无线AP POE供电型
2、吸顶安装
3、含接线盒

套 7 398.82 2791.74 255.85

5-1-56 无线设备室内全向AP 套 7 392.10 2744.70 232.47

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.7 67.24 47.07 23.36

28 030507017003 安全防范分系统调试 1、摄像机系统调试 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

5-6-147 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

29 030507019003 安全防范系统工程试运行 1、摄像机试运行 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

5-6-161 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

本页小计 6918.94 1644.24 29.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第9页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

30 Z030502022003 综合布线系统调试 1、综合布线系统调试 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

5-2-64 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

31 Z030502023003 综合布线系统试运行 1、综合布线系统试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

5-2-66 试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

电气入户 12437.15 1925.05 71.35

32 010101003006 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

33 010103001006 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

34 040804001005 配管 1、焊接钢管SC50埋地敷设 m 100.00 44.98 4498.00 880.00 11.00

D8-257
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）50

100m 1 4498.52 4498.52 880.15 11.40

35 030408001003 电力电缆
1、管内电力电缆敷设
2、WDZ-YJV-5X16
3、含压铜接线端子

m 100.00 69.43 6943.00 267.00 53.00

本页小计 13564.65 2785.11 99.53



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第10页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-8-94*J0.5换

排管内铜芯电力电缆敷设 
电缆  （截面mm2以下）
35`25mm2及以下三芯及以
上电力电缆敷设

100m 1 6880.82 6880.82 243.24 53.08

4-4-34 10个 1 61.73 61.73 23.81

弱电入户 3108.74 1383.81 9.69

36 010101003007 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

37 010103001007 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

38 040804001006 配管 1、焊接钢管SC20埋地敷设 m 100.00 17.35 1735.00 479.00

D8-255
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）20

100m 1 1734.41 1734.41 478.71

39 030502007003 光缆 1、4芯单模光纤管内穿线 m 100.00 3.52 352.00 107.00 2.00

5-2-16 100m 1 351.56 351.56 107.24 2.31

40 030502020003 光纤测试 1、光纤测试 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

本页小计 3108.74 1383.81 9.69



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-2-58 测试 光纤 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

其他 2920.53 297.63 9.24

41 030413002008 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、砖砌墙体，管径20以内
3、含开槽、恢复处理等

m 132.00 2.86 377.52 269.28 9.24

13-1-142*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)20`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 13.2 28.65 378.18 269.41 9.64

42 030413003007 打洞（孔）
1、安装入户墙体开洞
2、砖砌墙体
3、开洞直径φ63mm

个 1 25.60 25.60 17.17

13-1-137
混凝土墙体钻孔 直径 （
mm以内）63

个 1 25.60 25.60 17.17

43 030413003008 打洞（孔）
1、一层线路引至二楼，穿楼板打洞
2、砼楼板
3、开洞直径φ63mm以内

个 1 17.41 17.41 11.18

13-1-132
混凝土楼板钻孔 直径 （
mm以内）63

个 1 17.41 17.41 11.18

44 030413003009 旧线、灯具等拆除清理 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

补14 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

本页小计 2920.53 297.63 9.24



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 63673.55 17718.69 219.16



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 5734.52 4221.95

1 031301017003 脚手架搭拆 1、晓燕村服务中心脚手架搭拆 项 1 566.38 566.38 145.06

2 Z031301019003 操作高度增加费 1、晓燕村服务中心操作高度增加费 项 1 5168.14 5168.14 4076.89

本页小计 5734.52 4221.95

合计 5734.52 4221.95



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安装工
程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 5734.52

1 031301017003 脚手架搭拆 项 1 145.06 382.50 26.25 12.57 566.38 566.38

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工
日

0.71791
1

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 454.09

13-2-5 脚手架搭拆费第五册
100工
日

0.17755 162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 112.30

2
Z0313010190
03

操作高度增加费 项 1 4076.89 737.92 353.33 5168.14 5168.14

13-2-78
操作高度增加费第四册

5m以上

100工

日

0.63403

8
5346.00 967.63 463.32 6776.95 4296.84

13-2-79
操作高度增加费第五册
5m以上、10m以下

100工
日

0.16971 4050.00 733.05 351.00 5134.05 871.30

合计 5734.52



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 1259.55

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 1259.55

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 48.09

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 24.04

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1331.68



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 12000.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 12000.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 12000.00 -



暂列金额明细表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、弱电安
装工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中
心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 吊灯（选型）
暂估800元/盏，共计15
盏

12000.00

合计 12000.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中
心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中心强、
弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 10.374 150.00 1556.10

2 二类人工 工日 125.832 162.00 20384.78



主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 kg 1.500 4.05 6.07

2 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 17.952 0.43 7.65

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 70.114 0.48 33.37

4 黄砂净砂 t 0.443 184.00 81.51

5 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.042 158.00 6.64

6 汽油综合 kg 0.285 9.24 2.63

7 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 265.037 1.77 468.59

8 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 40.989 2.77 113.38

9 电 0.430 0.71 0.30

10 水 m3 0.104 3.98 0.41

11 旧线、灯具等拆除清理 项 1.000 2500.00 2500.00

12 镀锌对缝钢管SC50 m 103.000 30.65 3156.86

13 镀锌对缝钢管SC20 m 103.000 10.12 1042.28

14 LED射灯3W 套 60.600 20.35 1233.21

15 LED筒灯12W 套 127.260 18.58 2364.49

16 平板灯600*60048W 套 16.160 91.00 1470.56

17 长条灯1500*200*80 套 7.070 185.00 1307.95

18 射灯滑轨 m 64.640 36.19 2339.32

19 三联开关86型 只 3.060 8.18 25.03

20 单联开关86型 只 3.060 4.29 13.13

21 双联开关86型 只 4.080 6.23 25.42

22 四联开关86型 只 2.040 10.00 20.40

23 220V插排 套 1.020 50.00 51.00

24
安全型双联二三级暗装插座86
型 10A

套 13.260 6.34 84.07

25 空调插座 套 3.060 39.24 120.07

26 空调插座86型 16A 套 3.060 39.24 120.07

27 铜芯塑料绝缘线BYJ2.5 m 1405.154 2.32 3255.74

28 铜芯塑料绝缘线BYJ4 m 670.659 3.42 2291.64

29 六类网线 m 222.306 2.36 523.75



主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 电力电缆WDZ-YJV-5X16 m 101.000 64.19 6483.09

31 4芯单模光纤 m 102.000 2.06 210.12

32 刚性阻燃管DN20 m 430.095 1.12 481.71

33 可挠性金属套管KJG20 m 395.474 2.94 1162.69

34 接线盒 个 197.880 1.53 302.76

35 RDX信息箱400*300*120mm 个 1.000 300.00 300.00

36 9口POE交换机+2网口 台 1.000 550.00 550.00

37 无线APPOE供电型 台 7.000 350.00 2450.00

38 POE供电型，1080P像素200万 台 7.000 300.00 2100.00

39 监控支架 台 7.000 20.00 140.00

40 SPD保护器 个 1.000 80.00 80.00

41 照明配电箱-游客中心PZ30-15 台 1.000 1500.00 1500.00

42 光纤收发器 台 1.000 350.00 350.00

43 LED荧光灯带13W/m 4000k m 30.480 20.00 609.60



主要机械台班一览表

工程名称:晓燕村服务中心强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 56.07 11.21

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 30.63 6.13

3 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.14 2.46

4 彩色监视器 台班 1.294 4.93 6.38

5 笔记本电脑 台班 2.610 10.41 27.17

6 电缆测试仪 台班 0.200 17.44 3.49

7 对讲机（一对） 台班 5.353 4.61 24.68

8 宽行打印机 台班 1.010 5.86 5.92

9 光纤测试仪 台班 0.001 285.00 0.29

10 其他机械费 元 11.254 1.02 11.48

11 台班 0.540 27.13 14.65

12 汽车式起重机10t 台班 0.040 847.87 33.91

13 载货汽车5t 台班 0.035 496.66 17.38

14 管子切断机150mm 台班 0.105 29.23 3.07

15 电动弯管机108mm 台班 0.105 79.30 8.33

16 网络分析仪全频段 台班 0.166 265.00 43.99

17 数字万用表PS-56 台班 0.119 4.16 0.50



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水
工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 36903.51 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 5500.92

2 措施项目费 （2.1+2.2） 396.06

2.1 施工技术措施项目费 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费

2.2 施工组织措施项目费 396.06 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 374.61 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 1684.93

5 单列费用 单列费用

6 税金 3508.61

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 42493.11



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共8页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

给水工程 2665.08 841.49 21.43

1 031001007006 复合管

室内给水管
1、衬塑钢管DN50
2、冷水用
3、丝扣连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 25.03 79.49 1989.63 540.65 17.52

10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）50

10m 2.503 794.81 1989.41 540.52 17.40

2 031001006003 塑料管

室内给水管
1、PPR(S5)管DN15
2、冷水用
3、热熔连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 14.45 14.99 216.61 107.94 1.59

10-1-229
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 1.445 149.75 216.39 107.91 1.58

3 031001006004 塑料管

室内给水管
1、PPR(S5)管DN20
2、冷水用
3、热熔连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 4.31 18.25 78.66 36.16 0.47

本页小计 2284.90 684.75 19.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第2页 共8页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-1-230
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）20

10m 0.431 182.47 78.64 36.17 0.47

4 031001006005 塑料管

室内给水管
1、PPR(S5)管DN25
2、冷水用
3、热熔连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 16.80 22.63 380.18 156.74 1.85

10-1-231
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）25

10m 1.68 226.27 380.13 156.76 1.83

排水工程 3664.20 403.44 13.12

5 031001005005 铸铁管

室内排水管
1、机制铸铁排水管DN50
2、A型连接
3、管道及管件安装，灌水试验

m 5.67 130.01 737.16 98.20 2.10

10-1-256
室内柔性铸铁排水管（机
械接口） 公称直径 （mm
以内）50

10m 0.567 1300.05 737.13 98.19 2.11

6 031001005006 铸铁管

室内排水管
1、机制铸铁排水管DN75
2、A型连接
3、管道及管件安装，灌水试验

m 4.54 173.68 788.51 94.07 2.41

本页小计 1905.85 349.01 6.36



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第3页 共8页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-1-257
室内柔性铸铁排水管（机
械接口） 公称直径 （mm
以内）75

10m 0.454 1736.73 788.48 94.07 2.41

7 031001005007 铸铁管

室内排水管
1、机制铸铁排水管DN100
2、A型连接
3、管道及管件安装，灌水试验

m 7.90 270.70 2138.53 211.17 8.61

10-1-258
室内柔性铸铁排水管（机
械接口） 公称直径 （mm
以内）100

10m 0.79 2706.95 2138.49 211.17 8.57

给排水附件 1551.56 243.41 5.18

8 031003013002 水表

水表组
1、水表*1、阀门*3
2、DN50
3、螺纹连接

组 1 790.82 790.82 103.52 2.81

10B-2-1
螺纹水表组成安装 公称直
径（mm以内）50

组 1 462.90 462.90 63.34 1.23

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 2 163.96 327.92 40.18 1.58

9 031003001001 螺纹阀门
螺纹阀门
1、DN50
2、螺纹连接

个 3 163.96 491.88 60.27 2.37

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 3 163.96 491.88 60.27 2.37

本页小计 3421.23 374.96 13.79



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第4页 共8页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 031004014002 给、排水附(配)件
地漏
1、铝合金或铜制防返溢地漏
2、DN75

个 3 89.62 268.86 79.62

10-3-80
地漏安装 公称直径（mm以
内）80

10个 0.3 896.22 268.87 79.61

洁具等 7118.19 585.89

11 031004003002 洗脸盆
面盆
1、业主选样
2、挂墙式冷水感应出水面盆

组 3 656.65 1969.95 127.62

10-3-11*A1.2
换

洗脸盆 挂墙式冷水手动开
关`如为感应式卫生器具安
装

10组 0.3 6566.35 1969.91 127.61

12 031004006002 大便器
蹲便器
1、业主选样
2、蹲式大便器，感应开关

套 6 457.66 2745.96 306.60

10-3-33
蹲式大便器安装 感应开关
埋入式

10套 0.6 4576.49 2745.89 306.57

13 031004007001 小便器
小便器
1、业主选样
2、壁挂式大便器，感应开关

组 3 612.94 1838.82 96.39

10-3-38
壁挂式小便器安装 感应开
关埋入式

10套 0.3 6129.29 1838.79 96.38

本页小计 6823.59 610.23



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第5页 共8页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 031004008001 其他成品卫生器具
拖布池
1、业主选样
2、含水龙头

组 2 281.73 563.46 55.28

10-3-41 拖布池安装 10套 0.2 2817.22 563.44 55.27

入户给排水管道 18433.35 3073.04 222.87

15 010101003008 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.5m宽、1m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 25.00 47.92 1198.00 945.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.25 4791.78 1197.95 945.00

16 010103001008 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 25.00 18.49 462.25 351.75 12.25

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.25 1848.64 462.16 351.75 12.21

17 031001007007 复合管

室外给水管
1、衬塑钢管DN50
2、冷水用
3、丝扣连接
4、管道及管件安装，水压试验及水冲
洗

m 50.00 51.94 2597.00 329.50 6.00

10-1-32
室外钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径（mm以内）
50

10m 5 519.46 2597.30 329.65 6.00

本页小计 4820.71 1681.53 18.25



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第6页 共8页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 031001005008 铸铁管

室外排水管-两条
1、机制铸铁排水管DN100
2、A型连接
3、管道及管件安装，灌水试验

m 100.00 132.35 13235.00 1029.00 109.00

10-1-93
室外柔性铸铁排水管（机
械接口） 公称直径 （mm
以内）100

10m 10 1323.43 13234.30 1028.70 108.50

19 030817008003 套管制作安装
刚性防水套管制、安
1、刚性防水套管DN80

个 1 240.98 240.98 114.21 22.48

13-1-77
刚性防水套管制作 公称直
径   (mm以内)80

个 1 158.10 158.10 59.45 22.48

13-1-96
刚性防水套管安装 公称直
径   (mm以内)100

个 1 82.88 82.88 54.76

20 030817008004 套管制作安装
刚性防水套管制、安
1、刚性防水套管DN125

个 2 350.06 700.12 303.58 73.14

13-1-79
刚性防水套管制作 公称直
径   (mm以内)125

个 2 257.77 515.54 188.24 73.14

13-1-97
刚性防水套管安装 公称直
径   (mm以内)150

个 2 92.29 184.58 115.34

其他 3471.13 1112.01 24.49

21 010401011002 砖检查井
水表井
1、内周长1m内，井深1m
2、砼井盖安装

座 1 872.33 872.33 425.51 18.77

本页小计 15048.43 1872.30 223.39



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第7页 共8页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

A17-137换
砖砌窨井 内径周长1m内 ~
井深1m^现浇现拌混凝土
 C15（40）

只 1 638.53 638.53 370.26 17.91

D6-276换
检查井盖混凝土井盖安装^
水泥砂浆 1:2

10套 0.1 2337.96 233.80 55.25 0.86

22 030413002009 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、砖砌墙体，管径20以内
3、含开槽、恢复处理等

m 30.10 2.86 86.09 61.40 2.11

13-1-142*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)20`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 3.01 28.65 86.24 61.43 2.20

23 030413002010 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、砖砌墙体，管径50以内
3、含开槽、恢复处理等

m 9.50 5.61 53.30 35.72 1.14

13-1-144*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)50`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 0.95 55.99 53.19 35.70 1.16

24 030413002011 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、砖砌墙体，管径100以内
3、含开槽、恢复处理等

m 14.52 10.48 152.17 103.38 2.47

13-1-146*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)100`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 1.452 104.82 152.20 103.35 2.48

本页小计 291.56 200.50 5.72



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第8页 共8页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 030901013002 灭火器
1、MF/ABC3
2、3公斤干粉灭火器

具 4 47.79 191.16

综合单价 MF/ABC3灭火器 具 4 47.79 191.16

26 030413003010 旧管、洁具等拆除清理 旧管、洁具等拆除清理 项 1 1500.00 1500.00

补13 旧管、洁具等拆除清理 项 1 1500.00 1500.00

27 03B002
卫生间（内周长在12m以上
）暗敷管道，每间补贴
 1.5 工日

1、卫生间（内周长在12m以上）暗敷
管道，每间补贴 1.5 工日

间 2 308.04 616.08 486.00

补说明2
卫生间（内周长在12m以上
）暗敷管道，每间补贴
 1.5 工日

间 2 308.04 616.08 486.00

本页小计 2307.24 486.00

合计 36903.51 6259.28 287.09



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评
标勿删]

0

本页小计

合计



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子
评标勿删]

合计



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 374.61

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 374.61

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 14.30

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 7.15

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 396.06



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中
给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中
给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:晓燕村服务中心-晓燕村服务中给排水
工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 8.645 150.00 1296.75

2 二类人工 工日 30.630 162.00 4962.06



主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 23.358 0.43 9.95

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 76.994 0.48 36.65

3 黄砂毛砂 t 0.001 184.00 0.18

4 黄砂净砂 t 0.283 184.00 52.07

5 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.051 158.00 8.06

6 碎石综合 t 0.218 74.00 16.13

7 千块 0.076 523.00 39.75

8 千块 0.096 523.00 50.21

9 溶剂汽油200# kg 0.064 9.24 0.59

10 电 0.672 0.71 0.48

11 水 m3 2.522 3.98 10.04

12 木模板 m3 0.006 1293.00 7.76

13 旧管、洁具等拆除清理 项 1.000 1500.00 1500.00

14 扁钢Q235B综合 kg 3.080 4.14 12.75

15 中厚钢板综合 kg 15.336 4.35 66.71

16 角型阀(带铜活)DN15 个 3.030 41.53 125.84

17 感应式水龙头DN15 个 3.030 150.00 454.50

18 排水栓带链堵 套 2.020 15.00 30.30

19 铝合金或铜制防返溢地漏DN75 个 3.030 55.00 166.65

20 防污器DN32 个 6.060 15.00 90.90

21 小便器冲水连接管DN15 根 3.030 15.00 45.45

22 小便器排水附件 套 3.030 15.00 45.45

23 长颈水嘴DN15 个 2.020 20.00 40.40

24 碳素结构钢焊接钢管DN125 kg 16.700 5.65 94.37

25 碳素结构钢焊接钢管DN80 kg 4.020 5.42 21.79

26 柔性铸铁排水管A型DN50 m 5.075 48.32 245.22

27 柔性铸铁排水管A型DN75 m 4.245 63.39 269.09

28 柔性铸铁排水管A型DN100 m 106.450 83.19 8855.58

29 PPR(S5)冷水管DE20 m 14.681 3.07 45.07



主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 PPR(S5)冷水管DE25 m 4.379 4.89 21.41

31 PPR(S5)冷水管DE32 m 17.069 6.93 118.29

32 冲洗管DN32 根 6.060 15.00 90.90

33 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59

34 螺纹阀门DN50 个 5.050 121.38 612.97

35 洗脸盆 个 3.030 300.00 909.00

36 成品拖布池 个 2.020 200.00 404.00

37 瓷蹲式大便器 个 6.060 250.00 1515.00

38 挂式小便器 个 3.030 450.00 1363.50

39 洗脸盆托架 副 3.030 50.00 151.50

40 洗脸盆排水附件 套 3.030 20.00 60.60

41 螺纹水表DN50 只 1.000 243.56 243.56

42 金属软管 根 3.030 25.00 75.75

43 埋入式感应控制器 个 9.090 80.00 727.20

44 混凝土井盖 套 1.000 150.00 150.00

45 钢塑给水管DN50 m 75.830 38.28 2902.45

46 MF/ABC3灭火器 具 4.000 47.79 191.16



主要机械台班一览表

工程名称:晓燕村服务中给排水工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 其他机械费 元 9.480 1.02 9.67

2 台班 0.450 27.13 12.21

3 汽车式起重机8t 台班 0.012 782.83 9.39

4 载货汽车4t 台班 0.009 477.25 4.30

5 机动翻斗车1t 台班 0.005 241.05 1.21

6 灰浆搅拌机200L 台班 0.021 181.61 3.81

7 木工圆锯机500mm 台班 0.002 25.95 0.05

8 木工压刨床单面600mm 台班 0.001 29.54 0.03

9 台班 0.090 70.12 6.31

10 管子切断机250mm 台班 0.025 43.78 1.09

11 管子切断套丝机159mm 台班 1.161 20.85 24.21

12 台班 0.076 15.96 1.21

13 液压断管机 500mm 台班 1.076 113.00 121.59

14 砂轮切割机 φ400 台班 0.075 26.83 2.01

15 混凝土振捣器平板式 台班 0.008 12.44 0.10

16 混凝土振捣器插入式 台班 0.004 4.39 0.02

17 试压泵3MPa 台班 0.072 18.06 1.30

18 电焊机 （综合） 台班 0.766 115.00 88.09



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 232230.33 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 57351.01

2 措施项目费 （2.1+2.2） 7056.98

2.1 施工技术措施项目费 3435.13 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 2218.79

2.2 施工组织措施项目费 3621.85 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 3258.47 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 15000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 16631.89

5 单列费用 单列费用

6 税金 24382.73

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 295301.93



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

墙面工程 55684.37 14945.93 807.14

1 011601001004 砖砌体拆除

隔墙拆除
1、原隔墙局部拆除
2、实心砖墙240mm厚
3、拆除至梁或楼板底
4、拆除起始标高按当前楼层地面
5、其余详见图纸

m3 14.03 150.33 2109.13 1047.76 716.37

16-5
黏土砖（实心砖）实心墙
拆除

m3 14.03 150.33 2109.13 1047.76 716.37

2 010401012004 零星砌砖 m3 3.58 665.98 2384.21 876.10 22.91

4-36换
非黏土烧结实心砖 零星砌
体^水泥砂浆 M7.5

10m3 0.358 6659.78 2384.20 876.09 22.91

3 011203001007 零星项目一般抹灰
门洞封堵内墙面
1、新砖砌墙体
2、30mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰

m2 18.14 58.60 1063.00 736.12 12.70

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.1814 5860.84 1063.16 736.19 12.76

4 011203001008 零星项目一般抹灰
门洞封堵外墙面
1、新砖砌墙体
2、30mm厚外墙面1:3水泥砂浆抹灰

m2 13.82 58.60 809.85 560.82 9.67

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 0.1382 5860.84 809.97 560.87 9.72

本页小计 6366.19 3220.80 761.65



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第2页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5 011407001014 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、门洞封堵内墙面
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、乳胶漆两道

m2 18.14 30.04 544.93 335.05

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 0.1814 1621.57 294.15 195.96

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.1814 1382.15 250.72 139.01

6 011407001015 墙面喷刷涂料

平涂外墙涂料
1、门洞封堵外墙面
2、外墙耐水腻子分遍刮平（三遍）
3、平涂外墙涂料二道

m2 13.82 37.00 511.34

综合单价 平涂外墙涂料 m2 13.82 37.00 511.34

7 011407001016 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、基层处理
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、乳胶漆两道

m2 143.85 30.04 4321.25 2656.91

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 1.4385 1621.57 2332.63 1554.00

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.4385 1382.15 1988.22 1102.35

本页小计 5377.52 2991.96



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第3页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 011207001019 墙面装饰板

木纹木饰面背景墙
1、30*30木龙骨中距400mm内
3、18厚阻燃板基层
4、15厚木纹木饰面
5、其余详见图纸

m2 89.60 221.36 19833.86 2796.42

12-114
附墙木龙骨基层 断面
13cm2以内 平均中距40cm
以内

100m2 0.896 2865.68 2567.65 1071.60

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.896 7901.56 7079.80 877.11

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.896 11368.95 10186.58 847.62

9 011304001002 灯带（槽）

背景墙灯槽
1、暗藏直形灯槽高130mm宽130mm收口
50mm
2、做法详见图纸

m2 2.17 158.55 344.05 112.06 0.13

13-75
细木工板面悬挑式灯槽、
灯带(直形 高15cm内)

100m2 0.0217 15856.07 344.08 112.06 0.14

10 011501019003 书架

竹编展示区A立面书架
1、书架长2.1m、高2.4m、宽0.45m
2、免漆板，板厚按30
3、其余详见图纸

m2 10.08 336.59 3392.83 658.12 2.62

15-15 平板柜书柜 10m2 1.008 3365.82 3392.75 658.08 2.62

本页小计 23570.74 3566.60 2.75



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第4页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 011501015001 展台

竹编展示区C立面成品玻璃展柜
1、成品玻璃展柜长1.43m、高0.8m、
宽0.3m
2、其余详见图纸

m 3.00 778.19 2334.57 530.10 7.26

15-4 m 3 778.19 2334.57 530.10 7.26

12 011501019004 书架

竹编展示区C立面书架
1、书架长0.96m、高2.5m、宽0.3m
2、免漆板，板厚按30
3、其余详见图纸

m2 4.80 379.85 1823.28 313.39 1.25

15-15 平板柜书柜 10m2 0.48 3798.42 1823.24 313.37 1.25

13 011501011001 矮柜

竹编展示区C立面矮柜
1、矮柜长2.4m、高0.9m、宽0.3m
2、免漆板，板厚按30
3、其余详见图纸

m2 4.32 248.62 1074.04 258.72 1.12

15-13 附墙低柜 10m2 0.432 2486.25 1074.06 258.73 1.12

14 011501015002 展台

竹编展示区D立面(双立面）成品玻璃
展柜
1、成品玻璃展柜长6m、高0.8m、宽
0.35m
2、其余详见图纸

m 12.00 778.19 9338.28 2120.40 29.04

15-4 m 12 778.19 9338.28 2120.40 29.04

本页小计 14570.17 3222.61 38.67



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第5页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 011210001001 木隔断

竹编展示区D立面(双立面）成品木隔
断
1、成品木隔断长5.95m、高1.45m、宽
0.35m
2、直栅漏空式
3、其余详见图纸

m2 17.26 97.74 1686.99 1006.09

12-208 花式木隔断 直栅漏空 100m2 0.1726 9774.26 1687.04 1006.00

16 011501011002 矮柜

竹编展示区D立面(双立面）矮柜
1、矮柜长2.4m、高0.9m、宽0.35m
2、免漆板，板厚按30
3、其余详见图纸

m2 4.32 252.44 1090.54 258.72 1.12

15-13 附墙低柜 10m2 0.432 2524.47 1090.57 258.73 1.12

17 011501011003 矮柜

会议室C立面(双立面）矮柜
1、每个矮柜长1.8m、高0.6m、宽
0.45m
2、免漆板，板厚按30
3、其余详见图纸

m2 6.48 283.31 1835.85 388.09 1.68

15-13 附墙低柜 10m2 0.648 2833.17 1835.89 388.10 1.68

18 011501011004 矮柜

会议室C立面(双立面）装饰台
1、每个装饰台长0.35m、高0.9m、宽
0.45m
2、免漆板，板厚按30
3、其余详见图纸

m2 1.26 283.31 356.97 75.46 0.33

15-13 附墙低柜 10m2 0.126 2833.17 356.98 75.46 0.33

本页小计 4970.35 1728.36 3.13



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第6页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011501011005 矮柜

会议室C立面(双立面）矮柜台
1、矮柜台长2m、高0.9m、宽0.35m
2、免漆板，板厚按30
3、其余详见图纸

m2 3.60 230.39 829.40 215.60 0.94

15-13 附墙低柜 10m2 0.36 2303.97 829.43 215.61 0.94

楼地面工程 96272.14 29080.67 495.74

20 011102003005 块料楼地面

灰色地砖地面800*800
1、原有地面地砖打除至混凝土楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、1.5厚聚氨酯防水层(两道)
4、10厚1:3水泥砂浆保护层
5、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
6、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏)
7、800*800地砖
8、美缝剂美缝(防火等级A级)

m2 146.67 288.32 42287.89 13261.90 272.81

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 14.667 227.83 3341.58 2808.44

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 1.4667 2239.17 3284.19 1626.28 90.74

9-88*J2换
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚`基价*2

100m2 1.4667 7718.88 11321.28 973.71

11-1+11-3*-10
换

砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚10(mm)

100m2 1.4667 1468.12 2153.29 1241.72 45.38

本页小计 43117.29 13477.50 273.75



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第7页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-55+11-3*10
换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长2400mm以外 离
缝`如采用干硬性水泥砂浆
的~粘结层砂浆实际厚度30
（mm)^干硬水泥砂浆1∶2

100m2 1.4667 13694.40 20085.58 5629.37 137.00

11-43 石材楼地面勾缝 100m2 1.4667 1433.31 2102.24 982.10

21 011102003006 块料楼地面

防滑地砖地面600*600
1、原有地面地砖打除至混凝土楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、1.5厚聚氨酯防水层(两道)
4、10厚1:3水泥砂浆保护层
5、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
6、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏)
7、600*600防滑地砖
8、美缝剂美缝(防火等级A级)

m2 55.80 268.83 15000.71 5360.71 103.79

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 5.58 227.83 1271.29 1068.46

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 0.558 2239.17 1249.46 618.71 34.52

9-88*J2换
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚`基价*2

100m2 0.558 7718.88 4307.14 370.45

11-1+11-3*-10
换

砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚10(mm)

100m2 0.558 1468.12 819.21 472.41 17.26

本页小计 15000.71 5360.71 103.79



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第8页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-54+11-3*10
换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长2400mm以内 离
缝~粘结层砂浆实际厚度30
（mm)^干硬水泥砂浆1∶2

100m2 0.558 11745.26 6553.86 2456.90 52.25

11-43 石材楼地面勾缝 100m2 0.558 1433.31 799.79 373.64

22 011106001002 石材楼梯面层

芝麻灰火烧面石材楼梯面
1、原有地面地砖打除至混凝土楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
4、20厚芝麻灰火烧面贴面
5、石材踏步面开槽、倒角
6、其余详见图纸

m2 15.00 339.74 5096.10 2031.15 24.00

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 1.5 227.83 341.75 287.22

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 0.15 2239.17 335.88 166.32 9.28

11-114换
石材楼梯面 干混砂浆铺贴
^干硬水泥砂浆1∶3

100m2 0.15 23344.45 3501.67 910.25 14.65

15-181 石材磨小圆边 100m 0.24 1506.02 361.44 265.61

15-184 石材开槽 断面30mm2以内 100m 0.72 771.31 555.34 401.76

本页小计 5096.10 2031.15 24.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第9页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 011104002003 竹、木（复合）地板

实木复合地板
1、原有地面地砖打除
2、最薄处30厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、钢筋砼楼板
4、专用实木地板龙骨，双层9厚多层
阻燃板
5、防潮膜
6、18厚实木复合地板

m2 83.15 327.39 27222.48 6293.62 82.32

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 8.315 227.83 1894.41 1592.16

11-1+11-3*10
换

砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚30(mm)

100m2 0.8315 3010.24 2503.01 1139.98 77.17

11-84
木龙骨上（单层）铺细木
工板

100m2 0.8315 9175.42 7629.36 1783.38 5.18

11-83 水泥地面上铺细木工板 100m2 0.8315 7533.51 6264.11 918.06

11-89
细木工板上铺条形实木地
板

100m2 0.8315 10742.26 8932.19 860.21

本页小计 27222.48 6293.62 82.32



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第10页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 011108001003 石材零星项目

芝麻灰火烧面门槛石
1、原有地面砖打除至砼楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、界面一道
4、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，
撒水泥粉
5、石材专用粘接剂
6、芝麻灰火烧面门槛石20厚

m2 2.40 242.42 581.81 237.07 2.98

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 0.24 227.83 54.68 45.96

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 0.024 2239.17 53.74 26.61 1.48

11-143换
零星装饰项目 石材 干混
砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1
∶3

100m2 0.024 19724.46 473.39 164.50 1.48

25 011105003004 块料踢脚线

灰色地砖配套踢脚线
1、砌块抹灰基层
2、10厚80高1:3水泥砂浆
3、10厚100高地砖，素水泥浆擦缝

m2 8.44 169.90 1433.96 593.33 3.88

11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂
浆铺贴^水泥砂浆 1:3

100m2 0.0844 16990.14 1433.97 593.32 3.89

26 011105003005 块料踢脚线

防滑地砖配套踢脚线
1、砌块抹灰基层
2、10厚80高1:3水泥砂浆
3、10厚100高地砖，素水泥浆擦缝

m2 11.28 142.86 1611.46 792.98 5.19

本页小计 3627.23 1623.38 12.05



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第11页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂
浆铺贴^水泥砂浆 1:3

100m2 0.1128 14286.14 1611.48 792.96 5.20

27 011105005002 木质踢脚线

木地板配套踢脚线
1、砌块抹灰基层
2、结构胶
3、10厚80高实木踢脚线

m 43.46 62.91 2734.07 412.44

11-109
木质面层成品踢脚线 粘贴
式

10m 4.346 629.07 2733.94 412.26

28 011105002002 石材踢脚线

楼梯石材踢脚线
1、页岩多孔砖内墙
2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、5厚1：:2.5水泥砂浆抹平
4、20厚120高面砖踢脚线（颜色同地
面）

m2 1.68 180.75 303.66 97.47 0.77

11-96换
石材踢脚线 干混砂浆铺贴
^水泥砂浆 1:3

100m2 0.0168 18074.68 303.65 97.47 0.77

门窗工程 15202.80 679.04

29 011610002007 金属门窗拆除
1、原旧门拆除金属门
2、尺寸1000*2400mm

m2 16.80 26.08 438.14 368.26

16-50 金属门窗拆除 10m2 1.68 260.80 438.14 368.24

30 011610002008 金属门窗拆除
1、原旧窗拆除金属窗
2、尺寸1000*2100mm

m2 4.20 26.08 109.54 92.06

16-50 金属门窗拆除 10m2 0.42 260.80 109.54 92.06

本页小计 3585.41 970.23 0.77



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第12页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 010802001002 金属（塑钢）门

入户落地门联窗
1、长4m、高3m
2、65系列隔热断桥铝型材，粉末喷涂
3、6+12A+6防火中空玻璃
4、含耐候胶、发泡剂、小五金等
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 1 10538.55 10538.55 33.56

8-40
隔热断桥铝合金推拉门安
装

100m2 0.044 81100.00 3568.40

8-113
隔热断桥铝合金固定窗安
装

100m2 0.076 89400.00 6794.40

8-168 管子拉手安装 10把 0.4 439.38 175.75 33.56

32 010801002008 木质门带套

1、M0924新
2、门洞尺寸900*2400mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 1 1048.19 1048.19 61.72

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.1 10481.81 1048.18 61.72

33 010801002009 木质门带套

1、M1227新
2、门洞尺寸1200*2700mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 2 1534.19 3068.38 123.44

本页小计 14655.12 218.72



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第13页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.2 15341.81 3068.36 123.43

天棚工程 61071.02 22827.96 0.73

34 011302001011 吊顶天棚 m2 250.64 155.41 38951.96 17544.80

16-46 天棚木龙骨及石膏面拆除 10m2 25.064 90.21 2261.02 1900.35

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 2.5064 4610.57 11555.93 5572.38

13-22+13-26*1
换

天棚石膏板平面基层 安在
U形轻钢龙骨上~实际石膏
板层数2（层）

100m2 2.5064 6781.33 16996.73 5291.26

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 2.5064 520.40 1304.33 621.44

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 2.5064 1344.47 3369.78 2237.71

本页小计 38951.96 17544.80



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第14页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 2.5064 1382.15 3464.22 1920.70

35 011302001012 吊顶天棚 m2 6.22 210.32 1308.19 482.11

13-11
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
侧面

100m2 0.0622 4771.95 296.82 165.95

13-18
天棚细木工板侧面基层 钉
在轻钢龙骨上

100m2 0.0622 9114.80 566.94 107.77

13-23
天棚石膏板侧面基层 安在
U形轻钢龙骨上

100m2 0.0622 3898.33 242.48 89.78

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 0.0622 520.40 32.37 15.42

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 0.0622 1344.47 83.63 55.53

本页小计 1308.19 482.11



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第15页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.0622 1382.15 85.97 47.67

36 011302001013 吊顶天棚 m2 73.46 250.91 18431.85 4389.24 0.73

16-46 天棚木龙骨及石膏面拆除 10m2 7.346 90.21 662.68 556.97

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 0.7346 4610.57 3386.92 1633.21

13-17
天棚细木工板平面基层 钉
在轻钢龙骨上

100m2 0.7346 8399.46 6170.24 982.82

13-34
天棚防火板饰面 粘在夹板
基层上 平面

100m2 0.7346 9682.69 7112.90 997.98

15-27*A1.34换
木质平面装饰线 宽度60mm
以内`天棚面安装直线形装
饰线条

100m 0.3924 2801.67 1099.38 218.10 0.97

本页小计 18431.85 4389.24 0.73



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第16页 共16页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

37 011208001003 柱（梁）面装饰

竹饰面包梁
1、基层清理
2、18厚阻燃板
3、15厚竹饰面
4、其余详见图纸

m2 10.46 227.44 2379.02 411.81

12-157
矩形柱木夹板基层^细木工
板 δ15

100m2 0.1046 8206.85 858.44 125.53

12-165 矩形柱防火板饰面 100m2 0.1046 14537.47 1520.62 286.29

其他 4000.00

38 01B006
竹乡营地2#建筑垃圾清理
、处理

1、竹乡营地2#建筑垃圾清理、处理 项 1 4000.00 4000.00

补5
竹乡营地2#建筑垃圾清理
、处理

项 1 4000.00 4000.00

本页小计 6379.02 411.81

合计 232230.33 67533.60 1303.61



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 3435.13 2437.60 241.49

1 011701003009 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 m2 326.27 1.65 538.35 329.53 81.57

2 011701006009 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内 m2 363.46 7.97 2896.78 2108.07 159.92

本页小计 3435.13 2437.60 241.49

合计 3435.13 2437.60 241.49



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 3435.13

1 011701003009 里脚手架 m2 326.27 1.01 0.15 0.25 0.16 0.08 1.65 538.35

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

100m2 3.2627 100.80 15.43 24.82 15.65 7.86 164.56 536.91

2 011701006009 满堂脚手架 m2 363.46 5.80 0.55 0.44 0.79 0.39 7.97 2896.78

18-47*A0.6B
0.3换

满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m`单独装饰
或二次装饰工程，层高
在3.6m以内的天棚饰面
脚手架

100m2 3.6346 580.28 55.39 44.38 78.52 39.46 798.03 2900.52

合计 3435.13



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 3258.47

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 3258.47

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 297.85

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 65.53

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 3621.85



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 15000.00 -



暂列金额明细表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 15000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 15000.00

合计 15000.00 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装
修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装
修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 89.049 162.00 14425.94

2 三类人工 工日 298.621 186.00 55543.51



主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 6987.701 0.48 3326.15

2
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 26.267 1.35 35.33

3 黄砂净砂 t 23.197 184.00 4268.25

4 千块 1.955 523.00 1022.47

5 杉板枋材 m3 0.181 1975.00 357.48

6 板枋材杉木 m3 0.640 1975.00 1264.00

7 m3 0.314 1975.00 620.15

8 杉木砖 m3 0.001 1975.00 1.98

9 硬木板枋材 m3 0.450 2347.00 1056.15

10 硬木板枋材 m3 0.204 2347.00 478.79

11 木纹木饰面δ15 m2 94.080 95.58 8992.17

12 红榉夹板δ3 m2 43.650 48.00 2095.20

13 阻燃板δ18 m2 191.193 63.74 12186.64

14 阻燃板δ9 m2 174.616 40.07 6996.86

15 免漆板δ30 m2 37.183 105.00 3904.22

16 细木工板δ18 m2 74.408 49.00 3645.99

17 碳化竹编δ10 m2 77.133 70.00 5399.31

18 竹饰面δ15 m2 11.506 95.58 1099.74

19 平板玻璃δ8 m2 31.650 100.88 3192.85

20 m2 54.946 49.00 2692.35

21 m2 145.687 75.00 10926.53

22 地砖800*800 m2 8.778 75.00 658.35

23 防滑地砖600*600 m2 11.731 49.00 574.82

24 18厚实木复合地板 m2 87.308 90.00 7857.72

25 20厚芝麻灰火烧面 m2 23.451 99.00 2321.65

26 芝麻灰火烧面20 m2 2.544 99.00 251.86

27 m2 543.025 19.00 10317.48

28 轻型龙骨U50 m2 340.230 15.47 5263.36

29 单扇成品实木复合板门M1227 樘 2.000 1458.00 2916.00



主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 单扇成品实木复合板门M0924 樘 1.000 972.00 972.00

31
65系列铝合金断桥隔热固定窗
粉末喷涂6+12A+6防火中空玻
璃

m2 7.600 894.00 6794.40

32
65系列铝合金断桥隔热推拉门
粉末喷涂6+12A+6防火中空玻
璃

m2 4.400 811.00 3568.40

33 成品木质踢脚线高80 m 45.633 45.00 2053.49

34 m 114.487 1.77 202.64

35 成品腻子粉 kg 1128.120 1.08 1217.24

36 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 931.362 15.00 13970.43

37 电 122.247 0.71 86.55

38 水 m3 13.354 3.98 53.16

39 钢脚手板 kg 6.020 5.14 30.91

40 脚手架钢管 kg 22.941 5.14 117.80

41 脚手架钢管底座 个 0.414 7.38 3.06

42 脚手架扣件 只 4.871 7.38 35.95

43 碳化竹φ50 m 41.594 20.00 831.88

44
竹乡营地2#建筑垃圾清理、处

理
项 1.000 4000.00 4000.00

45 平涂外墙涂料 m2 13.820 37.00 511.34



主要机械台班一览表

工程名称:竹乡营地2#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 手持式风动凿岩机 台班 2.834 12.61 35.74

2 载货汽车4t 台班 0.508 477.25 242.44

3 灰浆搅拌机200L 台班 2.954 181.61 536.48

4 木工圆锯机500mm 台班 0.854 25.95 22.16

5 电动空气压缩机0.3m3/min 台班 0.039 24.71 0.96

6 电动空气压缩机0.6m3/min 台班 0.900 31.60 28.44

7 内燃空气压缩机3m3/min 台班 1.599 425.53 680.42



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装
工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 33796.42 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 8928.93

2 措施项目费 （2.1+2.2） 946.41

2.1 施工技术措施项目费 298.94 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 63.80

2.2 施工组织措施项目费 647.47 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 612.40 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 4800.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 4800.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 4800.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 2754.47

5 单列费用 单列费用

6 税金 3806.76

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 46104.06



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 12891.12 4564.55 23.28

1 030404017004 配电箱

照明配电箱AL1
1、规格PZ30-4
2、墙上暗装，底边距地1.8m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

台 1 557.27 557.27 182.54

4-4-15*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 557.27 557.27 182.54

2 030404017005 配电箱

照明配电箱AL2
1、规格PZ30-5
2、墙上暗装，底边距地1.8m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

台 1 557.27 557.27 182.54

4-4-15*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 557.27 557.27 182.54

3 030411001010 配管

照明配管
1、可弯曲金属导管KJG20
2、吊顶内敷设
3、测位、划线、断管、配管、固定、
接地等

m 148.07 12.32 1824.22 801.06

4-11-133
吊顶内敷设可挠金属套管 
规格17＃

100m 1.4807 1231.12 1822.92 800.45

本页小计 2938.76 1166.14



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第2页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 030411001011 配管

照明配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或地板暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 154.50 7.61 1175.75 724.61

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 1.545 761.41 1176.38 725.35

5 030411004007 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X2.5
3、穿线、编号、焊接包头等

m 468.21 3.62 1694.92 341.79

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 4.6821 362.67 1698.06 342.82

6 030411004008 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X4
3、穿线、编号、焊接包头等

m 476.10 4.63 2204.34 323.75

4-12-6
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）4

100m 4.761 462.46 2201.77 321.61

7 030404034011 照明开关

开关
1、暗装单联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 1 21.73 21.73 11.45

4-13-301 10套 0.1 152.60 15.26 7.94

本页小计 5096.74 1401.60



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第3页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

8 030404034012 照明开关

开关
1、暗装双联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 1 23.71 23.71 11.45

4-13-301 10套 0.1 172.39 17.24 7.94

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

9 030404034013 照明开关

开关
1、暗装三联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 1 26.81 26.81 11.62

4-13-302 10套 0.1 203.23 20.32 8.10

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

10 030404035013 插座

插座
1、暗装空调插座
2、空调专用
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 1 59.47 59.47 12.88

4-13-327 10套 0.1 529.89 52.99 9.36

本页小计 109.99 35.95



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第4页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

11 030404035014 插座

插座
1、暗装空调插座
2、86型 16A
3、底边距地2.6m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 2 59.47 118.94 25.76

4-13-327 10套 0.2 529.89 105.98 18.73

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

12 030404035015 插座

插座
1、安全型双联二三级暗装插座
2、86型 10A
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 15 25.92 388.80 193.20

4-13-327 10套 1.5 194.31 291.47 140.46

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 1.5 64.81 97.22 52.73

13 030412004006 装饰灯

筒灯
1、LED筒灯
2、直径φ120
3、12W
4、嵌入式安装、含接线盒

套 40 54.10 2164.00 1010.40

4-13-164
点光源艺术装饰灯具安装 
嵌入式筒灯灯具直径φ150

10套 4 473.73 1894.92 876.76

本页小计 2671.74 1229.36



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第5页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-11-212 暗装接线盒 10个 4 67.24 268.96 133.48

14 030412004007 装饰灯

射灯
1、LED吸顶式射灯
2、直径φ80
3、3W
4、接线盒

套 46 39.78 1829.88 566.26

4-13-170
点光源艺术装饰灯具安装 
吸顶式射灯

10套 4.6 330.53 1520.44 412.85

4-11-212 暗装接线盒 10个 4.6 67.24 309.30 153.50

15 030414002004 送配电装置系统
1、送配电装置系统调试 1kV以下交流
供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

4-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

弱电工程 8028.43 2746.95 101.57

16 030411005004 接线箱

RDX信息箱
1、尺寸400*300*120mm
2、墙上暗装，底边距地0.5m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

个 1 361.21 361.21 47.56

4-11-203 10个 0.1 3612.11 361.21 47.56

17 030409010004 浪涌保护器 1、SPD保护器 个 1 105.25 105.25 18.31

本页小计 2540.35 797.37 23.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第6页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-9-66 计算机信号避雷器 个 1 105.25 105.25 18.31

18 030501010004 收发器 1、光纤收发器 台 1 372.59 372.59 17.82

5-6-117
光纤收发器发送器、接收
器（套）

台 1 372.59 372.59 17.82

19 030501012004 交换机 1、9口POE交换机+2网口 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

5-1-38 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

20 030404035016 插座 1、220V插排 套 1 64.90 64.90 10.48

4-13-317 10套 0.1 648.96 64.90 10.48

21 030411001012 配管

弱电配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或吊顶内暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 77.51 7.61 589.85 363.52

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 0.7751 761.41 590.17 363.89

22 030502005004 双绞线缆
六类网线
1、管内穿网线
2、CAT6

m 80.71 3.78 305.08 79.10 1.61

5-2-13 100m 0.8071 378.96 305.86 79.23 1.86

本页小计 2025.48 537.02 45.70



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第7页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 030507008004 监控摄像设备

摄像机
1、POE供电型，1080P
2、像素200万
3、枪式摄像机侧墙安装
4、含接线盒、支架

台 4 437.83 1751.32 334.12 1.88

5-6-85
摄像机彩色带电动变焦镜
头

台 4 391.60 1566.40 267.64 1.88

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.4 67.24 26.90 13.35

5-6-91 摄像机支架 台 4 39.51 158.04 53.12

24 030501008004 集线器

无线AP
1、无线AP POE供电型
2、吸顶安装
3、含接线盒

套 4 398.82 1595.28 146.20

5-1-56 无线设备室内全向AP 套 4 392.10 1568.40 132.84

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.4 67.24 26.90 13.35

25 030507017004 安全防范分系统调试 1、摄像机系统调试 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

5-6-147 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

26 030507019004 安全防范系统工程试运行 1、摄像机试运行 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

5-6-161 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

本页小计 4408.99 1284.00 27.69



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第8页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 Z030502022004 综合布线系统调试 1、综合布线系统调试 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

5-2-64 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

28 Z030502023004 综合布线系统试运行 1、综合布线系统试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

5-2-66 试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

电气入户 6933.15 1564.05 49.35

29 010101003009 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

30 010103001009 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

31 040804001007 配管 1、焊接钢管SC32埋地敷设 m 100.00 28.70 2870.00 568.00

D8-256
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）32

100m 1 2870.30 2870.30 568.46

32 030408001004 电力电缆
1、管内电力电缆敷设
2、WDZ-BYJ-3X10
3、含压铜接线端子

m 100.00 30.67 3067.00 218.00 42.00

本页小计 8060.65 2424.11 77.53



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第9页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-8-94*J0.4换

排管内铜芯电力电缆敷设 
电缆  （截面mm2以下）
35`10mm2及以下三芯及以
上电力电缆敷设

100m 1 3005.69 3005.69 194.59 42.47

4-4-34 10个 1 61.73 61.73 23.81

弱电入户 3108.74 1383.81 9.69

33 010101003010 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

34 010103001010 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

35 040804001008 配管 1、焊接钢管SC20埋地敷设 m 100.00 17.35 1735.00 479.00

D8-255
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）20

100m 1 1734.41 1734.41 478.71

36 030502007004 光缆 1、4芯单模光纤管内穿线 m 100.00 3.52 352.00 107.00 2.00

5-2-16 100m 1 351.56 351.56 107.24 2.31

37 030502020004 光纤测试 1、光纤测试 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

本页小计 3108.74 1383.81 9.69



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第10页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-2-58 测试 光纤 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

其他 2834.98 235.37 6.72

38 030413002012 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、砖砌墙体，管径20以内
3、含开槽、恢复处理等

m 96.00 2.86 274.56 195.84 6.72

13-1-142*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)20`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 9.6 28.65 275.04 195.94 7.01

39 030413003011 打洞（孔）
1、安装入户墙体开洞
2、砖砌墙体
3、开洞直径φ63mm

个 1 25.60 25.60 17.17

13-1-137
混凝土墙体钻孔 直径 （
mm以内）63

个 1 25.60 25.60 17.17

40 030413003012 打洞（孔）
1、一层线路引至二楼，穿楼板打洞
2、砼楼板
3、开洞直径φ63mm以内

个 2 17.41 34.82 22.36

13-1-132
混凝土楼板钻孔 直径 （
mm以内）63

个 2 17.41 34.82 22.36

41 030413003013 旧线、灯具等拆除清理 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

补9 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

本页小计 2834.98 235.37 6.72



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第11页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 33796.42 10494.73 190.61



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 298.94 76.56

1 031301017004 脚手架搭拆 1、竹乡营地2#安装脚手架搭拆 项 1 298.94 298.94 76.56

本页小计 298.94 76.56

合计 298.94 76.56



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 298.94

1 031301017004 脚手架搭拆 项 1 76.56 201.88 13.86 6.64 298.94 298.94

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工
日

0.32400
4

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 204.94

13-2-5 脚手架搭拆费第五册
100工
日

0.14861
1

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 94.00

合计 298.94



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 612.40

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 612.40

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 23.38

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 11.69

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 647.47



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 4800.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 4800.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 4800.00 -



暂列金额明细表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱
电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 吊灯（选型） 暂估800元/盏，共计6盏 4800.00

合计 4800.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱
电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:竹乡营地2#-竹乡营地2#强、弱电安装
工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 10.374 150.00 1556.10

2 二类人工 工日 55.653 162.00 9015.79



主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 kg 1.200 4.05 4.86

2 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 13.056 0.43 5.56

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 40.092 0.48 19.08

4 黄砂净砂 t 0.254 184.00 46.74

5 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.031 158.00 4.90

6 汽油综合 kg 0.260 9.24 2.40

7 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 52.544 1.77 92.90

8 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 26.900 2.77 74.41

9 电 0.579 0.71 0.41

10 水 m3 0.072 3.98 0.29

11 旧线、灯具等拆除清理 项 1.000 2500.00 2500.00

12 镀锌对缝钢管SC32 m 103.000 19.66 2024.96

13 镀锌对缝钢管SC20 m 103.000 10.12 1042.28

14 LED射灯3W 套 46.460 20.35 945.46

15 LED筒灯12W 套 40.400 18.58 750.63

16 三联开关86型 只 1.020 8.18 8.34

17 单联开关86型 只 1.020 4.29 4.38

18 双联开关86型 只 1.020 6.23 6.35

19 220V插排 套 1.020 50.00 51.00

20
安全型双联二三级暗装插座86
型 10A

套 15.300 6.34 97.00

21 空调插座 套 1.020 39.24 40.02

22 空调插座86型 16A 套 2.040 39.24 80.05

23 铜芯塑料绝缘线BYJ2.5 m 543.124 2.32 1258.42

24 铜芯塑料绝缘线BYJ4 m 523.710 3.42 1789.52

25 六类网线 m 84.746 2.36 199.66

26 电力电缆WDZ-BYJ-3X10 m 101.000 26.61 2687.51

27 4芯单模光纤 m 102.000 2.06 210.12

28 刚性阻燃管DN20 m 245.931 1.12 275.44

29 可挠性金属套管KJG20 m 159.916 2.94 470.15



主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 接线盒 个 117.300 1.53 179.47

31 RDX信息箱400*300*120mm 个 1.000 300.00 300.00

32 9口POE交换机+2网口 台 1.000 550.00 550.00

33 无线APPOE供电型 台 4.000 350.00 1400.00

34 POE供电型，1080P像素200万 台 4.000 300.00 1200.00

35 监控支架 台 4.000 20.00 80.00

36 SPD保护器 个 1.000 80.00 80.00

37 照明配电箱-竹乡营地2#PZ30-4 台 1.000 300.00 300.00

38 照明配电箱-竹乡营地2#PZ30-5 台 1.000 300.00 300.00

39 光纤收发器 台 1.000 350.00 350.00



主要机械台班一览表

工程名称:竹乡营地2#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 56.07 11.21

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 30.63 6.13

3 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.14 2.46

4 彩色监视器 台班 1.168 4.93 5.76

5 笔记本电脑 台班 2.610 10.41 27.17

6 电缆测试仪 台班 0.200 17.44 3.49

7 对讲机（一对） 台班 4.572 4.61 21.08

8 宽行打印机 台班 1.010 5.86 5.92

9 光纤测试仪 台班 0.001 285.00 0.29

10 其他机械费 元 8.312 1.02 8.48

11 台班 0.540 27.13 14.65

12 汽车式起重机10t 台班 0.032 847.87 27.13

13 载货汽车5t 台班 0.028 496.66 13.91

14 网络分析仪全频段 台班 0.166 265.00 43.99

15 数字万用表PS-56 台班 0.068 4.16 0.28



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 181382.70 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 53563.65

2 措施项目费 （2.1+2.2） 6514.43

2.1 施工技术措施项目费 3135.46 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 2011.56

2.2 施工组织措施项目费 3378.97 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 3039.96 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 53000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 38000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 38000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 15516.60

5 单列费用 单列费用

6 税金 23077.24

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 279490.97



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

墙面工程 49922.92 18078.41 1833.15

1 011601001005 砖砌体拆除

隔墙拆除
1、原隔墙局部拆除
2、实心砖墙240mm厚
3、拆除至梁或楼板底
4、拆除起始标高按当前楼层地面
5、其余详见图纸

m3 32.36 150.33 4864.68 2416.64 1652.30

16-5
黏土砖（实心砖）实心墙
拆除

m3 32.36 150.33 4864.68 2416.64 1652.30

2 010401012005 零星砌砖 m3 13.52 665.98 9004.05 3308.61 86.53

4-36换
非黏土烧结实心砖 零星砌
体^水泥砂浆 M7.5

10m3 1.352 6659.78 9004.02 3308.59 86.51

3 011203001009 零星项目一般抹灰
门洞封堵内墙面
1、新砖砌墙体
2、30mm厚内墙面1:3水泥砂浆抹灰

m2 127.52 58.60 7472.67 5174.76 89.26

12-26换
零星砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3

100m2 1.2752 5860.84 7473.74 5175.25 89.72

4 011407001017 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面
1、门洞封堵内墙面
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、乳胶漆两道

m2 127.52 30.04 3830.70 2355.29

本页小计 25172.10 13255.30 1828.09



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 1.2752 1621.57 2067.83 1377.59

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.2752 1382.15 1762.52 977.21

5 011407001018 墙面喷刷涂料

乳胶漆内墙面-颜色综合
1、基层处理
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、乳胶漆两道

m2 113.65 30.04 3414.05 2099.12

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 1.1365 1621.57 1842.91 1227.75

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.1365 1382.15 1570.81 870.92

6 011407001019 墙面喷刷涂料

稻草漆涂料内墙面
1、基层处理
2、2厚面层普通腻子刮平（2道）
3、无机涂料饰面（一底、二面）

m2 90.87 60.00 5452.20

综合单价 稻草漆墙面 m2 90.87 60.00 5452.20

7 011207001020 墙面装饰板

木纹木饰面背景墙
1、30*30木龙骨中距400mm内
3、18厚阻燃板基层
4、15厚木纹木饰面
5、其余详见图纸

m2 20.79 221.36 4602.07 648.86

12-114
附墙木龙骨基层 断面
13cm2以内 平均中距40cm
以内

100m2 0.2079 2865.68 595.77 248.64

本页小计 13468.32 2747.98



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-123 墙面木夹板基层 100m2 0.2079 7901.56 1642.73 203.52

12-126
墙面木（或夹板）基层上
装饰夹板普通面层 

100m2 0.2079 11368.95 2363.60 196.67

8 011207001021 墙面装饰板

竹工艺手工室A立面(双立面）洞洞板
1、洞洞板长2m、高0.9m
2、按成品布置
3、其余详见图纸

m2 3.60 202.61 729.40 207.32

12-142 墙面不锈钢面板饰面 100m2 0.036 20259.86 729.35 207.32

9 011501011006 矮柜

竹工艺手工室A立面(双立面）矮柜1
1、每组矮柜长1.345m、高0.95m、宽
0.45m
2、两组
3、免漆板，板厚按30
4、其余详见图纸

m2 5.11 271.70 1388.39 306.04 1.33

15-13 附墙低柜 10m2 0.511 2717.04 1388.41 306.05 1.33

10 011501011007 矮柜

竹工艺手工室A立面(双立面）矮柜2
1、每组矮柜长1.396m、高0.95m、宽
0.45m
2、五组
3、免漆板，板厚按30
4、其余详见图纸

m2 12.78 270.97 3463.00 765.39 3.32

15-13 附墙低柜 10m2 1.278 2709.69 3462.98 765.42 3.32

本页小计 5580.79 1278.75 4.65



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 011501011008 矮柜

竹工艺手工室D立面矮柜
1、矮柜长1.653m、高0.95m、宽0.35m
2、免漆板，板厚按30
3、其余详见图纸

m2 1.57 237.20 372.40 94.03 0.41

15-13 附墙低柜 10m2 0.157 2372.08 372.42 94.03 0.41

12 011210003001 玻璃隔断

竹工艺手工室固定玻璃隔断
1、铝合金型材按粉末喷涂常规色
2、钢化玻璃12厚
3、尺寸详见图纸

m2 14.83 359.36 5329.31 702.35

12-201 铝合金框玻璃隔断 100m2 0.1483 35935.70 5329.26 702.28

楼地面工程 74001.24 23218.44 477.24

13 011102003007 块料楼地面

灰色地砖地面800*800
1、原有地面地砖打除至混凝土楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、1.5厚聚氨酯防水层(两道)
4、10厚1:3水泥砂浆保护层
5、30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
6、10厚素水泥膏(黑/白水泥膏)
7、800*800地砖
8、美缝剂美缝(防火等级A级)

m2 256.26 288.32 73884.88 23171.03 476.64

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 25.626 227.83 5838.37 4906.87

本页小计 79586.59 23967.41 477.05



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 2.5626 2239.17 5738.10 2841.41 158.55

9-88*J2换
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚`基价*2

100m2 2.5626 7718.88 19780.40 1701.26

11-1+11-3*-10
换

砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚10(mm)

100m2 2.5626 1468.12 3762.20 2169.52 79.29

11-55+11-3*10
换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长2400mm以外 离
缝`如采用干硬性水泥砂浆
的~粘结层砂浆实际厚度30
（mm)^干硬水泥砂浆1∶2

100m2 2.5626 13694.40 35093.27 9835.57 239.37

11-43 石材楼地面勾缝 100m2 2.5626 1433.31 3673.00 1715.92

14 011108001004 石材零星项目

芝麻灰火烧面门槛石
1、原有地面砖打除至砼楼板
2、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡找平
层
3、界面一道
4、20厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层，
撒水泥粉
5、石材专用粘接剂
6、芝麻灰火烧面门槛石20厚

m2 0.48 242.42 116.36 47.41 0.60

16-28换
地砖地面拆除`如需铲除找
平层者

10m2 0.048 227.83 10.94 9.19

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:3~厚20mm

100m2 0.0048 2239.17 10.75 5.32 0.30

本页小计 116.36 47.41 0.60



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-143换
零星装饰项目 石材 干混
砂浆铺贴^干硬水泥砂浆1
∶3

100m2 0.0048 19724.46 94.68 32.90 0.30

门窗工程 5080.12 629.60

15 011610002009 金属门窗拆除
1、原旧门拆除金属门
2、尺寸900*2400mm

m2 12.96 26.08 338.00 284.08

16-50 金属门窗拆除 10m2 1.296 260.80 338.00 284.07

16 011610002010 金属门窗拆除
1、原旧窗拆除金属窗
2、尺寸1000*1500mm

m2 4.50 26.08 117.36 98.64

16-50 金属门窗拆除 10m2 0.45 260.80 117.36 98.64

17 010801002010 木质门带套

1、M0924新
2、门洞尺寸1000*2400mm
3、单扇成品实木复合板门（看样订货
）
4、含执手锁、门吸、合页等门五金
5、详图纸及图集2010浙J7

樘 4 1156.19 4624.76 246.88

8-33 成品套装木门安装 单扇门 10樘 0.4 11561.81 4624.72 246.86

天棚工程 47378.42 20118.42 1.58

本页小计 5080.12 629.60



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 011302001014 吊顶天棚 m2 249.14 155.41 38718.85 17439.80

16-46 天棚木龙骨及石膏面拆除 10m2 24.914 90.21 2247.49 1888.98

13-10
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
平面

100m2 2.4914 4610.57 11486.77 5539.03

13-22+13-26*1
换

天棚石膏板平面基层 安在
U形轻钢龙骨上~实际石膏
板层数2（层）

100m2 2.4914 6781.33 16895.01 5259.59

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 2.4914 520.40 1296.52 617.72

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 2.4914 1344.47 3349.61 2224.32

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 2.4914 1382.15 3443.49 1909.21

本页小计 38718.85 17439.80



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011302001015 吊顶天棚 m2 13.23 210.32 2782.53 1025.46

13-11
轻钢龙骨（U50型）吊顶 
侧面

100m2 0.1323 4771.95 631.33 352.97

13-18
天棚细木工板侧面基层 钉
在轻钢龙骨上

100m2 0.1323 9114.80 1205.89 229.22

13-23
天棚石膏板侧面基层 安在
U形轻钢龙骨上

100m2 0.1323 3898.33 515.75 190.96

14-100 板缝贴胶带、点锈 100m2 0.1323 520.40 68.85 32.80

14-142
石膏板或者其他基层板面
批刮腻子（满刮两遍）

100m2 0.1323 1344.47 177.87 118.12

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.1323 1382.15 182.86 101.38

本页小计 2782.53 1025.46



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 011208001004 柱（梁）面装饰

木纹木饰面包梁
1、基层清理
2、18厚阻燃板
3、15厚木纹木饰面
4、其余详见图纸

m2 7.52 227.44 1710.35 296.06

12-157
矩形柱木夹板基层^细木工
板 δ15

100m2 0.0752 8206.85 617.16 90.25

12-165 矩形柱防火板饰面 100m2 0.0752 14537.47 1093.22 205.82

21 011304001003 灯带（槽）
吊顶灯槽
1、暗藏直形灯槽
2、做法详见图纸

m2 26.28 158.55 4166.69 1357.10 1.58

13-75
细木工板面悬挑式灯槽、
灯带(直形 高15cm内)

100m2 0.2628 15856.07 4166.98 1357.13 1.64

其他 5000.00

22 01B007
竹乡营地3#建筑垃圾清理
、处理

1、竹乡营地3#建筑垃圾清理、处理 项 1 5000.00 5000.00

补6
竹乡营地3#建筑垃圾清理
、处理

项 1 5000.00 5000.00

本页小计 10877.04 1653.16 1.58

合计 181382.70 62044.87 2311.97



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 3135.46 2163.45 271.66

1 011701003010 里脚手架 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 m2 620.25 1.65 1023.41 626.45 155.06

2 011701006010 满堂脚手架 1、满堂脚手架 ~基本层3.6m以内 m2 265.00 7.97 2112.05 1537.00 116.60

本页小计 3135.46 2163.45 271.66

合计 3135.46 2163.45 271.66



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 3135.46

1 011701003010 里脚手架 m2 620.25 1.01 0.15 0.25 0.16 0.08 1.65 1023.41

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

100m2 6.2025 100.80 15.43 24.82 15.65 7.86 164.56 1020.68

2 011701006010 满堂脚手架 m2 265.00 5.80 0.55 0.44 0.79 0.39 7.97 2112.05

18-47*A0.6B
0.3换

满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m`单独装饰
或二次装饰工程，层高
在3.6m以内的天棚饰面
脚手架

100m2 2.65 580.28 55.39 44.38 78.52 39.46 798.03 2114.78

合计 3135.46



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 3039.96

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 3039.96

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 277.88

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 61.13

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 3378.97



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 38000.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 38000.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 53000.00 -



暂列金额明细表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 15000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 15000.00

合计 15000.00 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装
修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 墙面横竖向木条 1项 5000.00

2 研学室造型装置 1项 15000.00

3 吧台长3.6m、宽0.45m、高未知，共计5个
共计18m长，暂估1000元
/m

18000.00

合计 38000.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装
修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 103.563 162.00 16777.21

2 三类人工 工日 254.992 186.00 47428.51



主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 洞洞板2000*900 m2 3.780 120.00 453.60

2 铝合金型材综合 kg 61.061 24.87 1518.40

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 8268.555 0.48 3935.83

4
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 26.449 1.35 35.57

5 黄砂净砂 t 28.597 184.00 5261.85

6 千块 7.382 523.00 3860.79

7 杉板枋材 m3 0.377 1975.00 744.58

8 板枋材杉木 m3 0.148 1975.00 292.30

9 杉木砖 m3 0.001 1975.00 1.98

10 木纹木饰面δ15 m2 21.830 95.58 2086.51

11 阻燃板δ18 m2 71.608 63.74 4564.29

12 细木工板δ18 m2 75.979 49.00 3722.97

13 木纹木饰面δ15 m2 8.272 95.58 790.64

14 钢化玻璃δ12 m2 15.572 183.00 2849.68

15 m2 254.543 75.00 19090.73

16 芝麻灰火烧面20 m2 0.509 99.00 50.39

17 m2 547.316 19.00 10399.00

18 轻型龙骨U50 m2 270.241 15.47 4180.63

19 单扇成品实木复合板门M1024 樘 4.000 1080.00 4320.00

20 m 44.000 1.77 77.88

21 成品腻子粉 kg 1379.435 1.08 1488.41

22 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 1178.796 15.00 17681.94

23 电 49.131 0.71 34.78

24 水 m3 16.283 3.98 64.82

25 钢脚手板 kg 11.444 5.14 58.76

26 脚手架钢管 kg 21.163 5.14 108.67

27 脚手架钢管底座 个 0.302 7.38 2.23

28 脚手架扣件 只 3.551 7.38 26.21



主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

29
竹乡营地3#建筑垃圾清理、处
理

项 1.000 5000.00 5000.00



主要机械台班一览表

工程名称:竹乡营地3#装饰装修工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 手持式风动凿岩机 台班 6.537 12.61 82.43

2 载货汽车4t 台班 0.569 477.25 271.56

3 灰浆搅拌机200L 台班 3.602 181.61 654.16

4 木工圆锯机500mm 台班 0.258 25.95 6.70

5 内燃空气压缩机3m3/min 台班 3.689 425.53 1569.78



单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装
工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 43407.37 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 9923.10

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1053.59

2.1 施工技术措施项目费 333.99 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 71.29

2.2 施工组织措施项目费 719.60 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 680.62 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 3061.28

5 单列费用 单列费用

6 税金 4277.00

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 51799.24



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 19184.32 5180.01 23.28

1 030404017006 配电箱

照明配电箱AL
1、规格PZ30-9
2、墙上暗装，底边距地1.8m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

台 1 1057.27 1057.27 182.54

4-4-15*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长1.0m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 1057.27 1057.27 182.54

2 030411001013 配管

照明配管
1、可弯曲金属导管KJG20
2、吊顶内敷设
3、测位、划线、断管、配管、固定、
接地等

m 156.72 12.32 1930.79 847.86

4-11-133
吊顶内敷设可挠金属套管 
规格17＃

100m 1.5672 1231.12 1929.41 847.21

3 030411001014 配管

照明配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或地板暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 145.93 7.61 1110.53 684.41

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 1.4593 761.41 1111.13 685.11

本页小计 4098.59 1714.81



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 030411004009 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X2.5
3、穿线、编号、焊接包头等

m 524.16 3.62 1897.46 382.64

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 5.2416 362.67 1900.97 383.79

5 030411004010 配线

照明配线
1、管内穿线
2、WDZ-BYJ-3X4
3、穿线、编号、焊接包头等

m 450.39 4.63 2085.31 306.27

4-12-6
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）4

100m 4.5039 462.46 2082.87 304.24

6 030404034014 照明开关

开关
1、暗装单联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 4 21.73 86.92 45.80

4-13-301 10套 0.4 152.60 61.04 31.75

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.4 64.81 25.92 14.06

7 030404034015 照明开关

开关
1、暗装双联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 2 23.71 47.42 22.90

本页小计 4117.11 757.61



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-301 10套 0.2 172.39 34.48 15.88

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

8 030404034016 照明开关

开关
1、暗装四联开关
2、86型塑料
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、开关盒等

个 1 28.67 28.67 11.62

4-13-302 10套 0.1 221.79 22.18 8.10

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

9 030404035017 插座

插座
1、暗装空调插座
2、空调专用
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 1 59.47 59.47 12.88

4-13-327 10套 0.1 529.89 52.99 9.36

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

10 030404035018 插座

插座
1、暗装空调插座
2、86型 16A
3、底边距地2.6m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 2 59.47 118.94 25.76

本页小计 207.08 50.26



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-327 10套 0.2 529.89 105.98 18.73

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

11 030404035019 插座

插座
1、安全型双联二三级防溅暗装插座
2、86型 10A
3、底边距地1.4m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 1 35.10 35.10 12.88

4-13-327 10套 0.1 286.11 28.61 9.36

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.1 64.81 6.48 3.52

12 030404035020 插座

插座
1、安全型双联二三级暗装插座
2、86型 10A
3、底边距地0.3m安装
4、本体安装、接线、插座盒等

个 7 25.92 181.44 90.16

4-13-327 10套 0.7 194.31 136.02 65.55

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.7 64.81 45.37 24.61

13 030412004008 装饰灯

筒灯
1、LED筒灯
2、直径φ120
3、12W
4、嵌入式安装、含接线盒

套 8 54.10 432.80 202.08

本页小计 649.34 305.12



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-164
点光源艺术装饰灯具安装 
嵌入式筒灯灯具直径φ150

10套 0.8 473.73 378.98 175.35

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.8 67.24 53.79 26.70

14 030412004009 装饰灯

射灯
1、LED吸顶式射灯
2、直径φ80
3、3W
4、接线盒

套 57 39.78 2267.46 701.67

4-13-170
点光源艺术装饰灯具安装 
吸顶式射灯

10套 5.7 330.53 1884.02 511.58

4-11-212 暗装接线盒 10个 5.7 67.24 383.27 190.21

15 030412005002 荧光灯

长条灯
1、LED长条灯吸顶安装
2、规格1500*200*80
3、4000k 36w
4、本体安装、接线盒

套 18 218.66 3935.88 384.84

4-13-204 荧光灯具安装 吸顶式单管 10套 1.8 2119.44 3814.99 324.85

4-11-212 暗装接线盒 10个 1.8 67.24 121.03 60.07

16 030412001003 普通灯具

吸顶灯
1、LED吸顶灯
2、MXY40-T5/D-M全白
3、本体安装、接线等

套 7 125.79 880.53 159.46

本页小计 7083.87 1245.97



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第6页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-3
吸顶灯具安装 灯罩直径（
mm以内）500

10套 0.7 1190.72 833.50 136.08

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.7 67.24 47.07 23.36

17 Z030412012003 霓虹灯

背景墙内灯带
1、LED荧光灯带
2、13W/m 4000k
3、本体安装、固定、接线等

m 57.73 48.23 2784.32 941.00

4-13-137 天棚荧光灯带 10m 5.773 482.33 2784.49 940.83

18 030414002005 送配电装置系统
1、送配电装置系统调试 1kV以下交流
供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

4-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

弱电工程 8871.04 3029.18 102.71

19 030411005005 接线箱

RDX信息箱
1、尺寸400*300*120mm
2、墙上暗装，底边距地0.5m
3、含本体安装、箱内接线、接地等
4、其余详见图纸

个 1 361.21 361.21 47.56

4-11-203 10个 0.1 3612.11 361.21 47.56

20 030409010005 浪涌保护器 1、SPD保护器 个 1 105.25 105.25 18.31

4-9-66 计算机信号避雷器 个 1 105.25 105.25 18.31

本页小计 3494.79 1172.11 23.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第7页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 030501010005 收发器 1、光纤收发器 台 1 372.59 372.59 17.82

5-6-117
光纤收发器发送器、接收
器（套）

台 1 372.59 372.59 17.82

22 030501012005 交换机 1、9口POE交换机+2网口 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

5-1-38 台 1 693.06 693.06 66.10 44.09

23 030404035021 插座 1、220V插排 套 1 64.90 64.90 10.48

4-13-317 10套 0.1 648.96 64.90 10.48

24 030411001015 配管

弱电配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或吊顶内暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 110.83 7.61 843.42 519.79

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 1.1083 761.41 843.87 520.32

25 030502005005 双绞线缆
六类网线
1、管内穿网线
2、CAT6

m 113.83 3.78 430.28 111.55 2.28

5-2-13 100m 1.1383 378.96 431.37 111.75 2.63

本页小计 2404.25 725.74 46.37



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第8页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

26 030507008005 监控摄像设备

摄像机
1、POE供电型，1080P
2、像素200万
3、枪式摄像机侧墙安装
4、含接线盒、支架

台 5 437.83 2189.15 417.65 2.35

5-6-85
摄像机彩色带电动变焦镜
头

台 5 391.60 1958.00 334.55 2.35

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.5 67.24 33.62 16.69

5-6-91 摄像机支架 台 5 39.51 197.55 66.40

27 030501008005 集线器

无线AP
1、无线AP POE供电型
2、吸顶安装
3、含接线盒

套 4 398.82 1595.28 146.20

5-1-56 无线设备室内全向AP 套 4 392.10 1568.40 132.84

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.4 67.24 26.90 13.35

28 030502012002 信息插座

信息插座
1、89型信息插座
2、底边距地0.3m
3、本体安装、接线盒

个 1 26.01 26.01 9.98

5-2-36 信息插座 光纤模块安装 个 1 19.29 19.29 6.64

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.1 67.24 6.72 3.34

本页小计 3810.44 573.83 2.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第9页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 030507017005 安全防范分系统调试 1、摄像机系统调试 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

5-6-147 系统 1 572.06 572.06 446.47 4.61

30 030507019005 安全防范系统工程试运行 1、摄像机试运行 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

5-6-161 系统 1 490.33 490.33 357.21 21.20

31 Z030502022005 综合布线系统调试 1、综合布线系统调试 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

5-2-64 系统 1 875.93 875.93 661.61 28.18

32 Z030502023005 综合布线系统试运行 1、综合布线系统试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

5-2-66 试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

电气入户 9455.15 1876.05 60.35

33 010101003011 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

34 010103001011 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

本页小计 3186.04 2441.79 61.34



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第10页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

35 040804001009 配管 1、焊接钢管SC40埋地敷设 m 100.00 36.65 3665.00 880.00 11.00

D8-257
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）50

100m 1 3665.94 3665.94 880.15 11.40

36 030408001005 电力电缆
1、管内电力电缆敷设
2、WDZ-YJV-5X10
3、含压铜接线端子

m 100.00 47.94 4794.00 218.00 42.00

4-8-94*J0.4换

排管内铜芯电力电缆敷设 
电缆  （截面mm2以下）
35`10mm2及以下三芯及以
上电力电缆敷设

100m 1 4732.79 4732.79 194.59 42.47

4-4-34 10个 1 61.73 61.73 23.81

弱电入户 3108.74 1383.81 9.69

37 010101003012 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

38 010103001012 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

39 040804001010 配管 1、焊接钢管SC20埋地敷设 m 100.00 17.35 1735.00 479.00

本页小计 11190.15 2355.05 60.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

D8-255
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）20

100m 1 1734.41 1734.41 478.71

40 030502007005 光缆 1、4芯单模光纤管内穿线 m 100.00 3.52 352.00 107.00 2.00

5-2-16 100m 1 351.56 351.56 107.24 2.31

41 030502020005 光纤测试 1、光纤测试 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

5-2-58 测试 光纤 链路 1 25.59 25.59 19.76 0.34

其他 2788.12 204.21 6.30

42 030413002013 凿（压）槽
1、二次装修开槽配管
2、砖砌墙体，管径20以内
3、含开槽、恢复处理等

m 90.00 2.86 257.40 183.60 6.30

13-1-142*J0.2
换

混凝土刨沟槽 管径(mm以
内)20`二次精装修工程，
在原粉刷层上进行砖墙开
凿，砖墙开凿增加费

10m 9 28.65 257.85 183.69 6.57

43 030413003014 打洞（孔）
1、安装入户墙体开洞
2、砖砌墙体
3、开洞直径φ63mm以内

个 1 30.72 30.72 20.61

13-1-137*J1.2
换

混凝土墙体钻孔 直径 （
mm以内）63`如实际墙体厚
度超过 300mm时

个 1 30.72 30.72 20.61

44 030413003015 旧线、灯具等拆除清理 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

本页小计 3165.71 330.97 8.64



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

补10 旧线、灯具等拆除清理 项 1 2500.00 2500.00

本页小计

合计 43407.37 11673.26 202.33



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 333.99 85.54

1 031301017005 脚手架搭拆 1、竹乡营地3#安装脚手架搭拆 项 1 333.99 333.99 85.54

本页小计 333.99 85.54

合计 333.99 85.54



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 333.99

1 031301017005 脚手架搭拆 项 1 85.54 225.56 15.48 7.41 333.99 333.99

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工
日

0.37207
7

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 235.34

13-2-5 脚手架搭拆费第五册
100工
日

0.15597
8

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 98.66

合计 333.99



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 680.62

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 680.62

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 25.99

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 12.99

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 719.60



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱
电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱
电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:竹乡营地3#-竹乡营地3#强、弱电安装
工程 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 10.374 150.00 1556.10

2 二类人工 工日 62.985 162.00 10203.57



主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 kg 1.200 4.05 4.86

2 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 12.240 0.43 5.21

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 44.368 0.48 21.12

4 黄砂净砂 t 0.280 184.00 51.52

5 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.029 158.00 4.58

6 汽油综合 kg 0.260 9.24 2.40

7 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 264.650 1.77 467.90

8 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 32.602 2.77 90.18

9 电 0.337 0.71 0.24

10 水 m3 0.068 3.98 0.27

11 旧线、灯具等拆除清理 项 1.000 2500.00 2500.00

12 镀锌对缝钢管SC40 m 103.000 22.57 2324.28

13 镀锌对缝钢管SC20 m 103.000 10.12 1042.28

14 LED吸顶灯MXY40-T5/D-M全白 套 7.070 91.00 643.37

15 LED射灯3W 套 57.570 20.35 1171.55

16 LED筒灯12W 套 8.080 18.58 150.13

17 长条灯1500*200*80 套 18.180 185.00 3363.30

18 单联开关86型 只 4.080 4.29 17.50

19 双联开关86型 只 2.040 6.23 12.71

20 四联开关86型 只 1.020 10.00 10.20

21 220V插排 套 1.020 50.00 51.00

22
安全型双联二三级暗装插座86
型 10A

套 7.140 6.34 45.27

23
安全型双联二三级暗防溅装插
座86型 10A

套 1.020 15.34 15.65

24 空调插座 套 1.020 39.24 40.02

25 空调插座86型 16A 套 2.040 39.24 80.05

26 铜芯塑料绝缘线BYJ2.5 m 608.026 2.32 1408.80

27 铜芯塑料绝缘线BYJ4 m 495.429 3.42 1692.88

28 六类网线 m 119.522 2.36 281.59

29 电力电缆WDZ-YJV-5X10 m 101.000 43.71 4414.61



主要材料和工程设备一览表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 4芯单模光纤 m 102.000 2.06 210.12

31 刚性阻燃管DN20 m 272.166 1.12 304.83

32 可挠性金属套管KJG20 m 169.258 2.94 497.62

33 接线盒 个 120.360 1.53 184.15

34 RDX信息箱400*300*120mm 个 1.000 300.00 300.00

35 9口POE交换机+2网口 台 1.000 550.00 550.00

36 无线APPOE供电型 台 4.000 350.00 1400.00

37 POE供电型，1080P像素200万 台 5.000 300.00 1500.00

38 监控支架 台 5.000 20.00 100.00

39 SPD保护器 个 1.000 80.00 80.00

40 照明配电箱-竹乡营地3#PZ30-9 台 1.000 800.00 800.00

41 光纤收发器 台 1.000 350.00 350.00

42 信息插座86型 个 1.010 10.26 10.36

43 LED荧光灯带13W/m 4000k m 57.730 20.00 1154.60



主要机械台班一览表

工程名称:竹乡营地3#强、弱电安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 56.07 11.21

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 30.63 6.13

3 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.14 2.46

4 彩色监视器 台班 1.210 4.93 5.97

5 笔记本电脑 台班 2.610 10.41 27.17

6 电缆测试仪 台班 0.200 17.44 3.49

7 对讲机（一对） 台班 4.779 4.61 22.03

8 宽行打印机 台班 1.010 5.86 5.92

9 光纤测试仪 台班 0.001 285.00 0.29

10 其他机械费 元 7.880 1.02 8.04

11 台班 0.540 27.13 14.65

12 汽车式起重机10t 台班 0.032 847.87 27.13

13 载货汽车5t 台班 0.028 496.66 13.91

14 管子切断机150mm 台班 0.105 29.23 3.07

15 电动弯管机108mm 台班 0.105 79.30 8.33

16 网络分析仪全频段 台班 0.166 265.00 43.99

17 数字万用表PS-56 台班 0.085 4.16 0.35



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 374926.78 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 116963.14

2 措施项目费 （2.1+2.2） 43606.03

2.1 施工技术措施项目费 34725.80 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 21790.52

2.2 施工组织措施项目费 8880.23 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 8491.72 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 45120.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 30120.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 30120.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 44054.29

5 单列费用 单列费用

6 税金 45693.64

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 553400.74



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

晓燕文化礼堂 374926.78 137101.26 2771.35

屋面 155941.45 58751.28 441.72

1 020601003001 小青瓦屋面

1、传统手工小青瓦(盖瓦180x180,底
瓦220x240)
2、最薄处20厚麻刀灰(内置玻纤网格
布)
3、拆除旧瓦，安装新瓦

m2 268.00 286.44 76765.92 25068.72 227.80

H4-3 布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦 m2 268 26.70 7155.60 5946.92

H4-280 蝴蝶瓦屋面 厅堂 10m2 26.8 2511.55 67309.54 17965.11 228.87

A12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 100m2 2.68 859.15 2302.52 1156.47

2 020601003002 小青瓦屋面

1、传统手工小青瓦(盖瓦180x180,底
瓦220x240)
2、最薄处20厚麻刀灰(内置玻纤网格
布)
3、拆除旧瓦，使用旧瓦安装

m2 123.22 123.24 15185.63 11526.00 104.74

H4-3 布瓦瓦面拆除 蝴蝶瓦 m2 123.22 26.70 3289.97 2734.25

H4-280
蝴蝶瓦屋面 厅堂~利用旧
瓦

10m2 12.322 879.55 10837.82 8259.93 105.23

A12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 100m2 1.2322 859.15 1058.64 531.72

3 020508025001 清水望板 15厚杉木望板(柳叶拼接) m2 391.22 76.68 29998.75 12225.63 101.72

本页小计 121950.30 48820.35 434.26



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第2页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

H5-935
单面刨光顺望板制作、安
装 板厚 1.5cm以内

m2 391.22 76.68 29998.75 12225.63 101.72

4 010902001001 屋面卷材防水 1.5厚三元乙丙防水卷材 m2 391.22 52.27 20449.07 2288.64

11-1*A1.18换 100m2 3.9122 5226.63 20447.62 2286.76

5 02B001 正脊 整修正脊,拆除瓦件，更换新瓦 m 26.13 257.88 6738.40 3527.81

H4-6
布瓦屋脊拆除 有陡板脊（
脊高） 40cm以下

m 26.13 30.80 804.80 668.93

H4-284
蝴蝶瓦屋脊 一瓦条筑脊盖
头灰

10m 2.613 2270.72 5933.39 2858.75

6 02B002 正脊 整修正脊,拆除瓦件，利用旧瓦 m 12.72 179.43 2282.35 1717.33

H4-6
布瓦屋脊拆除 有陡板脊（
脊高） 40cm以下

m 12.72 30.80 391.78 325.63

H4-284
蝴蝶瓦屋脊 一瓦条筑脊盖
头灰~利旧

10m 1.272 1486.24 1890.50 1391.63

7 02B003 游脊 更换垂脊、戗脊处瓦片约60% m 14.30 120.74 1726.58 994.28

H4-5 布瓦屋脊拆除 无陡板脊 m 14.3 25.33 362.22 301.16

H4-282 蝴蝶瓦屋脊 游脊 10m 0.858 1111.58 953.74 415.89

H4-282 蝴蝶瓦屋脊 游脊~利旧 10m 0.572 717.92 410.65 277.26

本页小计 31196.40 8528.06



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第3页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 020602010001 斜沟 斜沟（阴角）蝴蝶瓦 m 12.90 69.32 894.23 319.66

H4-294 斜沟（阴角） 蝴蝶瓦 10m 1.29 693.14 894.15 319.60

9 020508019001 封檐板
更换封沿板
1.断面尺寸：120*20
2.木材品种：杉木

m 93.30 20.37 1900.52 1083.21 7.46

H5-929 m 93.3 18.04 1683.13 902.21 7.46

H5-224 m 93.3 2.33 217.39 181.00

椽 74224.16 25846.53 163.65

10 020505004001 圆形椽
1.构件截面尺寸：φ8cm
2.木材品种：杉木
3.拆除旧椽，更换新椽木

m3 20.38 3642.01 74224.16 25846.53 163.65

H5-184 圆椽拆除 椽径 10cm以内 m3 20.38 374.29 7628.03 6206.93

H5-858
圆椽制作、安装 椽径
 10cm以内

m3 20.38 3267.72 66596.13 19639.59 163.65

柱 760.00

11 020202005001 抱鼓石 270*270*180高柱墩 只 2 380.00 760.00

综合价 270*270*180高柱墩 只 2 380.00 760.00

本页小计 77778.91 27249.40 171.11



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第4页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

檩、梁、枋 22200.78 7926.39 47.42

12 020503001001 圆桁(檩)
1.构件名称、类别：圆檩木16cm以内
2.木材品种：杉木
3.拆除旧檩，更换新檩木

m3 3.38 5268.74 17808.34 5906.35 34.21

H5-124
明栿圆榑（圆木桁、檩条
）拆除 径 16cm以内

m3 3.38 657.02 2220.73 1799.82

H5-638
普通明栿圆槫（圆木桁、
檩条）制作 径 16cm以内

m3 3.38 4611.72 15587.61 4106.53 34.21

13 020502002001 矩形梁

1.构件名称、类别：矩形梁
2.木材品种：杉木
3.构件规格：170*160
4.拆除旧构件，安装新构件

m3 0.85 5167.58 4392.44 2020.04 13.21

H5-45
各种椽栿梁拆除 厚度
 20cm以内

m3 0.85 634.35 539.20 435.40

H5-546

明栿直梁式椽栿、乳栿、
劄牵（架梁、山界梁、轩
梁、荷包梁、单步梁、双
步梁、桃尖梁、抱头梁）
制作 厚度 24cm以内

m3 0.85 4533.23 3853.25 1584.64 13.21

地面 74473.51 24665.08 1588.60

本页小计 22200.78 7926.39 47.42



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第5页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 020701001001 细墁方砖

1、青砖重新铺墁,青砖规格
:400X400X35
2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、1.5mm厚聚氨酯防水层
4、60厚混凝土垫层
5、挖除混合土130厚

m2 239.86 284.41 68218.58 22791.50 1578.28

13-6换 10m2 23.986 1842.52 44194.68 15593.54 169.82

2-6
垫层混凝土^现浇现拌混凝
土C15(40)

10m3 1.43916 5658.11 8142.93 2366.87 56.76

11-37
聚氨酯防水涂料平面
~1.5mm厚

100m2 2.3986 3923.02 9409.76 914.13

4-38+4-39*-7
换

人工拆除混凝土~厚度
13(cm)

10m2 23.986 269.76 6470.46 3918.11 1350.65

15 020512001002 木地板
1.板厚度：30
2.木材品种：杉木
3.拆除旧木地板，更换新企口木地板

m2 28.67 218.17 6254.93 1873.58 10.32

H5-165+5-166*
1换

企口木楼板拆除 板~实际
厚度3（cm）

m2 28.67 26.93 772.08 641.63

H5-847 企口木楼板制作、安装 m2 28.67 191.24 5482.85 1231.95 10.32

墙面 6273.57 710.74 2.46

16 020508028001 博缝板
1.板宽厚度：20厚
2.木材品种：杉木板

m2 4.40 204.12 898.13 557.35 2.46

本页小计 75371.64 25222.43 1591.06



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第6页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12-245
排疝板（博风板）规格（
cm）板厚3制作、安装

10m2 0.44 2041.12 898.09 557.33 2.47

17 010801001001 木质门 更换实木大门，样式详见图纸 m2 8.26 650.78 5375.44 153.39

A16-49 木门窗拆除 10m2 0.826 223.37 184.50 153.35

综合价 门边修复 扇 2 200.00 400.00

综合价 实木大门，样式详见图纸 m2 8.26 580.00 4790.80

砌体 1128.50 384.98 76.79

18 010401006001 空斗墙 按现存样式重砌红砖空斗墙 m3 1.12 532.77 596.70 182.78 39.04

A16-6
黏土砖（实心砖）空斗墙
拆除

m3 1.12 82.12 91.97 41.91 34.12

A4-38换
非黏土烧结实心砖 空斗墙
 三斗一盖^水泥砂浆 M7.5

10m3 0.112 4506.40 504.72 140.87 4.93

19 010401009001 实心砖柱 拆除红砖柱重砌 m3 0.65 818.16 531.80 202.20 37.75

A16-5
黏土砖（实心砖）实心墙
拆除

m3 0.65 151.97 98.78 48.54 33.19

A4-31换
非黏土烧结实心砖 方柱^
水泥砂浆 M7.5

10m3 0.065 6661.74 433.01 153.66 4.55

其他 39924.81 18816.26 450.71

本页小计 6503.94 538.37 76.79



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第7页 共7页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 011302001016 吊顶天棚 更换20厚木板 m2 80.10 117.67 9425.37 1524.30

A13-15
天棚细木工板平面基层 钉
在木龙骨上~20厚实木板

100m2 0.801 11006.40 8816.13 1018.32

A16-45 天棚木龙骨及木质面拆除 10m2 8.01 76.01 608.84 506.07

21 011603001001 木构件拆除 拆除后加木板 m2 3.60 44.83 161.39 134.14

H5-156
板类拆除 山花板（垫疝板
） 板厚3cm以内

m2 3.6 44.83 161.39 134.14

22 011201001002 墙面一般抹灰
墙面重做
1、20mm厚水泥砂浆
2、原墙面粉刷拆除

m2 617.41 44.46 27450.05 17157.82 450.71

H8-13
墙面抹灰 水泥砂浆 ~20mm
厚

m2 617.41 35.69 22035.36 12656.91 450.71

H8-1 铲灰皮 墙面 3cm以内 m2 617.41 8.77 5414.69 4500.92

23 011503002002 硬木扶手、栏杆、栏板 1.1m高防腐木栏杆 m 7.60 380.00 2888.00

综合价 1.1m高防腐木栏杆 m 7.6 380.00 2888.00

本页小计 39924.81 18816.26 450.71

合计 374926.78 137101.26 2771.35



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

措施费 0 34725.80 25392.76 818.11

1 011701002005 外脚手架 外墙脚手架 建筑物檐高 7m以内 m2 711.40 20.63 14676.18 8728.88 818.11

2 011703001001 垂直运输 瓦片及木料垂直运输费 项 1 20049.62 20049.62 16663.88

本页小计 34725.80 25392.76 818.11

合计 34725.80 25392.76 818.11



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

措施费 34725.80

1 011701002005 外脚手架 m2 711.40 12.27 4.51 1.15 1.86 0.84 20.63 14676.18

H10-1
外墙脚手架 建筑物檐
高 7m以内

100m2 7.114 1226.50 451.44 114.54 186.38 84.41 2063.27 14678.10

2 011703001001 垂直运输 项 1
16663.

88
2330.32 1055.42

20049.
62

20049.62

H10-57
木（枋）板材 高度 9m
以内

10m3 4.064 1389.75 194.33 88.02 1672.10 6795.41

H10-65
1000
块（
张）

53.96 204.15 28.55 12.93 245.63 13254.19

合计 34725.80



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 050405001001 安全文明施工费 8491.72

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.12 8491.72

2 Z50405009001 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 050405004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.13 180.38

4 050405005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.15 208.13

5 Z50405010001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 8880.23



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 15000.00 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 30120.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 30120.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 45120.00 -



暂列金额明细表

工程名称:晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 15000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 15000.00

合计 15000.00 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建
筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 杂物及建筑垃圾清运 10000.00

2 按现有样式补配玻璃及刷漆 15120.00

3 消防及三防 5000.00

合计 30120.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建
筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:晓燕历史建筑修缮-晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 137.214 150.00 20582.10

2 二类人工 工日 318.574 162.00 51608.99

3 三类人工 工日 485.475 186.00 90298.35



主要材料和工程设备一览表

工程名称:晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.120 0.43 0.48

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 11032.714 0.48 5251.57

3 黄砂净砂 t 54.010 184.00 9937.84

4 碎石综合 t 17.674 74.00 1307.88

5 百块 1.202 42.10 50.60

6 千块 0.860 523.00 449.78

7 杉板枋材 m3 8.807 1975.00 17393.83

8 杉原木檩 m3 4.830 2191.00 10582.53

9 杉原木综合 m3 27.004 1559.00 42099.24

10 m3 0.487 1975.00 961.83

11 20厚实木板 m2 84.105 90.00 7569.45

12 20厚长条实木地板企口 m2 31.623 90.00 2846.07

13
弹性体改性沥青防水卷材
3.0mm I G M 

m2 475.007 36.00 17100.25

14 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 551.678 15.00 8275.17

15 耐碱玻璃纤维网格布 m2 410.781 3.16 1298.07

16 百张 195.104 85.00 16583.84

17 百块 15.591 1371.68 21385.86

18 水 m3 60.920 3.98 242.50

19 安全网 m2 65.363 11.00 718.99

20 脚手架钢管 kg 220.954 5.14 1134.60

21 脚手架钢管底座 个 5.677 7.38 41.90

22 脚手架扣件 只 64.986 7.38 479.60

23 1.1m高防腐木栏杆 m 7.600 380.00 2888.00

24 270*270*180高柱墩 只 2.000 380.00 760.00

25 实木大门，样式详见图纸 m2 8.260 580.00 4790.80

26 门边修复 扇 2.000 200.00 400.00



主要机械台班一览表

工程名称:晓燕历史建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 手持式风动凿岩机 台班 0.267 12.61 3.37

2 载货汽车4t 台班 1.707 477.25 814.67

3 灰浆搅拌机200L 台班 5.296 181.61 961.81

4 木工圆锯机500mm 台班 0.030 25.95 0.78

5 木工平刨床500mm 台班 0.083 20.33 1.69

6 电动空气压缩机6m3/min 台班 6.428 210.11 1350.59

7 内燃空气压缩机3m3/min 台班 0.150 425.53 63.83

8 混凝土搅拌机500L 台班 0.489 116.00 56.72

9 其他机械费 占人工 % 28.670 0.36 10.27

10 其他机械费 占人工 % 93.300 0.08 7.52

11 其他机械费 占人工 % 3.380 10.12 34.22

12 其他机械费 占人工 % 20.380 8.03 163.66

13 其他机械费 占人工 % 391.220 0.26 101.87

14 其他机械费 占人工 % 0.850 15.54 13.21



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 67213.90 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 15239.54

2 措施项目费 （2.1+2.2） 4406.21

2.1 施工技术措施项目费 2792.75 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 1342.76

2.2 施工组织措施项目费 1613.46 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 1512.31 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 4274.92

5 单列费用 单列费用

6 税金 6830.55

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 82725.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

土方工程 779.52 644.62 1.88

1 010101003013 挖沟槽土方
1.人工挖槽坑土方
2.三类土

m3 11.79 45.57 537.27 445.66

1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

m3 11.79 45.57 537.27 445.66

2 010103001013 回填方
1.密实度满足设计、规范要求
2.原土回填

m3 3.84 17.58 67.51 54.03 1.88

1-80 人工就地回填土 夯实 m3 3.84 17.58 67.51 54.03 1.88

3 010103002002 余方弃置
1.人力车运土方
2.50m以内

m3 7.95 21.98 174.74 144.93

1-12
人力车运土方 ~运距50m以
内

m3 7.95 21.98 174.74 144.93

钢筋混凝土工程 7668.99 1727.17 100.75

4 010501002001 带形基础
1.带形基础700*300
2.自拌C25素砼

m3 5.50 517.62 2846.91 591.03 41.14

5-3换
现浇混凝土 基础 混凝土^
现浇现拌混凝土 C25（40
）

m3 5.5 431.25 2371.88 238.04 1.32

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 5.555 85.51 475.01 352.96 39.83

5 010502002001 构造柱
1.构造柱200*200
2.自拌C25砼

m3 1.06 680.18 720.99 257.15 8.31

本页小计 4347.42 1492.80 51.33



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-7换
现浇混凝土 构造柱^现浇
现拌混凝土 C25（40）

m3 1.06 593.81 629.44 189.11 0.64

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 1.0706 85.51 91.55 68.03 7.68

6 010503004001 圈梁
1.圈过梁，尺寸详图纸
2.自拌C25砼

m3 2.70 615.90 1662.93 496.48 21.17

5-10换
现浇混凝土 圈梁、过梁、
拱形梁^现浇现拌混凝土
 C25（40）

m3 2.7 529.53 1429.73 323.19 1.62

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 2.727 85.51 233.19 173.27 19.55

7 010515001001 现浇构件钢筋 1.HRB400 φ14 t 0.261 4667.84 1218.31 149.55 16.58

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）18

t 0.261 4667.84 1218.31 149.55 16.58

8 010515001002 现浇构件钢筋 1.HRB400 φ12 t 0.097 4740.62 459.84 55.58 6.16

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）18

t 0.097 4740.62 459.84 55.58 6.16

9 010515001003 现浇构件钢筋 1.箍筋HRB400 φ8 t 0.134 5671.70 760.01 177.38 7.39

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400以
内 直径（mm以内）10

t 0.134 5671.70 760.01 177.38 7.39

砌筑工程 7749.60 2596.89 102.10

本页小计 4101.09 878.99 51.30



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 010401003001 实心砖墙
1.MU10混凝土实心砖
2.M7.5水泥砂浆

m3 14.26 543.45 7749.60 2596.89 102.10

4-6换
混凝土实心砖 墙厚1砖^水
泥砂浆 M7.5

m3 14.26 543.45 7749.60 2596.89 102.10

门窗工程 3563.64 209.82

11 010801002011 木质门带套
1.门洞尺寸800*200
2.成品木质套装门
3.含门锁、合页等小五金

樘 2 796.74 1593.48 123.42

8-33
成品套装木门安装 单扇门
 单扇套装平开门 0820

樘 2 796.74 1593.48 123.42

12 010808007001 成品木门窗套
1.门洞处木质门套1200*2400
2.门套展开面250mm以上

m 6.00 56.20 337.20 86.40

8-139
成品木质门套安装 门套断
面展开宽 250mm以上

m 6 56.20 337.20 86.40

13 010807001003 金属（塑钢、断桥）窗
1.窗洞尺寸1200*900
2.铝合金普通推拉玻璃窗

m2 6.48 252.00 1632.96

综合单价
铝合金普通推拉玻璃窗
1200*900

m2 6.48 252.00 1632.96

屋面工程 15738.08 1613.30 72.64

本页小计 11313.24 2806.71 102.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 010901001002 瓦屋面

1. 小青瓦屋面(180*160*10),搭七露
三
2. 1:0.5:6(水泥:石灰:砂)混合砂浆
座浆最薄处20
3. 顺水条30*20@500
4. 4厚SBS改性沥青防水卷材
5. 20厚木望板
6. 50*50@200木椽条
7. φ120木檩条@1000

m2 36.50 318.87 11638.76 1318.38 72.64

7-19 屋面木基层 圆檩木 m3 0.412596 2270.75 936.90 139.14

7-27
椽子基层 钉纤维板、油毡
、挂瓦条 SBS改性沥青防
水卷材 4 望板 20

m2 36.5 88.02 3212.73 226.67

9-16换
瓦屋面 小青瓦 屋面基层 
水泥砂浆粘贴^水泥砂浆
 1:2

m2 36.5 205.18 7489.07 952.65 72.64

15 010901001003 瓦屋面/屋脊
1、小青瓦屋脊
2、其余详见图纸

m 7.30 101.55 741.32 294.92

E11-118 蝴蝶瓦屋脊游脊 m 7.3 101.55 741.32 294.92

16 010902007002 屋面天沟、檐沟
1.成品铝合金檐沟
2.详见设计图

m 14.60 230.00 3358.00

综合价 成品铝合金檐沟 m 14.6 230.00 3358.00

楼地面工程 5332.28 2018.56 114.58

本页小计 15738.08 1613.30 72.64



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 011102003008 块料楼地面

1.仿古防滑地砖贴面(300*300*10)
2.1:2防水砂浆(内掺防水剂5%)找坡
0.5%,坡向地漏,最薄处20厚 
3.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道周边翻高
300 
4.1:3水泥砂浆找坡层抹平
5.水泥浆一道(内掺建筑胶)
6.80厚C15混凝土垫层 
7.100厚碎石压实 
8.素土夯实

m2 19.52 273.17 5332.28 2018.56 114.58

4-87 碎石垫层 干铺 m3 1.952 207.03 404.12 116.38 2.13

5-1换
现浇混凝土 基础 垫层^现
浇现拌混凝土 C15（40）

m3 1.5616 423.16 660.81 76.60 1.05

11-4 素水泥浆一道 m2 19.52 2.58 50.36 31.43

9-88
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚

m2 19.52 38.64 754.25 64.81

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:2~厚20mm

m2 19.52 23.32 455.21 216.48 12.10

11-52换 m2 19.52 100.86 1968.79 740.98 12.30

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 12.147816 85.51 1038.76 771.87 87.10

本页小计 5332.28 2018.56 114.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

内墙面工程 14083.97 5211.33 77.50

18 011204003003 块料墙面

(1) 面层贴300X600仿古瓷砖到吊顶底
(2) 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料
防水层(1.8m高)
(3) 8厚1:2水泥砂浆粘贴层
(4) 16厚1:2.5水泥砂浆分层抹平.

m2 81.58 172.64 14083.97 5211.33 77.50

12-16+12-3*9
换

墙面砂浆打底找平 15mm厚
^水泥砂浆 1:2~厚度
24(mm)

m2 81.58 29.51 2407.43 1140.49 65.26

9-89
立面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚

m2 48.6 42.52 2066.47 244.94

12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷
砖^水泥砂浆 1:2 瓷砖
 300*600

m2 81.58 117.80 9610.12 3826.10 12.24

外墙面工程 7069.04 2624.90 42.49

19 011201001003 墙面一般抹灰

非贴砖基层抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;

m2 44.52 42.32 1884.09 1215.40 28.05

12-2+12-3-1*-
2换

外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3~基层厚
12(mm) 面层厚6(mm)

m2 44.52 42.32 1884.09 1215.40 28.05

本页小计 15968.06 6426.73 105.55



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 011201001004 墙面一般抹灰

贴砖基层抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;

m2 18.05 25.24 455.58 243.49 10.65

12-16+12-3*3
换

墙面砂浆打底找平 15mm厚
^水泥砂浆 1:2.5~厚度
18(mm)

m2 18.05 25.24 455.58 243.49 10.65

21 011204003004 块料墙面

(1) 1:1水泥砂浆勾缝
(2) 仿古青砖贴面(240*60*10),在砖
粘贴面上随涂刷一遍混凝土
(3) 界面处理剂,增强粘结力

m2 18.05 101.50 1832.08 1081.38 3.79

12-54换
墙面（干混砂浆）粘贴外
墙面砖^水泥砂浆 1:2 仿
古青砖 240*60

m2 18.05 101.50 1832.08 1081.38 3.79

22 011407001020 墙面喷刷涂料

(1) 稻草漆饰面
(2) 外墙稻草漆材料批平到墙面
(3) 涂刷封固底漆一道
(4) 满刮柔性外墙腻子两道

m2 36.40 60.00 2184.00

综合单价 稻草漆墙面 m2 36.4 60.00 2184.00

23 011407001021 墙面喷刷涂料

(1) 木纹调和漆二道
(2) 底油一道
(3) 满刮柔性外墙腻子两道
(4) 涂刷封固底漆一道
(5) 清理基层

m2 3.80 47.00 178.60

综合单价 外墙仿木纹漆 m2 3.8 47.00 178.60

本页小计 4650.26 1324.87 14.44



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 011207001022 墙面装饰板
1.山墙面粘贴成品木饰面板
2.厚度综合

m2 4.32 123.77 534.69 84.63

12-147 墙面粘贴成品木饰面 m2 4.32 123.77 534.69 84.63

其他 5228.78 1089.84 7.20

25 011505010003 镜面玻璃

前室金属框玻璃镜
1、外框尺寸1600*800mm
2、普通浮法玻璃5厚
3、金属边框

m2 1.28 175.08 224.10 57.14

15-104 带金属框镜面玻璃安装 m2 1.28 175.08 224.10 57.14

26 011505005001 卫生间扶手 1.卫生间成品拉手 个 4 30.00 120.00

综合单价 厕所拉手 个 4 30.00 120.00

27 011505008001 卫生纸盒 1.卫生间成品纸盒 个 4 17.11 68.44 22.32

15-112 卫生纸盒安装 个 4 17.11 68.44 22.32

28 011210005003 成品隔断

卫生间成品隔断
1、蹲便器处隔断高度按1.8m高
2、小便斗处隔断高度按0.7m高
3、其余详见图纸

m2 12.98 275.92 3581.44 595.78

12-207 成品卫生间隔断 m2 12.98 275.92 3581.44 595.78

本页小计 4528.67 759.87



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 010507001001 散水、坡道

(1) 70厚C20细石混凝土随捣随抹,与
墙体连接处,
转角处及每6米设缝,留缝20宽,密封胶
嵌缝
(2)80厚压实碎石
(3)素土夯实,向外找坡5%%%

m2 15.00 82.32 1234.80 414.60 7.20

17-179换
砼面墙脚护坡^现浇现拌混
凝土 C20（20）

m2 15 82.32 1234.80 414.60 7.20

本页小计 1234.80 414.60 7.20

合计 67213.90 17736.43 519.14



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 544.05 329.94 25.27

1 011701001001 综合脚手架 1.综合脚手架檐高3.2m m2 23.40 23.25 544.05 329.94 25.27

混凝土模板 0 2248.70 1224.22 35.15

2 011702001001 基础 1.带形基础复合模板 m2 15.72 46.07 724.22 409.51 10.38

3 011702003001 构造柱 1.构造柱复合模板 m2 21.12 50.82 1073.32 528.21 19.43

4 011702008001 圈梁 1.圈过梁复合模板 m2 7.86 57.40 451.16 286.50 5.34

本页小计 2792.75 1554.16 60.42

合计 2792.75 1554.16 60.42



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 544.05

1 011701001001 综合脚手架 m2 23.40 14.10 4.96 1.08 2.09 1.02 23.25 544.05

18-1
混凝土结构综合脚手架
 檐高7m以内 ~层高6m
以内

m2 23.4 14.10 4.96 1.08 2.09 1.02 23.25 544.05

混凝土模板 2248.70

2 011702001001 基础 m2 15.72 26.05 13.87 0.66 3.69 1.80 46.07 724.22

5-99
现浇带形基础 无梁式 
复合木模

m2 15.72 26.05 13.87 0.66 3.69 1.80 46.07 724.22

3 011702003001 构造柱 m2 21.12 25.01 19.57 0.92 3.57 1.75 50.82 1073.32

5-123 现浇混凝土 构造柱 m2 21.12 25.01 19.57 0.92 3.57 1.75 50.82 1073.32

4 011702008001 圈梁 m2 7.86 36.45 12.63 0.68 5.13 2.51 57.40 451.16

5-140
现浇混凝土 直形圈过
梁 复合木模

m2 7.86 36.45 12.63 0.68 5.13 2.51 57.40 451.16

合计 2792.75



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 1512.31

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.12 1512.31

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 82.91

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 18.24

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1613.46



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 4.297 150.00 644.55

2 二类人工 工日 52.589 162.00 8519.42

3 三类人工 工日 54.441 186.00 10126.03



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1建筑 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ10 t 0.137 3870.00 530.19

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.268 3737.00 1001.52

3 热轧带肋钢筋HRB400φ12 t 0.099 3808.00 376.99

4 kg 0.867 24.87 21.56

5 卫生纸盒 只 4.040 10.00 40.40

6 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.336 0.43 0.57

7 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 7615.922 0.48 3625.18

8
白色硅酸盐水泥325#、二级白
度

kg 0.620 1.35 0.83

9
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 22.475 1.35 30.23

10 黄砂净砂 t 23.612 184.00 4344.61

11 碎石综合 t 21.433 74.00 1586.04

12 千块 7.586 421.00 3193.71

13 杉板枋材 m3 0.001 1975.00 1.98

14 杉原木综合 m3 0.433 1559.00 675.05

15 杉格椽 m3 0.078 1559.00 121.60

16 胶合板δ3 m2 1.344 27.00 36.29

17 茶色镜面玻璃δ5 m2 1.510 56.19 84.85

18 瓷砖300*600 m2 84.027 56.00 4705.51

19 仿古青砖240*60 m2 15.413 29.13 448.98

20 m2 18.890 45.00 850.05

21 成品木饰面（平板） m2 4.363 90.00 392.67

22 单扇套装平开门0820 樘 2.000 720.00 1440.00

23 成品木质门套展开宽度300 m 6.300 30.00 189.00

24 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 162.508 15.00 2437.62

25 SBS改性沥青防水卷材4 m2 40.150 30.00 1204.50

26 电 5.739 0.71 4.06

27 水 m3 12.773 3.98 50.84

28 复合模板综合 m2 10.165 38.00 386.27

29 木模板 m3 0.187 1293.00 241.79



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1建筑 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 安全网 m2 1.617 11.00 17.79

31 钢脚手板 kg 1.238 5.14 6.36

32 脚手架钢管 kg 8.096 5.14 41.57

33 脚手架钢管底座 个 0.161 7.38 1.19

34 脚手架扣件 只 2.122 7.38 15.66

35 成品卫生间隔断 m2 12.980 220.00 2855.60

36 千张 6.110 850.00 5193.50

37 成品铝合金檐沟 m 14.600 230.00 3358.00

38 杉原木椽子 m3 0.183 1559.00 285.30

39 外墙仿木纹漆 3.800 47.00 178.60

40 厕所拉手 个 4.000 30.00 120.00



主要机械台班一览表

工程名称:公厕1建筑 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 台班 0.213 27.13 5.78

2 载货汽车4t 台班 0.114 477.25 54.41

3 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.645 239.16 154.26

4 灰浆搅拌机200L 台班 1.774 181.61 322.18

5 钢筋调直机14mm 台班 0.042 37.69 1.58

6 钢筋切断机40mm 台班 0.061 41.33 2.52

7 钢筋弯曲机40mm 台班 0.267 25.79 6.89

8 木工圆锯机500mm 台班 0.116 25.95 3.01

9 直流弧焊机32kW 台班 0.161 90.85 14.63

10 台班 0.040 110.95 4.44

11 台班 0.016 8.58 0.14

12 混凝土振捣器平板式 台班 0.278 12.44 3.46

13 混凝土振捣器插入式 台班 0.808 4.39 3.55

14 汽车式起重机5t 台班 0.007 457.75 3.20



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 46004.54 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 16425.75

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1385.93

2.1 施工技术措施项目费 200.20 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 42.73

2.2 施工组织措施项目费 1185.73 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 1121.50 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 5044.30

5 单列费用 单列费用

6 税金 4719.13

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 57153.90



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 3255.89 1370.72 204.53

1 030404017007 配电箱
1.照明配电箱PZ30
2.距地1.5米暗装

台 1 362.84 362.84 152.22

4-4-14*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长0.5m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 362.84 362.84 152.22

2 030411001016 配管

照明配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或地板暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 39.64 7.61 301.66 185.91

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 0.3964 761.41 301.82 186.10

3 030411004011 配线
1.管内穿线
2.BV-2*2.5

m 79.28 2.98 236.25 57.87

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 0.7928 298.99 237.04 58.05

4 030411004012 配线
1.管内穿线
2.BVR2.5

m 39.64 3.19 126.45 28.94

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 0.3964 319.64 126.71 29.02

5 030412001004 普通灯具
1.吸顶灯MXY22-T5/D-M
2.含接线盒

套 3 88.34 265.02 68.34

4-13-1
吸顶灯具安装 灯罩直径（
mm以内）250

10套 0.3 816.18 244.85 58.32

本页小计 1292.22 493.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.3 67.24 20.17 10.01

6 030412001005 普通灯具
1.镜前灯220V T5型1*18W
2.壁装，含接线盒

套 1 50.44 50.44 21.56

4-13-8
其他普通灯具安装 普通壁
灯

10套 0.1 437.18 43.72 18.23

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.1 67.24 6.72 3.34

7 030404034017 照明开关
1.防水单联开关
2.86型 250V 10A
3.距地1.3米，含开关盒

个 2 21.73 43.46 22.90

4-13-301 10套 0.2 152.60 30.52 15.88

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

8 030404034018 照明开关
1.防水双联开关
2.86型 250V 10A
3.距地1.3米，含开关盒

个 2 23.71 47.42 22.90

4-13-301 10套 0.2 172.39 34.48 15.88

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

9 030404035022 插座

1.防水插座
2.安装三极带保护门、带开关16A安全
插座
3.含插座盒

个 2 39.50 79.00 41.74

本页小计 220.32 109.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-339
多联组合开关插座安装 暗
装

10套 0.2 394.91 78.98 41.73

10 030404033001 风扇
1.排气扇1*20W 吸顶安装
2.含接线盒

台 2 104.58 209.16 68.04

4-4-138 风扇安装换气扇 台 2 104.58 209.16 68.04

11 031004009001 烘手器 1.成品烘手器安装 个 1 372.37 372.37 54.00

10-3-90
蒸汽—水加热器安装小型
单管式

10套 0.1 3723.69 372.37 54.00

12 030409001001 接地极
1.接地极制安
2.-40*4镀锌扁钢埋地1m，L=1200

根 4 67.09 268.36 135.44 44.80

4-9-49
接地极(板)制作与安装 角
钢接地极普通土

根 4 67.09 268.36 135.44 44.80

13 030409003001 避雷引下线

1.在建筑物对角处用一根%%C12钢筋在
地下1m处引出室外。
距室外地坪0.5m处预留接地电阻测试
卡。

m 16.80 13.57 227.98 102.14 66.19

4-9-40
避雷引下线敷设 利用建筑
结构钢筋引下

10m 1.68 135.62 227.84 102.06 66.11

14 030409004001 均压环 m 27.40 5.58 152.89 77.27 29.32

4-9-44
避雷网安装 均压环敷设利
用圈梁钢筋

10m 2.74 55.75 152.76 77.24 29.24

本页小计 1230.76 436.89 140.31



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 030414011001 接地装置 1.接地网 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

4-14-48 接地网 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

16 030414002006 送配电装置系统
1、送配电装置系统调试 1kV以下交流
供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

4-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

给排水工程 3864.20 1236.04 13.95

17 031001007008 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN50
2.螺纹连接

m 4.35 79.49 345.78 93.96 3.05

10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）50

10m 0.435 794.81 345.74 93.94 3.02

18 031001007009 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN40
2.螺纹连接

m 1.70 65.46 111.28 35.92 1.14

10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）40

10m 0.17 654.58 111.28 35.91 1.14

19 031001007010 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN32
2.螺纹连接

m 4.50 56.53 254.39 78.21 2.79

10-1-185
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）32

10m 0.45 565.30 254.39 78.22 2.78

本页小计 1224.04 539.54 71.20



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 031001007011 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN20
2.螺纹连接

m 4.50 36.41 163.85 65.03 0.86

10-1-183
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）20

10m 0.45 364.11 163.85 65.03 0.87

21 031001007012 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN15
2.螺纹连接

m 3.00 32.42 97.26 43.35 0.48

10-1-182
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 0.3 324.27 97.28 43.35 0.49

22 031001006006 塑料管
1.室内给水PPR管DN15
2.热熔连接

m 12.80 14.99 191.87 95.62 1.41

10-1-229
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 1.28 149.75 191.68 95.59 1.40

23 031001006007 塑料管
1.室内给水PPR管DN25
2.热熔连接

m 12.80 22.63 289.66 119.42 1.41

10-1-231
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）25

10m 1.28 226.27 289.63 119.44 1.40

24 031003001002 螺纹阀门
1.DN50截止阀
2.螺纹连接

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

本页小计 906.60 343.51 4.95



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第6页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 031001006008 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN160
2.粘接

m 5.60 73.31 410.54 123.93

10-1-279
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）150

10m 0.56 732.99 410.47 123.92

26 031001006009 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN100
2.粘接

m 9.70 44.29 429.61 141.72

10-1-278
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 0.97 442.80 429.52 141.74

27 031001006010 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN50
2.粘接

m 11.70 20.71 242.31 115.60

10-1-276
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）50

10m 1.17 207.09 242.30 115.62

28 031001006011 塑料管
1.UPVC塑料雨水管DN100
2.粘接、含塑料雨水斗

m 7.60 54.87 417.01 185.59

10-1-292
室内塑料雨水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 0.76 382.27 290.53 112.65

10-2-331
虹吸式雨水斗安装 公称直
径（mm以内）100

10个 0.2 632.30 126.46 72.93

29 031003013003 水表

水表组
1、水表*1、阀门*2
2、DN50
3、螺纹连接

组 1 626.86 626.86 83.43 2.02

10B-2-1
螺纹水表组成安装 公称直
径（mm以内）50

组 1 462.90 462.90 63.34 1.23

本页小计 2126.33 650.27 2.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第7页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

30 031004014003 给、排水附(配)件
地漏
1、铝合金或铜制防返溢地漏
2、DN50

个 3 39.94 119.82 34.17

10-3-79
地漏安装 公称直径（mm以
内）50

10个 0.3 399.37 119.81 34.17

洁具 3631.63 291.31

31 031004006003 大便器
1.脚踏式蹲便器
2.用水量不大于4L

组 4 394.34 1577.36 163.96

10-3-32 蹲式大便器安装 脚踏开关 10套 0.4 3943.34 1577.34 163.94

32 031004007002 小便器
小便器
1、壁挂式大便器，感应开关
2、用水量不大于2L

组 2 612.94 1225.88 64.26

10-3-38
壁挂式小便器安装 感应开
关埋入式

10套 0.2 6129.29 1225.86 64.25

33 031004003003 洗脸盆
面盆
1、成品面盆
2、采用节水龙头，流量不大于0.1L/S

组 1 546.66 546.66 35.45

10-3-11
洗脸盆 挂墙式冷水手动开
关

10组 0.1 5466.49 546.65 35.45

本页小计 3469.72 297.84



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第8页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 031004008002 其他成品卫生器具
拖布池
1、业主选样
2、含水龙头

组 1 281.73 281.73 27.64

10-3-41 拖布池安装 10套 0.1 2817.22 281.72 27.64

电气入户 5814.15 1555.05 49.35

35 010101003014 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

36 010103001014 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

37 040804001011 配管 1、焊接钢管SC32埋地敷设 m 100.00 28.70 2870.00 568.00

D8-256
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）32

100m 1 2870.30 2870.30 568.46

38 030408001006 电力电缆
1、管内电力电缆敷设
2、YJV-3X6
3、含压铜接线端子

m 100.00 19.48 1948.00 209.00 42.00

本页小计 6095.88 1582.69 49.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第9页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-8-94*J0.4换

排管内铜芯电力电缆敷设 
电缆  （截面mm2以下）
35`10mm2及以下三芯及以
上电力电缆敷设

100m 1 1911.46 1911.46 194.59 42.47

4-4-34 10个 0.6 61.73 37.04 14.29

给水入户 3095.08 718.53 9.68

39 010101003015 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

40 010103001015 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

41 031001007013 复合管
1.室外给水衬塑钢管DN50
2.螺纹连接

m 50.00 51.94 2597.00 329.50 6.00

10-1-32
室外钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径（mm以内）
50

10m 5 519.46 2597.30 329.65 6.00

污水出户 2570.58 780.53 5.18

本页小计 3095.08 718.53 9.68



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第10页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

42 010101003016 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

43 010103001016 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

44 031001006012 塑料管
1.室外UPVC塑料排水管DN160
2.粘接

m 50.00 41.45 2072.50 391.50 1.50

10-1-109
室外塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）150

10m 5 414.45 2072.25 391.25 1.45

废水出户 1617.58 644.03 3.68

45 010101003017 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

46 010103001017 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

本页小计 3068.66 1169.56 8.86



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

47 031001006013 塑料管
1.室外UPVC塑料排水管DN100
2.粘接

m 50.00 22.39 1119.50 255.00

10-1-108
室外塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 5 224.02 1120.10 255.15

其他 22155.43 12566.14 205.32

48 010401011003 砖检查井
水表井
1、内周长1m内，井深1m
2、砼井盖安装

座 1 872.33 872.33 425.51 18.77

A17-137换
砖砌窨井 内径周长1m内 ~
井深1m^现浇现拌混凝土
 C15（40）

只 1 638.53 638.53 370.26 17.91

D6-276换
检查井盖混凝土井盖安装^
水泥砂浆 1:2

10套 0.1 2337.96 233.80 55.25 0.86

49 010507006001 化粪池、检查井 1.3#钢筋砼化粪池 座 1 20872.38 20872.38 11816.63 186.55

A17-153换
3#混凝土化粪池 容积
4.95m3^现浇现拌混凝土
 C25（40）

座 1 20872.38 20872.38 11816.63 186.55

50 03B003
卫生间（内周长在12m以下
）暗敷管道，每间补贴1.0
工日

卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道
，每间补贴1.0工日

间 2 205.36 410.72 324.00

补说明1
卫生间（内周长在12m以下
）暗敷管道，每间补贴1.0
工日

间 2 205.36 410.72 324.00

本页小计 23274.93 12821.14 205.32



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 46004.54 19162.35 491.69



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

安装脚手架 0 200.20 51.28

1 031301017006 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 200.20 200.20 51.28

本页小计 200.20 51.28

合计 200.20 51.28



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

安装脚手架 200.20

1 031301017006 脚手架搭拆 项 1 51.28 135.20 9.28 4.44 200.20 200.20

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工
日

0.09419
3

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 59.58

13-2-10 脚手架搭拆费第十册
100工
日

0.17786
1

202.50 533.94 36.65 17.55 790.64 140.62

合计 200.20



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 1121.50

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 1121.50

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 42.82

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 21.41

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1185.73



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕1-公厕1安装 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 12.969 150.00 1945.35

2 二类人工 工日 106.601 162.00 17269.36



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1安装 标段: 第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 kg 1.200 4.05 4.86

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 3737.776 0.48 1779.18

3 黄砂毛砂 t 0.003 184.00 0.55

4 黄砂净砂 t 9.510 184.00 1749.84

5 碎石综合 t 13.696 74.00 1013.50

6 千块 0.076 523.00 39.75

7 千块 0.064 523.00 33.47

8 汽油综合 kg 0.196 9.24 1.81

9 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 4.640 1.77 8.20

10 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 12.262 2.77 33.92

11 电 0.400 0.71 0.28

12 水 m3 22.216 3.98 88.43

13 复合模板综合 m2 13.093 38.00 497.53

14 木模板 m3 0.087 1293.00 112.49

15 大便器脚踏阀 个 4.040 30.00 121.20

16 角型阀(带铜活)DN15 个 1.010 41.53 41.95

17 立式水嘴DN15 个 1.010 50.00 50.50

18 排水栓带链堵 套 1.010 15.00 15.15

19 地漏DN50 个 3.030 25.00 75.75

20 防污器DN32 个 4.040 15.00 60.60

21 小便器冲水连接管DN15 根 2.020 15.00 30.30

22 小便器排水附件 套 2.020 15.00 30.30

23 长颈水嘴DN15 个 1.010 20.00 20.20

24 镀锌对缝钢管φ32 m 103.000 19.66 2024.96

25 PPR(S5)冷水管De20 m 13.005 3.07 39.93

26 PPR(S5)冷水管De32 m 13.005 6.93 90.12

27 塑料排水管DN50 m 11.840 5.03 59.56

28 塑料排水管DN100 m 57.992 14.61 847.26

29 塑料排水管DN160 m 49.650 30.19 1498.93



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1安装 标段: 第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 塑料排水管DN160 m 5.320 30.19 160.61

31 冲洗管DN32 根 4.040 15.00 60.60

32 塑料雨水斗DN100 个 2.000 15.56 31.12

33 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59

34 螺纹截止阀DN50 个 1.010 121.38 122.59

35 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59

36 洗脸盆 个 1.010 300.00 303.00

37 成品拖布池 个 1.010 200.00 202.00

38 瓷蹲式大便器 个 4.040 250.00 1010.00

39 挂式小便器 个 2.020 450.00 909.00

40 洗脸盆托架 副 1.010 50.00 50.50

41 洗脸盆排水附件 套 1.010 20.00 20.20

42 螺纹水表DN50 只 1.000 243.56 243.56

43 成套灯具MXY22-T5/D-M 套 3.030 55.00 166.65

44 镜前灯220V T5型1*18W 套 1.010 19.00 19.19

45 单联开关86型 只 2.040 4.29 8.75

46 双联开关86型 只 2.040 6.23 12.71

47 开关盒(暗装) 个 2.000 1.53 3.06

48 多联组合开关插座 套 2.000 11.51 23.02

49 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 91.965 1.77 162.59

50 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 m 45.982 1.95 89.48

51 电力电缆YJV-3*6 m 101.000 15.78 1593.28

52 刚性阻燃管DN20 m 42.018 1.12 47.06

53 金属软管 根 1.010 25.00 25.25

54 接线盒 个 8.160 1.53 12.48

55 埋入式感应控制器 个 2.020 80.00 161.60

56 接地极-40*4镀锌扁钢 根 4.000 5.40 21.60

57 混凝土井盖 套 1.000 150.00 150.00

58 烘手器 套 1.000 300.00 300.00



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕1安装 标段: 第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

59 钢塑给水管DN15 m 2.973 9.77 29.05

60 钢塑给水管DN20 m 4.460 12.73 56.77

61 钢塑给水管DN32 m 4.460 24.51 109.30

62 钢塑给水管DN40 m 1.703 28.01 47.69

63 钢塑给水管DN50 m 55.109 38.28 2109.34

64 塑料雨水管DN100 m 7.220 12.84 92.70

65 排气扇 台 2.000 60.00 120.00

66 公厕PZ30箱 台 1.000 150.00 150.00



主要机械台班一览表

工程名称:公厕1安装 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 56.07 11.21

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 30.63 6.13

3 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 1.000 40.94 40.94

4 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.14 2.46

5 电缆测试仪 台班 0.200 17.44 3.49

6 其他机械费 元 4.088 1.02 4.17

7 台班 1.907 27.13 51.74

8 汽车式起重机8t 台班 0.049 782.83 38.36

9 汽车式起重机10t 台班 0.032 847.87 27.13

10 载货汽车4t 台班 0.148 477.25 70.63

11 载货汽车5t 台班 0.028 496.66 13.91

12 机动翻斗车1t 台班 0.020 241.05 4.82

13 灰浆搅拌机200L 台班 0.281 181.61 51.03

14 木工圆锯机500mm 台班 0.159 25.95 4.13

15 木工压刨床单面600mm 台班 0.005 29.54 0.15

16 管子切断机250mm 台班 0.025 43.78 1.09

17 管子切断套丝机159mm 台班 0.662 20.85 13.80

18 砂轮切割机 φ400 台班 0.037 26.83 0.99

19 混凝土振捣器平板式 台班 0.102 12.44 1.27

20 混凝土振捣器插入式 台班 0.691 4.39 3.03

21 试压泵3MPa 台班 0.068 18.06 1.23

22 弧焊机 综合 台班 2.101 66.69 140.12



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 67213.90 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 15239.54

2 措施项目费 （2.1+2.2） 4406.21

2.1 施工技术措施项目费 2792.75 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 1342.76

2.2 施工组织措施项目费 1613.46 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 1512.31 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 4274.92

5 单列费用 单列费用

6 税金 6830.55

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 82725.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

土方工程 779.52 644.62 1.88

1 010101003018 挖沟槽土方
1.人工挖槽坑土方
2.三类土

m3 11.79 45.57 537.27 445.66

1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

m3 11.79 45.57 537.27 445.66

2 010103001018 回填方
1.密实度满足设计、规范要求
2.原土回填

m3 3.84 17.58 67.51 54.03 1.88

1-80 人工就地回填土 夯实 m3 3.84 17.58 67.51 54.03 1.88

3 010103002003 余方弃置
1.人力车运土方
2.50m以内

m3 7.95 21.98 174.74 144.93

1-12
人力车运土方 ~运距50m以
内

m3 7.95 21.98 174.74 144.93

钢筋混凝土工程 7668.99 1727.17 100.75

4 010501002002 带形基础
1.带形基础700*300
2.自拌C25素砼

m3 5.50 517.62 2846.91 591.03 41.14

5-3换
现浇混凝土 基础 混凝土^
现浇现拌混凝土 C25（40
）

m3 5.5 431.25 2371.88 238.04 1.32

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 5.555 85.51 475.01 352.96 39.83

5 010502002002 构造柱
1.构造柱200*200
2.自拌C25砼

m3 1.06 680.18 720.99 257.15 8.31

本页小计 4347.42 1492.80 51.33



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-7换
现浇混凝土 构造柱^现浇
现拌混凝土 C25（40）

m3 1.06 593.81 629.44 189.11 0.64

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 1.0706 85.51 91.55 68.03 7.68

6 010503004002 圈梁
1.圈过梁，尺寸详图纸
2.自拌C25砼

m3 2.70 615.90 1662.93 496.48 21.17

5-10换
现浇混凝土 圈梁、过梁、
拱形梁^现浇现拌混凝土
 C25（40）

m3 2.7 529.53 1429.73 323.19 1.62

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 2.727 85.51 233.19 173.27 19.55

7 010515001004 现浇构件钢筋 1.HRB400 φ14 t 0.261 4667.84 1218.31 149.55 16.58

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）18

t 0.261 4667.84 1218.31 149.55 16.58

8 010515001005 现浇构件钢筋 1.HRB400 φ12 t 0.097 4740.62 459.84 55.58 6.16

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）18

t 0.097 4740.62 459.84 55.58 6.16

9 010515001006 现浇构件钢筋 1.箍筋HRB400 φ8 t 0.134 5671.70 760.01 177.38 7.39

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400以
内 直径（mm以内）10

t 0.134 5671.70 760.01 177.38 7.39

砌筑工程 7749.60 2596.89 102.10

本页小计 4101.09 878.99 51.30



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 010401003002 实心砖墙
1.MU10混凝土实心砖
2.M7.5水泥砂浆

m3 14.26 543.45 7749.60 2596.89 102.10

4-6换
混凝土实心砖 墙厚1砖^水
泥砂浆 M7.5

m3 14.26 543.45 7749.60 2596.89 102.10

门窗工程 3563.64 209.82

11 010801002012 木质门带套
1.门洞尺寸800*200
2.成品木质套装门
3.含门锁、合页等小五金

樘 2 796.74 1593.48 123.42

8-33
成品套装木门安装 单扇门
 单扇套装平开门 0820

樘 2 796.74 1593.48 123.42

12 010808007002 成品木门窗套
1.门洞处木质门套1200*2400
2.门套展开面250mm以上

m 6.00 56.20 337.20 86.40

8-139
成品木质门套安装 门套断
面展开宽 250mm以上

m 6 56.20 337.20 86.40

13 010807001004 金属（塑钢、断桥）窗
1.窗洞尺寸1200*900
2.铝合金普通推拉玻璃窗

m2 6.48 252.00 1632.96

综合单价
铝合金普通推拉玻璃窗
1200*900

m2 6.48 252.00 1632.96

屋面工程 15738.08 1613.30 72.64

本页小计 11313.24 2806.71 102.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 010901001004 瓦屋面

1. 小青瓦屋面(180*160*10),搭七露
三
2. 1:0.5:6(水泥:石灰:砂)混合砂浆
座浆最薄处20
3. 顺水条30*20@500
4. 4厚SBS改性沥青防水卷材
5. 20厚木望板
6. 50*50@200木椽条
7. φ120木檩条@1000

m2 36.50 318.87 11638.76 1318.38 72.64

7-19 屋面木基层 圆檩木 m3 0.412596 2270.75 936.90 139.14

7-27
椽子基层 钉纤维板、油毡
、挂瓦条 SBS改性沥青防
水卷材 4 望板 20

m2 36.5 88.02 3212.73 226.67

9-16换
瓦屋面 小青瓦 屋面基层 
水泥砂浆粘贴^水泥砂浆
 1:2

m2 36.5 205.18 7489.07 952.65 72.64

15 010901001005 瓦屋面/屋脊
1、小青瓦屋脊
2、其余详见图纸

m 7.30 101.55 741.32 294.92

E11-118 蝴蝶瓦屋脊游脊 m 7.3 101.55 741.32 294.92

16 010902007003 屋面天沟、檐沟
1.成品铝合金檐沟
2.详见设计图

m 14.60 230.00 3358.00

综合价 成品铝合金檐沟 m 14.6 230.00 3358.00

楼地面工程 5332.28 2018.56 114.58

本页小计 15738.08 1613.30 72.64



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 011102003009 块料楼地面

1.仿古防滑地砖贴面(300*300*10)
2.1:2防水砂浆(内掺防水剂5%)找坡
0.5%,坡向地漏,最薄处20厚 
3.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道周边翻高
300 
4.1:3水泥砂浆找坡层抹平
5.水泥浆一道(内掺建筑胶)
6.80厚C15混凝土垫层 
7.100厚碎石压实 
8.素土夯实

m2 19.52 273.17 5332.28 2018.56 114.58

4-87 碎石垫层 干铺 m3 1.952 207.03 404.12 116.38 2.13

5-1换
现浇混凝土 基础 垫层^现
浇现拌混凝土 C15（40）

m3 1.5616 423.16 660.81 76.60 1.05

11-4 素水泥浆一道 m2 19.52 2.58 50.36 31.43

9-88
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚

m2 19.52 38.64 754.25 64.81

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:2~厚20mm

m2 19.52 23.32 455.21 216.48 12.10

11-52换 m2 19.52 100.86 1968.79 740.98 12.30

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 12.147816 85.51 1038.76 771.87 87.10

本页小计 5332.28 2018.56 114.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

内墙面工程 14083.97 5211.33 77.50

18 011204003005 块料墙面

(1) 面层贴300X600仿古瓷砖到吊顶底
(2) 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料
防水层(1.8m高)
(3) 8厚1:2水泥砂浆粘贴层
(4) 16厚1:2.5水泥砂浆分层抹平.

m2 81.58 172.64 14083.97 5211.33 77.50

12-16+12-3*9
换

墙面砂浆打底找平 15mm厚
^水泥砂浆 1:2~厚度
24(mm)

m2 81.58 29.51 2407.43 1140.49 65.26

9-89
立面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚

m2 48.6 42.52 2066.47 244.94

12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷
砖^水泥砂浆 1:2 瓷砖
 300*600

m2 81.58 117.80 9610.12 3826.10 12.24

外墙面工程 7069.04 2624.90 42.49

19 011201001005 墙面一般抹灰

非贴砖基层抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;

m2 44.52 42.32 1884.09 1215.40 28.05

12-2+12-3-1*-
2换

外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3~基层厚
12(mm) 面层厚6(mm)

m2 44.52 42.32 1884.09 1215.40 28.05

本页小计 15968.06 6426.73 105.55



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 011201001006 墙面一般抹灰

贴砖基层抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;

m2 18.05 25.24 455.58 243.49 10.65

12-16+12-3*3
换

墙面砂浆打底找平 15mm厚
^水泥砂浆 1:2.5~厚度
18(mm)

m2 18.05 25.24 455.58 243.49 10.65

21 011204003006 块料墙面

(1) 1:1水泥砂浆勾缝
(2) 仿古青砖贴面(240*60*10),在砖
粘贴面上随涂刷一遍混凝土
(3) 界面处理剂,增强粘结力

m2 18.05 101.50 1832.08 1081.38 3.79

12-54换
墙面（干混砂浆）粘贴外
墙面砖^水泥砂浆 1:2 仿
古青砖 240*60

m2 18.05 101.50 1832.08 1081.38 3.79

22 011407001022 墙面喷刷涂料

(1) 稻草漆饰面
(2) 外墙稻草漆材料批平到墙面
(3) 涂刷封固底漆一道
(4) 满刮柔性外墙腻子两道

m2 36.40 60.00 2184.00

综合单价 稻草漆墙面 m2 36.4 60.00 2184.00

23 011407001023 墙面喷刷涂料

(1) 木纹调和漆二道
(2) 底油一道
(3) 满刮柔性外墙腻子两道
(4) 涂刷封固底漆一道
(5) 清理基层

m2 3.80 47.00 178.60

综合单价 外墙仿木纹漆 m2 3.8 47.00 178.60

本页小计 4650.26 1324.87 14.44



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 011207001023 墙面装饰板
1.山墙面粘贴成品木饰面板
2.厚度综合

m2 4.32 123.77 534.69 84.63

12-147 墙面粘贴成品木饰面 m2 4.32 123.77 534.69 84.63

其他 5228.78 1089.84 7.20

25 011505010004 镜面玻璃

前室金属框玻璃镜
1、外框尺寸1600*800mm
2、普通浮法玻璃5厚
3、金属边框

m2 1.28 175.08 224.10 57.14

15-104 带金属框镜面玻璃安装 m2 1.28 175.08 224.10 57.14

26 011505005002 卫生间扶手 1.卫生间成品拉手 个 4 30.00 120.00

综合单价 厕所拉手 个 4 30.00 120.00

27 011505008002 卫生纸盒 1.卫生间成品纸盒 个 4 17.11 68.44 22.32

15-112 卫生纸盒安装 个 4 17.11 68.44 22.32

28 011210005004 成品隔断

卫生间成品隔断
1、蹲便器处隔断高度按1.8m高
2、小便斗处隔断高度按0.7m高
3、其余详见图纸

m2 12.98 275.92 3581.44 595.78

12-207 成品卫生间隔断 m2 12.98 275.92 3581.44 595.78

本页小计 4528.67 759.87



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 010507001002 散水、坡道

(1) 70厚C20细石混凝土随捣随抹,与
墙体连接处,
转角处及每6米设缝,留缝20宽,密封胶
嵌缝
(2)80厚压实碎石
(3)素土夯实,向外找坡5%%%

m2 15.00 82.32 1234.80 414.60 7.20

17-179换
砼面墙脚护坡^现浇现拌混
凝土 C20（20）

m2 15 82.32 1234.80 414.60 7.20

本页小计 1234.80 414.60 7.20

合计 67213.90 17736.43 519.14



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 544.05 329.94 25.27

1 011701001002 综合脚手架 1.综合脚手架檐高3.2m m2 23.40 23.25 544.05 329.94 25.27

混凝土模板 0 2248.70 1224.22 35.15

2 011702001002 基础 1.带形基础复合模板 m2 15.72 46.07 724.22 409.51 10.38

3 011702003002 构造柱 1.构造柱复合模板 m2 21.12 50.82 1073.32 528.21 19.43

4 011702008002 圈梁 1.圈过梁复合模板 m2 7.86 57.40 451.16 286.50 5.34

本页小计 2792.75 1554.16 60.42

合计 2792.75 1554.16 60.42



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 544.05

1 011701001002 综合脚手架 m2 23.40 14.10 4.96 1.08 2.09 1.02 23.25 544.05

18-1
混凝土结构综合脚手架
 檐高7m以内 ~层高6m
以内

m2 23.4 14.10 4.96 1.08 2.09 1.02 23.25 544.05

混凝土模板 2248.70

2 011702001002 基础 m2 15.72 26.05 13.87 0.66 3.69 1.80 46.07 724.22

5-99
现浇带形基础 无梁式 
复合木模

m2 15.72 26.05 13.87 0.66 3.69 1.80 46.07 724.22

3 011702003002 构造柱 m2 21.12 25.01 19.57 0.92 3.57 1.75 50.82 1073.32

5-123 现浇混凝土 构造柱 m2 21.12 25.01 19.57 0.92 3.57 1.75 50.82 1073.32

4 011702008002 圈梁 m2 7.86 36.45 12.63 0.68 5.13 2.51 57.40 451.16

5-140
现浇混凝土 直形圈过
梁 复合木模

m2 7.86 36.45 12.63 0.68 5.13 2.51 57.40 451.16

合计 2792.75



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 1512.31

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.12 1512.31

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 82.91

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 18.24

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1613.46



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 4.297 150.00 644.55

2 二类人工 工日 52.589 162.00 8519.42

3 三类人工 工日 54.441 186.00 10126.03



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2建筑 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ10 t 0.137 3870.00 530.19

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.268 3737.00 1001.52

3 热轧带肋钢筋HRB400φ12 t 0.099 3808.00 376.99

4 kg 0.867 24.87 21.56

5 卫生纸盒 只 4.040 10.00 40.40

6 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.336 0.43 0.57

7 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 7615.922 0.48 3625.18

8
白色硅酸盐水泥325#、二级白
度

kg 0.620 1.35 0.83

9
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 22.475 1.35 30.23

10 黄砂净砂 t 23.612 184.00 4344.61

11 碎石综合 t 21.433 74.00 1586.04

12 千块 7.586 421.00 3193.71

13 杉板枋材 m3 0.001 1975.00 1.98

14 杉原木综合 m3 0.433 1559.00 675.05

15 杉格椽 m3 0.078 1559.00 121.60

16 胶合板δ3 m2 1.344 27.00 36.29

17 茶色镜面玻璃δ5 m2 1.510 56.19 84.85

18 瓷砖300*600 m2 84.027 56.00 4705.51

19 仿古青砖240*60 m2 15.413 29.13 448.98

20 m2 18.890 45.00 850.05

21 成品木饰面（平板） m2 4.363 90.00 392.67

22 单扇套装平开门0820 樘 2.000 720.00 1440.00

23 成品木质门套展开宽度300 m 6.300 30.00 189.00

24 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 162.508 15.00 2437.62

25 SBS改性沥青防水卷材4 m2 40.150 30.00 1204.50

26 电 5.739 0.71 4.06

27 水 m3 10.893 3.98 43.36

28 复合模板综合 m2 10.165 38.00 386.27

29 木模板 m3 0.187 1293.00 241.79



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2建筑 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 安全网 m2 1.617 11.00 17.79

31 钢脚手板 kg 1.238 5.14 6.36

32 脚手架钢管 kg 8.096 5.14 41.57

33 脚手架钢管底座 个 0.161 7.38 1.19

34 脚手架扣件 只 2.122 7.38 15.66

35 成品卫生间隔断 m2 12.980 220.00 2855.60

36 千张 6.110 850.00 5193.50

37 成品铝合金檐沟 m 14.600 230.00 3358.00

38 杉原木椽子 m3 0.183 1559.00 285.30

39 外墙仿木纹漆 3.800 47.00 178.60

40 厕所拉手 个 4.000 30.00 120.00



主要机械台班一览表

工程名称:公厕2建筑 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 台班 0.213 27.13 5.78

2 载货汽车4t 台班 0.114 477.25 54.41

3 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.645 239.16 154.26

4 灰浆搅拌机200L 台班 1.774 181.61 322.18

5 钢筋调直机14mm 台班 0.042 37.69 1.58

6 钢筋切断机40mm 台班 0.061 41.33 2.52

7 钢筋弯曲机40mm 台班 0.267 25.79 6.89

8 木工圆锯机500mm 台班 0.116 25.95 3.01

9 直流弧焊机32kW 台班 0.161 90.85 14.63

10 台班 0.040 110.95 4.44

11 台班 0.016 8.58 0.14

12 混凝土振捣器平板式 台班 0.278 12.44 3.46

13 混凝土振捣器插入式 台班 0.808 4.39 3.55

14 汽车式起重机5t 台班 0.007 457.75 3.20



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 46004.54 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 16425.75

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1385.93

2.1 施工技术措施项目费 200.20 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 42.73

2.2 施工组织措施项目费 1185.73 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 1121.50 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 5044.30

5 单列费用 单列费用

6 税金 4719.13

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 57153.90



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 3255.89 1370.72 204.53

1 030404017008 配电箱
1.照明配电箱PZ30
2.距地1.5米暗装

台 1 362.84 362.84 152.22

4-4-14*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长0.5m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 362.84 362.84 152.22

2 030411001017 配管

照明配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或地板暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 39.64 7.61 301.66 185.91

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 0.3964 761.41 301.82 186.10

3 030411004013 配线
1.管内穿线
2.BV-2*2.5

m 79.28 2.98 236.25 57.87

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 0.7928 298.99 237.04 58.05

4 030411004014 配线
1.管内穿线
2.BVR2.5

m 39.64 3.19 126.45 28.94

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 0.3964 319.64 126.71 29.02

5 030412001006 普通灯具
1.吸顶灯MXY22-T5/D-M
2.含接线盒

套 3 88.34 265.02 68.34

4-13-1
吸顶灯具安装 灯罩直径（
mm以内）250

10套 0.3 816.18 244.85 58.32

本页小计 1292.22 493.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.3 67.24 20.17 10.01

6 030412001007 普通灯具
1.镜前灯220V T5型1*18W
2.壁装，含接线盒

套 1 50.44 50.44 21.56

4-13-8
其他普通灯具安装 普通壁
灯

10套 0.1 437.18 43.72 18.23

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.1 67.24 6.72 3.34

7 030404034019 照明开关
1.防水单联开关
2.86型 250V 10A
3.距地1.3米，含开关盒

个 2 21.73 43.46 22.90

4-13-301 10套 0.2 152.60 30.52 15.88

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

8 030404034020 照明开关
1.防水双联开关
2.86型 250V 10A
3.距地1.3米，含开关盒

个 2 23.71 47.42 22.90

4-13-301 10套 0.2 172.39 34.48 15.88

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

9 030404035023 插座

1.防水插座
2.安装三极带保护门、带开关16A安全
插座
3.含插座盒

个 2 39.50 79.00 41.74

本页小计 220.32 109.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-339
多联组合开关插座安装 暗
装

10套 0.2 394.91 78.98 41.73

10 030404033002 风扇
1.排气扇1*20W 吸顶安装
2.含接线盒

台 2 104.58 209.16 68.04

4-4-138 风扇安装换气扇 台 2 104.58 209.16 68.04

11 031004009002 烘手器 1.成品烘手器安装 个 1 372.37 372.37 54.00

10-3-90
蒸汽—水加热器安装小型
单管式

10套 0.1 3723.69 372.37 54.00

12 030409001002 接地极
1.接地极制安
2.-40*4镀锌扁钢埋地1m，L=1200

根 4 67.09 268.36 135.44 44.80

4-9-49
接地极(板)制作与安装 角
钢接地极普通土

根 4 67.09 268.36 135.44 44.80

13 030409003002 避雷引下线

1.在建筑物对角处用一根%%C12钢筋在
地下1m处引出室外。
距室外地坪0.5m处预留接地电阻测试
卡。

m 16.80 13.57 227.98 102.14 66.19

4-9-40
避雷引下线敷设 利用建筑
结构钢筋引下

10m 1.68 135.62 227.84 102.06 66.11

14 030409004002 均压环 m 27.40 5.58 152.89 77.27 29.32

4-9-44
避雷网安装 均压环敷设利
用圈梁钢筋

10m 2.74 55.75 152.76 77.24 29.24

本页小计 1230.76 436.89 140.31



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 030414011002 接地装置 1.接地网 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

4-14-48 接地网 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

16 030414002007 送配电装置系统
1、送配电装置系统调试 1kV以下交流
供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

4-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

给排水工程 3864.20 1236.04 13.95

17 031001007014 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN50
2.螺纹连接

m 4.35 79.49 345.78 93.96 3.05

10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）50

10m 0.435 794.81 345.74 93.94 3.02

18 031001007015 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN40
2.螺纹连接

m 1.70 65.46 111.28 35.92 1.14

10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）40

10m 0.17 654.58 111.28 35.91 1.14

19 031001007016 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN32
2.螺纹连接

m 4.50 56.53 254.39 78.21 2.79

10-1-185
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）32

10m 0.45 565.30 254.39 78.22 2.78

本页小计 1224.04 539.54 71.20



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 031001007017 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN20
2.螺纹连接

m 4.50 36.41 163.85 65.03 0.86

10-1-183
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）20

10m 0.45 364.11 163.85 65.03 0.87

21 031001007018 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN15
2.螺纹连接

m 3.00 32.42 97.26 43.35 0.48

10-1-182
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 0.3 324.27 97.28 43.35 0.49

22 031001006014 塑料管
1.室内给水PPR管DN15
2.热熔连接

m 12.80 14.99 191.87 95.62 1.41

10-1-229
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 1.28 149.75 191.68 95.59 1.40

23 031001006015 塑料管
1.室内给水PPR管DN25
2.热熔连接

m 12.80 22.63 289.66 119.42 1.41

10-1-231
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）25

10m 1.28 226.27 289.63 119.44 1.40

24 031003001003 螺纹阀门
1.DN50截止阀
2.螺纹连接

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

本页小计 906.60 343.51 4.95



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第6页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 031001006016 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN160
2.粘接

m 5.60 73.31 410.54 123.93

10-1-279
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）150

10m 0.56 732.99 410.47 123.92

26 031001006017 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN100
2.粘接

m 9.70 44.29 429.61 141.72

10-1-278
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 0.97 442.80 429.52 141.74

27 031001006018 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN50
2.粘接

m 11.70 20.71 242.31 115.60

10-1-276
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）50

10m 1.17 207.09 242.30 115.62

28 031001006019 塑料管
1.UPVC塑料雨水管DN100
2.粘接、含塑料雨水斗

m 7.60 54.87 417.01 185.59

10-1-292
室内塑料雨水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 0.76 382.27 290.53 112.65

10-2-331
虹吸式雨水斗安装 公称直
径（mm以内）100

10个 0.2 632.30 126.46 72.93

29 031003013004 水表

水表组
1、水表*1、阀门*2
2、DN50
3、螺纹连接

组 1 626.86 626.86 83.43 2.02

10B-2-1
螺纹水表组成安装 公称直
径（mm以内）50

组 1 462.90 462.90 63.34 1.23

本页小计 2126.33 650.27 2.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第7页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

30 031004014004 给、排水附(配)件
地漏
1、铝合金或铜制防返溢地漏
2、DN50

个 3 39.94 119.82 34.17

10-3-79
地漏安装 公称直径（mm以
内）50

10个 0.3 399.37 119.81 34.17

洁具 3631.63 291.31

31 031004006004 大便器
1.脚踏式蹲便器
2.用水量不大于4L

组 4 394.34 1577.36 163.96

10-3-32 蹲式大便器安装 脚踏开关 10套 0.4 3943.34 1577.34 163.94

32 031004007003 小便器
小便器
1、壁挂式大便器，感应开关
2、用水量不大于2L

组 2 612.94 1225.88 64.26

10-3-38
壁挂式小便器安装 感应开
关埋入式

10套 0.2 6129.29 1225.86 64.25

33 031004003004 洗脸盆
面盆
1、成品面盆
2、采用节水龙头，流量不大于0.1L/S

组 1 546.66 546.66 35.45

10-3-11
洗脸盆 挂墙式冷水手动开
关

10组 0.1 5466.49 546.65 35.45

本页小计 3469.72 297.84



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第8页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 031004008003 其他成品卫生器具
拖布池
1、业主选样
2、含水龙头

组 1 281.73 281.73 27.64

10-3-41 拖布池安装 10套 0.1 2817.22 281.72 27.64

电气入户 5814.15 1555.05 49.35

35 010101003019 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

36 010103001019 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

37 040804001012 配管 1、焊接钢管SC32埋地敷设 m 100.00 28.70 2870.00 568.00

D8-256
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）32

100m 1 2870.30 2870.30 568.46

38 030408001007 电力电缆
1、管内电力电缆敷设
2、YJV-3X6
3、含压铜接线端子

m 100.00 19.48 1948.00 209.00 42.00

本页小计 6095.88 1582.69 49.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第9页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-8-94*J0.4换

排管内铜芯电力电缆敷设 
电缆  （截面mm2以下）
35`10mm2及以下三芯及以
上电力电缆敷设

100m 1 1911.46 1911.46 194.59 42.47

4-4-34 10个 0.6 61.73 37.04 14.29

给水入户 3095.08 718.53 9.68

39 010101003020 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

40 010103001020 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

41 031001007019 复合管
1.室外给水衬塑钢管DN50
2.螺纹连接

m 50.00 51.94 2597.00 329.50 6.00

10-1-32
室外钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径（mm以内）
50

10m 5 519.46 2597.30 329.65 6.00

污水出户 2570.58 780.53 5.18

本页小计 3095.08 718.53 9.68



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第10页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

42 010101003021 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

43 010103001021 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

44 031001006020 塑料管
1.室外UPVC塑料排水管DN160
2.粘接

m 50.00 41.45 2072.50 391.50 1.50

10-1-109
室外塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）150

10m 5 414.45 2072.25 391.25 1.45

废水出户 1617.58 644.03 3.68

45 010101003022 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

46 010103001022 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

本页小计 3068.66 1169.56 8.86



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

47 031001006021 塑料管
1.室外UPVC塑料排水管DN100
2.粘接

m 50.00 22.39 1119.50 255.00

10-1-108
室外塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 5 224.02 1120.10 255.15

其他 22155.43 12566.14 205.32

48 010401011004 砖检查井
水表井
1、内周长1m内，井深1m
2、砼井盖安装

座 1 872.33 872.33 425.51 18.77

A17-137换
砖砌窨井 内径周长1m内 ~
井深1m^现浇现拌混凝土
 C15（40）

只 1 638.53 638.53 370.26 17.91

D6-276换
检查井盖混凝土井盖安装^
水泥砂浆 1:2

10套 0.1 2337.96 233.80 55.25 0.86

49 010507006002 化粪池、检查井 1.3#钢筋砼化粪池 座 1 20872.38 20872.38 11816.63 186.55

A17-153换
3#混凝土化粪池 容积
4.95m3^现浇现拌混凝土
 C25（40）

座 1 20872.38 20872.38 11816.63 186.55

50 03B004
卫生间（内周长在12m以下
）暗敷管道，每间补贴1.0
工日

卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道
，每间补贴1.0工日

间 2 205.36 410.72 324.00

补说明1
卫生间（内周长在12m以下
）暗敷管道，每间补贴1.0
工日

间 2 205.36 410.72 324.00

本页小计 23274.93 12821.14 205.32



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 46004.54 19162.35 491.69



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

安装脚手架 0 200.20 51.28

1 031301017007 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 200.20 200.20 51.28

本页小计 200.20 51.28

合计 200.20 51.28



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

安装脚手架 200.20

1 031301017007 脚手架搭拆 项 1 51.28 135.20 9.28 4.44 200.20 200.20

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工
日

0.09419
3

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 59.58

13-2-10 脚手架搭拆费第十册
100工
日

0.17786
1

202.50 533.94 36.65 17.55 790.64 140.62

合计 200.20



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 1121.50

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 1121.50

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 42.82

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 21.41

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1185.73



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕2-公厕2安装 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 12.969 150.00 1945.35

2 二类人工 工日 106.601 162.00 17269.36



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2安装 标段: 第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 kg 1.200 4.05 4.86

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 3737.776 0.48 1779.18

3 黄砂毛砂 t 0.003 184.00 0.55

4 黄砂净砂 t 9.510 184.00 1749.84

5 碎石综合 t 13.696 74.00 1013.50

6 千块 0.076 523.00 39.75

7 千块 0.064 523.00 33.47

8 汽油综合 kg 0.196 9.24 1.81

9 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 4.640 1.77 8.20

10 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 12.262 2.77 33.92

11 电 0.400 0.71 0.28

12 水 m3 22.216 3.98 88.43

13 复合模板综合 m2 13.093 38.00 497.53

14 木模板 m3 0.087 1293.00 112.49

15 大便器脚踏阀 个 4.040 30.00 121.20

16 角型阀(带铜活)DN15 个 1.010 41.53 41.95

17 立式水嘴DN15 个 1.010 50.00 50.50

18 排水栓带链堵 套 1.010 15.00 15.15

19 地漏DN50 个 3.030 25.00 75.75

20 防污器DN32 个 4.040 15.00 60.60

21 小便器冲水连接管DN15 根 2.020 15.00 30.30

22 小便器排水附件 套 2.020 15.00 30.30

23 长颈水嘴DN15 个 1.010 20.00 20.20

24 镀锌对缝钢管φ32 m 103.000 19.66 2024.96

25 PPR(S5)冷水管De20 m 13.005 3.07 39.93

26 PPR(S5)冷水管De32 m 13.005 6.93 90.12

27 塑料排水管DN50 m 11.840 5.03 59.56

28 塑料排水管DN100 m 57.992 14.61 847.26

29 塑料排水管DN160 m 49.650 30.19 1498.93



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2安装 标段: 第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 塑料排水管DN160 m 5.320 30.19 160.61

31 冲洗管DN32 根 4.040 15.00 60.60

32 塑料雨水斗DN100 个 2.000 15.56 31.12

33 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59

34 螺纹截止阀DN50 个 1.010 121.38 122.59

35 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59

36 洗脸盆 个 1.010 300.00 303.00

37 成品拖布池 个 1.010 200.00 202.00

38 瓷蹲式大便器 个 4.040 250.00 1010.00

39 挂式小便器 个 2.020 450.00 909.00

40 洗脸盆托架 副 1.010 50.00 50.50

41 洗脸盆排水附件 套 1.010 20.00 20.20

42 螺纹水表DN50 只 1.000 243.56 243.56

43 成套灯具MXY22-T5/D-M 套 3.030 55.00 166.65

44 镜前灯220V T5型1*18W 套 1.010 19.00 19.19

45 单联开关86型 只 2.040 4.29 8.75

46 双联开关86型 只 2.040 6.23 12.71

47 开关盒(暗装) 个 2.000 1.53 3.06

48 多联组合开关插座 套 2.000 11.51 23.02

49 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 91.965 1.77 162.59

50 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 m 45.982 1.95 89.48

51 电力电缆YJV-3*6 m 101.000 15.78 1593.28

52 刚性阻燃管DN20 m 42.018 1.12 47.06

53 金属软管 根 1.010 25.00 25.25

54 接线盒 个 8.160 1.53 12.48

55 埋入式感应控制器 个 2.020 80.00 161.60

56 接地极-40*4镀锌扁钢 根 4.000 5.40 21.60

57 混凝土井盖 套 1.000 150.00 150.00

58 烘手器 套 1.000 300.00 300.00



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕2安装 标段: 第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

59 钢塑给水管DN15 m 2.973 9.77 29.05

60 钢塑给水管DN20 m 4.460 12.73 56.77

61 钢塑给水管DN32 m 4.460 24.51 109.30

62 钢塑给水管DN40 m 1.703 28.01 47.69

63 钢塑给水管DN50 m 55.109 38.28 2109.34

64 塑料雨水管DN100 m 7.220 12.84 92.70

65 排气扇 台 2.000 60.00 120.00

66 公厕PZ30箱 台 1.000 150.00 150.00



主要机械台班一览表

工程名称:公厕2安装 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 56.07 11.21

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 30.63 6.13

3 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 1.000 40.94 40.94

4 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.14 2.46

5 电缆测试仪 台班 0.200 17.44 3.49

6 其他机械费 元 4.088 1.02 4.17

7 台班 1.907 27.13 51.74

8 汽车式起重机8t 台班 0.049 782.83 38.36

9 汽车式起重机10t 台班 0.032 847.87 27.13

10 载货汽车4t 台班 0.148 477.25 70.63

11 载货汽车5t 台班 0.028 496.66 13.91

12 机动翻斗车1t 台班 0.020 241.05 4.82

13 灰浆搅拌机200L 台班 0.281 181.61 51.03

14 木工圆锯机500mm 台班 0.159 25.95 4.13

15 木工压刨床单面600mm 台班 0.005 29.54 0.15

16 管子切断机250mm 台班 0.025 43.78 1.09

17 管子切断套丝机159mm 台班 0.662 20.85 13.80

18 砂轮切割机 φ400 台班 0.037 26.83 0.99

19 混凝土振捣器平板式 台班 0.102 12.44 1.27

20 混凝土振捣器插入式 台班 0.691 4.39 3.03

21 试压泵3MPa 台班 0.068 18.06 1.23

22 弧焊机 综合 台班 2.101 66.69 140.12



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 67213.90 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 15239.54

2 措施项目费 （2.1+2.2） 4406.21

2.1 施工技术措施项目费 2792.75 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 1342.76

2.2 施工组织措施项目费 1613.46 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 1512.31 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 4274.92

5 单列费用 单列费用

6 税金 6830.55

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 82725.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

土方工程 779.52 644.62 1.88

1 010101003023 挖沟槽土方
1.人工挖槽坑土方
2.三类土

m3 11.79 45.57 537.27 445.66

1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

m3 11.79 45.57 537.27 445.66

2 010103001023 回填方
1.密实度满足设计、规范要求
2.原土回填

m3 3.84 17.58 67.51 54.03 1.88

1-80 人工就地回填土 夯实 m3 3.84 17.58 67.51 54.03 1.88

3 010103002004 余方弃置
1.人力车运土方
2.50m以内

m3 7.95 21.98 174.74 144.93

1-12
人力车运土方 ~运距50m以
内

m3 7.95 21.98 174.74 144.93

钢筋混凝土工程 7668.99 1727.17 100.75

4 010501002003 带形基础
1.带形基础700*300
2.自拌C25素砼

m3 5.50 517.62 2846.91 591.03 41.14

5-3换
现浇混凝土 基础 混凝土^
现浇现拌混凝土 C25（40
）

m3 5.5 431.25 2371.88 238.04 1.32

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 5.555 85.51 475.01 352.96 39.83

5 010502002003 构造柱
1.构造柱200*200
2.自拌C25砼

m3 1.06 680.18 720.99 257.15 8.31

本页小计 4347.42 1492.80 51.33



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5-7换
现浇混凝土 构造柱^现浇
现拌混凝土 C25（40）

m3 1.06 593.81 629.44 189.11 0.64

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 1.0706 85.51 91.55 68.03 7.68

6 010503004003 圈梁
1.圈过梁，尺寸详图纸
2.自拌C25砼

m3 2.70 615.90 1662.93 496.48 21.17

5-10换
现浇混凝土 圈梁、过梁、
拱形梁^现浇现拌混凝土
 C25（40）

m3 2.7 529.53 1429.73 323.19 1.62

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 2.727 85.51 233.19 173.27 19.55

7 010515001007 现浇构件钢筋 1.HRB400 φ14 t 0.261 4667.84 1218.31 149.55 16.58

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）18

t 0.261 4667.84 1218.31 149.55 16.58

8 010515001008 现浇构件钢筋 1.HRB400 φ12 t 0.097 4740.62 459.84 55.58 6.16

5-39
现浇构件带肋钢筋 HRB400
以内 直径（mm以内）18

t 0.097 4740.62 459.84 55.58 6.16

9 010515001009 现浇构件钢筋 1.箍筋HRB400 φ8 t 0.134 5671.70 760.01 177.38 7.39

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400以
内 直径（mm以内）10

t 0.134 5671.70 760.01 177.38 7.39

砌筑工程 7749.60 2596.89 102.10

本页小计 4101.09 878.99 51.30



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 010401003003 实心砖墙
1.MU10混凝土实心砖
2.M7.5水泥砂浆

m3 14.26 543.45 7749.60 2596.89 102.10

4-6换
混凝土实心砖 墙厚1砖^水
泥砂浆 M7.5

m3 14.26 543.45 7749.60 2596.89 102.10

门窗工程 3563.64 209.82

11 010801002013 木质门带套
1.门洞尺寸800*200
2.成品木质套装门
3.含门锁、合页等小五金

樘 2 796.74 1593.48 123.42

8-33
成品套装木门安装 单扇门
 单扇套装平开门 0820

樘 2 796.74 1593.48 123.42

12 010808007003 成品木门窗套
1.门洞处木质门套1200*2400
2.门套展开面250mm以上

m 6.00 56.20 337.20 86.40

8-139
成品木质门套安装 门套断
面展开宽 250mm以上

m 6 56.20 337.20 86.40

13 010807001005 金属（塑钢、断桥）窗
1.窗洞尺寸1200*900
2.铝合金普通推拉玻璃窗

m2 6.48 252.00 1632.96

综合单价
铝合金普通推拉玻璃窗
1200*900

m2 6.48 252.00 1632.96

屋面工程 15738.08 1613.30 72.64

本页小计 11313.24 2806.71 102.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 010901001006 瓦屋面

1. 小青瓦屋面(180*160*10),搭七露
三
2. 1:0.5:6(水泥:石灰:砂)混合砂浆
座浆最薄处20
3. 顺水条30*20@500
4. 4厚SBS改性沥青防水卷材
5. 20厚木望板
6. 50*50@200木椽条
7. φ120木檩条@1000

m2 36.50 318.87 11638.76 1318.38 72.64

7-19 屋面木基层 圆檩木 m3 0.412596 2270.75 936.90 139.14

7-27
椽子基层 钉纤维板、油毡
、挂瓦条 SBS改性沥青防
水卷材 4 望板 20

m2 36.5 88.02 3212.73 226.67

9-16换
瓦屋面 小青瓦 屋面基层 
水泥砂浆粘贴^水泥砂浆
 1:2

m2 36.5 205.18 7489.07 952.65 72.64

15 010901001007 瓦屋面/屋脊
1、小青瓦屋脊
2、其余详见图纸

m 7.30 101.55 741.32 294.92

E11-118 蝴蝶瓦屋脊游脊 m 7.3 101.55 741.32 294.92

16 010902007004 屋面天沟、檐沟
1.成品铝合金檐沟
2.详见设计图

m 14.60 230.00 3358.00

综合价 成品铝合金檐沟 m 14.6 230.00 3358.00

楼地面工程 5332.28 2018.56 114.58

本页小计 15738.08 1613.30 72.64



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 011102003010 块料楼地面

1.仿古防滑地砖贴面(300*300*10)
2.1:2防水砂浆(内掺防水剂5%)找坡
0.5%,坡向地漏,最薄处20厚 
3.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道周边翻高
300 
4.1:3水泥砂浆找坡层抹平
5.水泥浆一道(内掺建筑胶)
6.80厚C15混凝土垫层 
7.100厚碎石压实 
8.素土夯实

m2 19.52 273.17 5332.28 2018.56 114.58

4-87 碎石垫层 干铺 m3 1.952 207.03 404.12 116.38 2.13

5-1换
现浇混凝土 基础 垫层^现
浇现拌混凝土 C15（40）

m3 1.5616 423.16 660.81 76.60 1.05

11-4 素水泥浆一道 m2 19.52 2.58 50.36 31.43

9-88
平面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚

m2 19.52 38.64 754.25 64.81

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆
 1:2~厚20mm

m2 19.52 23.32 455.21 216.48 12.10

11-52换 m2 19.52 100.86 1968.79 740.98 12.30

5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 12.147816 85.51 1038.76 771.87 87.10

本页小计 5332.28 2018.56 114.58



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

内墙面工程 14083.97 5211.33 77.50

18 011204003007 块料墙面

(1) 面层贴300X600仿古瓷砖到吊顶底
(2) 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料
防水层(1.8m高)
(3) 8厚1:2水泥砂浆粘贴层
(4) 16厚1:2.5水泥砂浆分层抹平.

m2 81.58 172.64 14083.97 5211.33 77.50

12-16+12-3*9
换

墙面砂浆打底找平 15mm厚
^水泥砂浆 1:2~厚度
24(mm)

m2 81.58 29.51 2407.43 1140.49 65.26

9-89
立面聚氨酯防水涂料
 ~1.5mm厚

m2 48.6 42.52 2066.47 244.94

12-49换
墙面（干混砂浆）粘贴瓷
砖^水泥砂浆 1:2 瓷砖
 300*600

m2 81.58 117.80 9610.12 3826.10 12.24

外墙面工程 7069.04 2624.90 42.49

19 011201001007 墙面一般抹灰

非贴砖基层抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;

m2 44.52 42.32 1884.09 1215.40 28.05

12-2+12-3-1*-
2换

外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:3~基层厚
12(mm) 面层厚6(mm)

m2 44.52 42.32 1884.09 1215.40 28.05

本页小计 15968.06 6426.73 105.55



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 011201001008 墙面一般抹灰

贴砖基层抹灰
1.6厚1:2.5水泥砂浆抹平
2.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹
道;

m2 18.05 25.24 455.58 243.49 10.65

12-16+12-3*3
换

墙面砂浆打底找平 15mm厚
^水泥砂浆 1:2.5~厚度
18(mm)

m2 18.05 25.24 455.58 243.49 10.65

21 011204003008 块料墙面

(1) 1:1水泥砂浆勾缝
(2) 仿古青砖贴面(240*60*10),在砖
粘贴面上随涂刷一遍混凝土
(3) 界面处理剂,增强粘结力

m2 18.05 101.50 1832.08 1081.38 3.79

12-54换
墙面（干混砂浆）粘贴外
墙面砖^水泥砂浆 1:2 仿
古青砖 240*60

m2 18.05 101.50 1832.08 1081.38 3.79

22 011407001024 墙面喷刷涂料

(1) 稻草漆饰面
(2) 外墙稻草漆材料批平到墙面
(3) 涂刷封固底漆一道
(4) 满刮柔性外墙腻子两道

m2 36.40 60.00 2184.00

综合单价 稻草漆墙面 m2 36.4 60.00 2184.00

23 011407001025 墙面喷刷涂料

(1) 木纹调和漆二道
(2) 底油一道
(3) 满刮柔性外墙腻子两道
(4) 涂刷封固底漆一道
(5) 清理基层

m2 3.80 47.00 178.60

综合单价 外墙仿木纹漆 m2 3.8 47.00 178.60

本页小计 4650.26 1324.87 14.44



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

24 011207001024 墙面装饰板
1.山墙面粘贴成品木饰面板
2.厚度综合

m2 4.32 123.77 534.69 84.63

12-147 墙面粘贴成品木饰面 m2 4.32 123.77 534.69 84.63

其他 5228.78 1089.84 7.20

25 011505010005 镜面玻璃

前室金属框玻璃镜
1、外框尺寸1600*800mm
2、普通浮法玻璃5厚
3、金属边框

m2 1.28 175.08 224.10 57.14

15-104 带金属框镜面玻璃安装 m2 1.28 175.08 224.10 57.14

26 011505005003 卫生间扶手 1.卫生间成品拉手 个 4 30.00 120.00

综合单价 厕所拉手 个 4 30.00 120.00

27 011505008003 卫生纸盒 1.卫生间成品纸盒 个 4 17.11 68.44 22.32

15-112 卫生纸盒安装 个 4 17.11 68.44 22.32

28 011210005005 成品隔断

卫生间成品隔断
1、蹲便器处隔断高度按1.8m高
2、小便斗处隔断高度按0.7m高
3、其余详见图纸

m2 12.98 275.92 3581.44 595.78

12-207 成品卫生间隔断 m2 12.98 275.92 3581.44 595.78

本页小计 4528.67 759.87



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 010507001003 散水、坡道

(1) 70厚C20细石混凝土随捣随抹,与
墙体连接处,
转角处及每6米设缝,留缝20宽,密封胶
嵌缝
(2)80厚压实碎石
(3)素土夯实,向外找坡5%%%

m2 15.00 82.32 1234.80 414.60 7.20

17-179换
砼面墙脚护坡^现浇现拌混
凝土 C20（20）

m2 15 82.32 1234.80 414.60 7.20

本页小计 1234.80 414.60 7.20

合计 67213.90 17736.43 519.14



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 544.05 329.94 25.27

1 011701001003 综合脚手架 1.综合脚手架檐高3.2m m2 23.40 23.25 544.05 329.94 25.27

混凝土模板 0 2248.70 1224.22 35.15

2 011702001003 基础 1.带形基础复合模板 m2 15.72 46.07 724.22 409.51 10.38

3 011702003003 构造柱 1.构造柱复合模板 m2 21.12 50.82 1073.32 528.21 19.43

4 011702008003 圈梁 1.圈过梁复合模板 m2 7.86 57.40 451.16 286.50 5.34

本页小计 2792.75 1554.16 60.42

合计 2792.75 1554.16 60.42



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 544.05

1 011701001003 综合脚手架 m2 23.40 14.10 4.96 1.08 2.09 1.02 23.25 544.05

18-1
混凝土结构综合脚手架
 檐高7m以内 ~层高6m
以内

m2 23.4 14.10 4.96 1.08 2.09 1.02 23.25 544.05

混凝土模板 2248.70

2 011702001003 基础 m2 15.72 26.05 13.87 0.66 3.69 1.80 46.07 724.22

5-99
现浇带形基础 无梁式 
复合木模

m2 15.72 26.05 13.87 0.66 3.69 1.80 46.07 724.22

3 011702003003 构造柱 m2 21.12 25.01 19.57 0.92 3.57 1.75 50.82 1073.32

5-123 现浇混凝土 构造柱 m2 21.12 25.01 19.57 0.92 3.57 1.75 50.82 1073.32

4 011702008003 圈梁 m2 7.86 36.45 12.63 0.68 5.13 2.51 57.40 451.16

5-140
现浇混凝土 直形圈过
梁 复合木模

m2 7.86 36.45 12.63 0.68 5.13 2.51 57.40 451.16

合计 2792.75



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 1512.31

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.12 1512.31

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 82.91

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 18.24

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1613.46



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 4.297 150.00 644.55

2 二类人工 工日 52.589 162.00 8519.42

3 三类人工 工日 54.441 186.00 10126.03



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3建筑 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ10 t 0.137 3870.00 530.19

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.268 3737.00 1001.52

3 热轧带肋钢筋HRB400φ12 t 0.099 3808.00 376.99

4 kg 0.867 24.87 21.56

5 卫生纸盒 只 4.040 10.00 40.40

6 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.336 0.43 0.57

7 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 7615.922 0.48 3625.18

8
白色硅酸盐水泥325#、二级白
度

kg 0.620 1.35 0.83

9
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 22.475 1.35 30.23

10 黄砂净砂 t 23.612 184.00 4344.61

11 碎石综合 t 21.433 74.00 1586.04

12 千块 7.586 421.00 3193.71

13 杉板枋材 m3 0.001 1975.00 1.98

14 杉原木综合 m3 0.433 1559.00 675.05

15 杉格椽 m3 0.078 1559.00 121.60

16 胶合板δ3 m2 1.344 27.00 36.29

17 茶色镜面玻璃δ5 m2 1.510 56.19 84.85

18 瓷砖300*600 m2 84.027 56.00 4705.51

19 仿古青砖240*60 m2 15.413 29.13 448.98

20 m2 18.890 45.00 850.05

21 成品木饰面（平板） m2 4.363 90.00 392.67

22 单扇套装平开门0820 樘 2.000 720.00 1440.00

23 成品木质门套展开宽度300 m 6.300 30.00 189.00

24 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 162.508 15.00 2437.62

25 SBS改性沥青防水卷材4 m2 40.150 30.00 1204.50

26 电 5.739 0.71 4.06

27 水 m3 10.893 3.98 43.36

28 复合模板综合 m2 10.165 38.00 386.27

29 木模板 m3 0.187 1293.00 241.79



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3建筑 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 安全网 m2 1.617 11.00 17.79

31 钢脚手板 kg 1.238 5.14 6.36

32 脚手架钢管 kg 8.096 5.14 41.57

33 脚手架钢管底座 个 0.161 7.38 1.19

34 脚手架扣件 只 2.122 7.38 15.66

35 成品卫生间隔断 m2 12.980 220.00 2855.60

36 千张 6.110 850.00 5193.50

37 成品铝合金檐沟 m 14.600 230.00 3358.00

38 杉原木椽子 m3 0.183 1559.00 285.30

39 外墙仿木纹漆 3.800 47.00 178.60

40 厕所拉手 个 4.000 30.00 120.00



主要机械台班一览表

工程名称:公厕3建筑 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 台班 0.213 27.13 5.78

2 载货汽车4t 台班 0.114 477.25 54.41

3 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.645 239.16 154.26

4 灰浆搅拌机200L 台班 1.774 181.61 322.18

5 钢筋调直机14mm 台班 0.042 37.69 1.58

6 钢筋切断机40mm 台班 0.061 41.33 2.52

7 钢筋弯曲机40mm 台班 0.267 25.79 6.89

8 木工圆锯机500mm 台班 0.116 25.95 3.01

9 直流弧焊机32kW 台班 0.161 90.85 14.63

10 台班 0.040 110.95 4.44

11 台班 0.016 8.58 0.14

12 混凝土振捣器平板式 台班 0.278 12.44 3.46

13 混凝土振捣器插入式 台班 0.808 4.39 3.55

14 汽车式起重机5t 台班 0.007 457.75 3.20



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 46004.54 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 16425.75

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1385.93

2.1 施工技术措施项目费 200.20 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 42.73

2.2 施工组织措施项目费 1185.73 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 1121.50 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 5044.30

5 单列费用 单列费用

6 税金 4719.13

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 57153.90



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 3255.89 1370.72 204.53

1 030404017009 配电箱
1.照明配电箱PZ30
2.距地1.5米暗装

台 1 362.84 362.84 152.22

4-4-14*J1.2换
成套配电箱安装 悬挂式半
周长0.5m`嵌入式成套配电
箱安装

台 1 362.84 362.84 152.22

2 030411001018 配管

照明配管
1、聚氯乙烯硬质电线管PC20
2、沿墙或地板暗敷
3、测位、划线、接管、配管、固定等

m 39.64 7.61 301.66 185.91

4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性
阻燃管 公称直径（mm）20

100m 0.3964 761.41 301.82 186.10

3 030411004015 配线
1.管内穿线
2.BV-2*2.5

m 79.28 2.98 236.25 57.87

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 0.7928 298.99 237.04 58.05

4 030411004016 配线
1.管内穿线
2.BVR2.5

m 39.64 3.19 126.45 28.94

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面（
mm2以内）2.5

100m 0.3964 319.64 126.71 29.02

5 030412001008 普通灯具
1.吸顶灯MXY22-T5/D-M
2.含接线盒

套 3 88.34 265.02 68.34

4-13-1
吸顶灯具安装 灯罩直径（
mm以内）250

10套 0.3 816.18 244.85 58.32

本页小计 1292.22 493.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.3 67.24 20.17 10.01

6 030412001009 普通灯具
1.镜前灯220V T5型1*18W
2.壁装，含接线盒

套 1 50.44 50.44 21.56

4-13-8
其他普通灯具安装 普通壁
灯

10套 0.1 437.18 43.72 18.23

4-11-212 暗装接线盒 10个 0.1 67.24 6.72 3.34

7 030404034021 照明开关
1.防水单联开关
2.86型 250V 10A
3.距地1.3米，含开关盒

个 2 21.73 43.46 22.90

4-13-301 10套 0.2 152.60 30.52 15.88

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

8 030404034022 照明开关
1.防水双联开关
2.86型 250V 10A
3.距地1.3米，含开关盒

个 2 23.71 47.42 22.90

4-13-301 10套 0.2 172.39 34.48 15.88

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 0.2 64.81 12.96 7.03

9 030404035024 插座

1.防水插座
2.安装三极带保护门、带开关16A安全
插座
3.含插座盒

个 2 39.50 79.00 41.74

本页小计 220.32 109.10



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-13-339
多联组合开关插座安装 暗
装

10套 0.2 394.91 78.98 41.73

10 030404033003 风扇
1.排气扇1*20W 吸顶安装
2.含接线盒

台 2 104.58 209.16 68.04

4-4-138 风扇安装换气扇 台 2 104.58 209.16 68.04

11 031004009003 烘手器 1.成品烘手器安装 个 1 372.37 372.37 54.00

10-3-90
蒸汽—水加热器安装小型
单管式

10套 0.1 3723.69 372.37 54.00

12 030409001003 接地极
1.接地极制安
2.-40*4镀锌扁钢埋地1m，L=1200

根 4 67.09 268.36 135.44 44.80

4-9-49
接地极(板)制作与安装 角
钢接地极普通土

根 4 67.09 268.36 135.44 44.80

13 030409003003 避雷引下线

1.在建筑物对角处用一根%%C12钢筋在
地下1m处引出室外。
距室外地坪0.5m处预留接地电阻测试
卡。

m 16.80 13.57 227.98 102.14 66.19

4-9-40
避雷引下线敷设 利用建筑
结构钢筋引下

10m 1.68 135.62 227.84 102.06 66.11

14 030409004003 均压环 m 27.40 5.58 152.89 77.27 29.32

4-9-44
避雷网安装 均压环敷设利
用圈梁钢筋

10m 2.74 55.75 152.76 77.24 29.24

本页小计 1230.76 436.89 140.31



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 030414011003 接地装置 1.接地网 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

4-14-48 接地网 系统 1 268.58 268.58 166.21 40.94

16 030414002008 送配电装置系统
1、送配电装置系统调试 1kV以下交流
供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

4-14-12
送配电装置系统调试 1kV
以下交流供电(综  合)

系统 1 244.01 244.01 165.24 23.28

给排水工程 3864.20 1236.04 13.95

17 031001007020 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN50
2.螺纹连接

m 4.35 79.49 345.78 93.96 3.05

10-1-187
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）50

10m 0.435 794.81 345.74 93.94 3.02

18 031001007021 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN40
2.螺纹连接

m 1.70 65.46 111.28 35.92 1.14

10-1-186
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）40

10m 0.17 654.58 111.28 35.91 1.14

19 031001007022 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN32
2.螺纹连接

m 4.50 56.53 254.39 78.21 2.79

10-1-185
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）32

10m 0.45 565.30 254.39 78.22 2.78

本页小计 1224.04 539.54 71.20



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 031001007023 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN20
2.螺纹连接

m 4.50 36.41 163.85 65.03 0.86

10-1-183
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）20

10m 0.45 364.11 163.85 65.03 0.87

21 031001007024 复合管
1.室内给水衬塑钢管DN15
2.螺纹连接

m 3.00 32.42 97.26 43.35 0.48

10-1-182
室内钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 0.3 324.27 97.28 43.35 0.49

22 031001006022 塑料管
1.室内给水PPR管DN15
2.热熔连接

m 12.80 14.99 191.87 95.62 1.41

10-1-229
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）15

10m 1.28 149.75 191.68 95.59 1.40

23 031001006023 塑料管
1.室内给水PPR管DN25
2.热熔连接

m 12.80 22.63 289.66 119.42 1.41

10-1-231
室内塑料给水管（热熔连
接） 公称直径 （mm以内
）25

10m 1.28 226.27 289.63 119.44 1.40

24 031003001004 螺纹阀门
1.DN50截止阀
2.螺纹连接

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

本页小计 906.60 343.51 4.95



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第6页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

25 031001006024 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN160
2.粘接

m 5.60 73.31 410.54 123.93

10-1-279
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）150

10m 0.56 732.99 410.47 123.92

26 031001006025 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN100
2.粘接

m 9.70 44.29 429.61 141.72

10-1-278
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 0.97 442.80 429.52 141.74

27 031001006026 塑料管
1.室内UPVC塑料排水管DN50
2.粘接

m 11.70 20.71 242.31 115.60

10-1-276
室内塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）50

10m 1.17 207.09 242.30 115.62

28 031001006027 塑料管
1.UPVC塑料雨水管DN100
2.粘接、含塑料雨水斗

m 7.60 54.87 417.01 185.59

10-1-292
室内塑料雨水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 0.76 382.27 290.53 112.65

10-2-331
虹吸式雨水斗安装 公称直
径（mm以内）100

10个 0.2 632.30 126.46 72.93

29 031003013005 水表

水表组
1、水表*1、阀门*2
2、DN50
3、螺纹连接

组 1 626.86 626.86 83.43 2.02

10B-2-1
螺纹水表组成安装 公称直
径（mm以内）50

组 1 462.90 462.90 63.34 1.23

本页小计 2126.33 650.27 2.02



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第7页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径（
mm以内）50

个 1 163.96 163.96 20.09 0.79

30 031004014005 给、排水附(配)件
地漏
1、铝合金或铜制防返溢地漏
2、DN50

个 3 39.94 119.82 34.17

10-3-79
地漏安装 公称直径（mm以
内）50

10个 0.3 399.37 119.81 34.17

洁具 3631.63 291.31

31 031004006005 大便器
1.脚踏式蹲便器
2.用水量不大于4L

组 4 394.34 1577.36 163.96

10-3-32 蹲式大便器安装 脚踏开关 10套 0.4 3943.34 1577.34 163.94

32 031004007004 小便器
小便器
1、壁挂式大便器，感应开关
2、用水量不大于2L

组 2 612.94 1225.88 64.26

10-3-38
壁挂式小便器安装 感应开
关埋入式

10套 0.2 6129.29 1225.86 64.25

33 031004003005 洗脸盆
面盆
1、成品面盆
2、采用节水龙头，流量不大于0.1L/S

组 1 546.66 546.66 35.45

10-3-11
洗脸盆 挂墙式冷水手动开
关

10组 0.1 5466.49 546.65 35.45

本页小计 3469.72 297.84



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第8页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 031004008004 其他成品卫生器具
拖布池
1、业主选样
2、含水龙头

组 1 281.73 281.73 27.64

10-3-41 拖布池安装 10套 0.1 2817.22 281.72 27.64

电气入户 5814.15 1555.05 49.35

35 010101003024 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、100m长
3、就地一侧堆土

m3 15.00 47.92 718.80 567.00

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.15 4791.78 718.77 567.00

36 010103001024 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 15.00 18.49 277.35 211.05 7.35

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.15 1848.64 277.30 211.05 7.32

37 040804001013 配管 1、焊接钢管SC32埋地敷设 m 100.00 28.70 2870.00 568.00

D8-256
镀锌钢管地埋敷设 钢管公
称直径 （mm 以内）32

100m 1 2870.30 2870.30 568.46

38 030408001008 电力电缆
1、管内电力电缆敷设
2、YJV-3X6
3、含压铜接线端子

m 100.00 19.48 1948.00 209.00 42.00

本页小计 6095.88 1582.69 49.35



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第9页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4-8-94*J0.4换

排管内铜芯电力电缆敷设 
电缆  （截面mm2以下）
35`10mm2及以下三芯及以
上电力电缆敷设

100m 1 1911.46 1911.46 194.59 42.47

4-4-34 10个 0.6 61.73 37.04 14.29

给水入户 3095.08 718.53 9.68

39 010101003025 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

40 010103001025 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

41 031001007025 复合管
1.室外给水衬塑钢管DN50
2.螺纹连接

m 50.00 51.94 2597.00 329.50 6.00

10-1-32
室外钢塑给水管（螺纹连
接） 公称直径（mm以内）
50

10m 5 519.46 2597.30 329.65 6.00

污水出户 2570.58 780.53 5.18

本页小计 3095.08 718.53 9.68



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第10页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

42 010101003026 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

43 010103001026 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

44 031001006028 塑料管
1.室外UPVC塑料排水管DN160
2.粘接

m 50.00 41.45 2072.50 391.50 1.50

10-1-109
室外塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）150

10m 5 414.45 2072.25 391.25 1.45

废水出户 1617.58 644.03 3.68

45 010101003027 挖沟槽土方
1、人工挖三类土沟槽土方
2、0.3m宽、0.5m深、50m长
3、就地一侧堆土

m3 7.50 47.92 359.40 283.50

A1-5
人工挖地槽、地坑 深1.5m
以内 三类土

100m3 0.075 4791.78 359.38 283.50

46 010103001027 回填方
1、人工回填沟槽土方
2、就地取土夯实

m3 7.50 18.49 138.68 105.53 3.68

A1-80 人工就地回填土 夯实 100m3 0.075 1848.64 138.65 105.53 3.66

本页小计 3068.66 1169.56 8.86



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

47 031001006029 塑料管
1.室外UPVC塑料排水管DN100
2.粘接

m 50.00 22.39 1119.50 255.00

10-1-108
室外塑料排水管（粘接） 
公称直径 （mm以内）100

10m 5 224.02 1120.10 255.15

其他 22155.43 12566.14 205.32

48 010401011005 砖检查井
水表井
1、内周长1m内，井深1m
2、砼井盖安装

座 1 872.33 872.33 425.51 18.77

A17-137换
砖砌窨井 内径周长1m内 ~
井深1m^现浇现拌混凝土
 C15（40）

只 1 638.53 638.53 370.26 17.91

D6-276换
检查井盖混凝土井盖安装^
水泥砂浆 1:2

10套 0.1 2337.96 233.80 55.25 0.86

49 010507006003 化粪池、检查井 1.3#钢筋砼化粪池 座 1 20872.38 20872.38 11816.63 186.55

A17-153换
3#混凝土化粪池 容积
4.95m3^现浇现拌混凝土
 C25（40）

座 1 20872.38 20872.38 11816.63 186.55

50 03B005
卫生间（内周长在12m以下
）暗敷管道，每间补贴1.0
工日

卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道
，每间补贴1.0工日

间 2 205.36 410.72 324.00

补说明1
卫生间（内周长在12m以下
）暗敷管道，每间补贴1.0
工日

间 2 205.36 410.72 324.00

本页小计 23274.93 12821.14 205.32



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 46004.54 19162.35 491.69



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

安装脚手架 0 200.20 51.28

1 031301017008 脚手架搭拆 1.脚手架搭拆 项 1 200.20 200.20 51.28

本页小计 200.20 51.28

合计 200.20 51.28



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

安装脚手架 200.20

1 031301017008 脚手架搭拆 项 1 51.28 135.20 9.28 4.44 200.20 200.20

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工
日

0.09419
3

162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 59.58

13-2-10 脚手架搭拆费第十册
100工
日

0.17786
1

202.50 533.94 36.65 17.55 790.64 140.62

合计 200.20



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 031302001001 安全文明施工费 1121.50

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 1121.50

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 42.82

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 21.41

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1185.73



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:配套公厕3-公厕3安装 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 12.969 150.00 1945.35

2 二类人工 工日 106.601 162.00 17269.36



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3安装 标段: 第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 kg 1.200 4.05 4.86

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 3737.776 0.48 1779.18

3 黄砂毛砂 t 0.003 184.00 0.55

4 黄砂净砂 t 9.510 184.00 1749.84

5 碎石综合 t 13.696 74.00 1013.50

6 千块 0.076 523.00 39.75

7 千块 0.064 523.00 33.47

8 汽油综合 kg 0.196 9.24 1.81

9 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 4.640 1.77 8.20

10 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 12.262 2.77 33.92

11 电 0.400 0.71 0.28

12 水 m3 22.216 3.98 88.43

13 复合模板综合 m2 13.093 38.00 497.53

14 木模板 m3 0.087 1293.00 112.49

15 大便器脚踏阀 个 4.040 30.00 121.20

16 角型阀(带铜活)DN15 个 1.010 41.53 41.95

17 立式水嘴DN15 个 1.010 50.00 50.50

18 排水栓带链堵 套 1.010 15.00 15.15

19 地漏DN50 个 3.030 25.00 75.75

20 防污器DN32 个 4.040 15.00 60.60

21 小便器冲水连接管DN15 根 2.020 15.00 30.30

22 小便器排水附件 套 2.020 15.00 30.30

23 长颈水嘴DN15 个 1.010 20.00 20.20

24 镀锌对缝钢管φ32 m 103.000 19.66 2024.96

25 PPR(S5)冷水管De20 m 13.005 3.07 39.93

26 PPR(S5)冷水管De32 m 13.005 6.93 90.12

27 塑料排水管DN50 m 11.840 5.03 59.56

28 塑料排水管DN100 m 57.992 14.61 847.26

29 塑料排水管DN160 m 49.650 30.19 1498.93



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3安装 标段: 第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 塑料排水管DN160 m 5.320 30.19 160.61

31 冲洗管DN32 根 4.040 15.00 60.60

32 塑料雨水斗DN100 个 2.000 15.56 31.12

33 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59

34 螺纹截止阀DN50 个 1.010 121.38 122.59

35 螺纹阀门DN50 个 1.010 121.38 122.59

36 洗脸盆 个 1.010 300.00 303.00

37 成品拖布池 个 1.010 200.00 202.00

38 瓷蹲式大便器 个 4.040 250.00 1010.00

39 挂式小便器 个 2.020 450.00 909.00

40 洗脸盆托架 副 1.010 50.00 50.50

41 洗脸盆排水附件 套 1.010 20.00 20.20

42 螺纹水表DN50 只 1.000 243.56 243.56

43 成套灯具MXY22-T5/D-M 套 3.030 55.00 166.65

44 镜前灯220V T5型1*18W 套 1.010 19.00 19.19

45 单联开关86型 只 2.040 4.29 8.75

46 双联开关86型 只 2.040 6.23 12.71

47 开关盒(暗装) 个 2.000 1.53 3.06

48 多联组合开关插座 套 2.000 11.51 23.02

49 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 91.965 1.77 162.59

50 铜芯塑料绝缘线BVR2.5 m 45.982 1.95 89.48

51 电力电缆YJV-3*6 m 101.000 15.78 1593.28

52 刚性阻燃管DN20 m 42.018 1.12 47.06

53 金属软管 根 1.010 25.00 25.25

54 接线盒 个 8.160 1.53 12.48

55 埋入式感应控制器 个 2.020 80.00 161.60

56 接地极-40*4镀锌扁钢 根 4.000 5.40 21.60

57 混凝土井盖 套 1.000 150.00 150.00

58 烘手器 套 1.000 300.00 300.00



主要材料和工程设备一览表

工程名称:公厕3安装 标段: 第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

59 钢塑给水管DN15 m 2.973 9.77 29.05

60 钢塑给水管DN20 m 4.460 12.73 56.77

61 钢塑给水管DN32 m 4.460 24.51 109.30

62 钢塑给水管DN40 m 1.703 28.01 47.69

63 钢塑给水管DN50 m 55.109 38.28 2109.34

64 塑料雨水管DN100 m 7.220 12.84 92.70

65 排气扇 台 2.000 60.00 120.00

66 公厕PZ30箱 台 1.000 150.00 150.00



主要机械台班一览表

工程名称:公厕3安装 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 56.07 11.21

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 30.63 6.13

3 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 1.000 40.94 40.94

4 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.14 2.46

5 电缆测试仪 台班 0.200 17.44 3.49

6 其他机械费 元 4.088 1.02 4.17

7 台班 1.907 27.13 51.74

8 汽车式起重机8t 台班 0.049 782.83 38.36

9 汽车式起重机10t 台班 0.032 847.87 27.13

10 载货汽车4t 台班 0.148 477.25 70.63

11 载货汽车5t 台班 0.028 496.66 13.91

12 机动翻斗车1t 台班 0.020 241.05 4.82

13 灰浆搅拌机200L 台班 0.281 181.61 51.03

14 木工圆锯机500mm 台班 0.159 25.95 4.13

15 木工压刨床单面600mm 台班 0.005 29.54 0.15

16 管子切断机250mm 台班 0.025 43.78 1.09

17 管子切断套丝机159mm 台班 0.662 20.85 13.80

18 砂轮切割机 φ400 台班 0.037 26.83 0.99

19 混凝土振捣器平板式 台班 0.102 12.44 1.27

20 混凝土振捣器插入式 台班 0.691 4.39 3.03

21 试压泵3MPa 台班 0.068 18.06 1.23

22 弧焊机 综合 台班 2.101 66.69 140.12



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 148593.14 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 45742.41

2 措施项目费 （2.1+2.2） 12160.74

2.1 施工技术措施项目费 9100.29 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 4593.99

2.2 施工组织措施项目费 3060.45 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 2753.40 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 14053.92

5 单列费用 单列费用

6 税金 15732.70

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 190540.50



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

门窗工程 13630.64 510.65 8.28

1 010803001001 金属卷帘（闸）门
1.门洞尺寸2980*2800
2.普通铝合金卷帘门
3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等

樘 1 3394.73 3394.73 510.65 8.28

8-50 金属卷帘门安装 高3m以内 100m2 0.08344 40684.74 3394.73 510.65 8.28

2 010807001006 金属（塑钢、断桥）窗
1.窗洞尺寸2420*1550
2.普通单层铝合金推拉窗
3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等

樘 5 945.25 4726.25

综合单价
铝合金普通推拉玻璃窗
2420*1550

m2 18.755 252.00 4726.26

3 010807001007 金属（塑钢、断桥）窗
1.窗洞尺寸2456*1550
2.普通单层铝合金推拉窗
3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等

樘 4 959.31 3837.24

综合单价
铝合金普通推拉玻璃窗
2456*1550

m2 15.2272 252.00 3837.25

4 010807001008 金属（塑钢、断桥）窗
1.窗洞尺寸1290*1540
2.普通单层铝合金推拉窗
3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等

樘 1 500.62 500.62

综合单价
铝合金普通推拉玻璃窗
1290*1540

m2 1.9866 252.00 500.62

5 010807001009 金属（塑钢、断桥）窗
1.窗洞尺寸3000*1550
2.普通单层铝合金推拉窗
3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等

樘 1 1171.80 1171.80

本页小计 13630.64 510.65 8.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第2页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

综合单价
铝合金普通推拉玻璃窗
3000*1550

m2 4.65 252.00 1171.80

楼地面工程 32374.31 14554.45 322.98

6 011101002001 现浇水磨石楼地面

1.一层现浇本色水磨石地面
2.厚度12mm，不带嵌条
3.素水泥浆一道
4.原有砼基层清扫干净，利旧

m2 78.35 103.28 8091.99 5810.44 216.25

11-26
现浇本色水磨石楼地面 不
带嵌条 ~厚12mm

100m2 0.7835 10329.06 8092.82 5810.58 216.54

7 011102003011 块料楼地面
1.二层地砖楼面800*800
2.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
3.原有砼基层清扫干净，利旧

m2 64.49 136.94 8831.26 2475.13 59.98

11-55+11-3*10
换

地砖楼地面（干混砂浆铺
贴） 周长2400mm以外 离
缝`如采用干硬性水泥砂浆
的~粘结层砂浆实际厚度30
（mm)^干硬水泥砂浆1∶2

100m2 0.6449 13694.40 8831.52 2475.20 60.24

8 011106002001 块料楼梯面层
1.地砖楼梯面，材质同地面砖
2.30厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
3.原有砼基层清扫干净，利旧

m2 13.86 231.80 3212.75 1221.34 13.72

11-116换
陶瓷地面砖楼梯面 干混砂
浆铺贴^干硬水泥砂浆1∶2

100m2 0.1386 23179.86 3212.73 1221.32 13.67

9 011105003006 块料踢脚线
1.一二层瓷砖踢脚线，材质同地面砖
2.高度120mm
3.1:2水泥砂浆粘贴

m2 71.80 170.45 12238.31 5047.54 33.03

本页小计 32374.31 14554.45 322.98



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第3页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂
浆铺贴^水泥砂浆 1:2

100m2 0.718 17045.57 12238.72 5047.40 33.10

墙面抹灰 20611.18 12416.72 366.99

10 011201001009 墙面一般抹灰
1.内墙20厚1:2水泥砂浆抹灰
2.砖墙基层

m2 253.15 34.49 8731.14 4969.33 177.21

12-1换
内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:2

100m2 2.5315 3449.57 8732.59 4968.63 178.12

11 011201001010 墙面一般抹灰
1.外墙20厚1:2水泥砂浆抹灰
2.砖墙基层

m2 271.11 43.82 11880.04 7447.39 189.78

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:2

100m2 2.7111 4382.60 11881.67 7447.09 190.75

墙面涂料 18475.23 4675.68

12 011407001026 墙面喷刷涂料
1.内墙面乳胶漆两遍
2.抹灰面满刮腻子两遍

m2 253.15 30.04 7604.63 4675.68

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 2.5315 1621.57 4105.00 2734.75

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 2.5315 1382.15 3498.91 1939.94

13 011407001027 墙面喷刷涂料
1.外墙面平涂两道（含挑檐等）
2.外墙腻子两道

m2 293.80 37.00 10870.60

综合单价 外墙平涂 m2 293.8 37.00 10870.60

本页小计 39086.41 17092.40 366.99



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第4页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

天棚涂料 5789.28 3577.40

14 011407002004 天棚喷刷涂料
1.天棚乳胶漆两道
2.混凝土面满刮腻子两道

m2 182.80 31.67 5789.28 3577.40

14-140
混凝土面批刮腻子（满刮
两遍）

100m2 1.828 1784.95 3262.89 2176.05

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 1.828 1382.15 2526.57 1400.83

室外250平方植草砖地面 39477.50 12520.00 277.50

15 050201005001 嵌草砖（格）铺装

1.植草砖400*400*60
2.3:7砂拌土夯实10cm厚
3.碎石垫层5cm厚
4.场地平整、夯实

m2 250.00 129.46 32365.00 10150.00

E2-1 整理路床人工打夯 10m2 25 48.38 1209.50 1016.50

E2-5 垫层碎石 10m3 1.25 1974.83 2468.54 824.79

E4-112
基础垫层 粘土掺砂子体积
比3∶7

10m3 2.5 1461.54 3653.85 1018.18

E2-26
嵌草砖铺装砂垫层（5cm厚
）

10m2 25 1001.27 25031.75 7290.00

16 050101009001 种植土回（换）填 1.植草砖内优质黄泥回填 m3 15.00 45.00 675.00

综合单价 优质黄泥 m3 15 45.00 675.00

本页小计 38829.28 13727.40



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第5页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 050102014001 植草砖内植草

1.植草砖内播草籽
2.草籽种类由业主选定
3.播种密度20g/平方
4.养护期1年

m2 250.00 25.75 6437.50 2370.00 277.50

E1-220 植草砖内植草播草籽 10m2 25 133.06 3326.50 956.25

主材 草籽 g 5000 0.19 950.00

E1-317 草坪养护 暖地型草坪播种 10m2 25 86.39 2159.75 1413.75 276.25

室外50m长3.5m宽16cm厚道
路硬化

18235.00 4411.75 1249.50

18 040203007002 水泥混凝土

1.自拌C25砼道路硬化
2.长度50m，宽度3.5m，厚度16cm
3.含模板、养护、拉纹、切缝等
4.场地平整、夯实

m2 175.00 104.20 18235.00 4411.75 1249.50

D2-1
路床（槽）整形  路床碾
压检验

100m2 1.75 191.41 334.97 55.28 228.31

D2-213+2-214*
-4换

水泥混凝土路面  道路混
凝土~厚度16(cm)^现浇现
拌混凝土 C25（40）

100m2 1.75 8218.05 14381.59 2874.60 232.94

D2-215 水泥混凝土路面  模板 100m2 0.16 6408.97 1025.44 659.40 48.36

D2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 100m 0.35 373.13 130.60 76.55 6.70

D2-223 路面防滑条 100m2 1.75 520.91 911.59 149.70 424.83

本页小计 24672.50 6781.75 1527.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第6页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

D2-224
水泥混凝土路面养生  养
护毯养护

100m2 1.75 330.06 577.61 170.10

D1-604
机动翻斗车运输~  运距
 200m

10m3 2.8 312.18 874.10 426.38 309.12

本页小计

合计 148593.14 52666.65 2225.25



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 9100.29 5036.73 514.82

1 011701002006 外脚手架
1.外墙脚手架
2.外墙总高度7.65m

m2 289.32 24.21 7004.44 3619.39 370.33

2 011701003011 里脚手架
1.内墙抹灰、装饰脚手架
2.层高3.6m内
3.内墙面垂直投影面

m2 301.63 2.80 844.56 506.74 75.41

3 011701006011 满堂脚手架
1.天棚装饰脚手架
2.层高3.6m内
3.天棚水平投影面

m2 157.00 7.97 1251.29 910.60 69.08

本页小计 9100.29 5036.73 514.82

合计 9100.29 5036.73 514.82



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 9100.29

1 011701002006 外脚手架 m2 289.32 12.51 7.82 1.28 1.73 0.87 24.21 7004.44

18-35
外墙脚手架 高度13m以
内

100m2 2.8932 1250.96 782.44 128.38 173.10 87.00 2421.88 7006.98

2 011701003011 里脚手架 m2 301.63 1.68 0.51 0.25 0.24 0.12 2.80 844.56

18-44
内墙脚手架 高度3.6m
以内

100m2 3.0163 167.99 51.44 24.82 24.13 12.13 280.51 846.10

3 011701006011 满堂脚手架 m2 157.00 5.80 0.55 0.44 0.79 0.39 7.97 1251.29

18-47*A0.6B
0.3换

满堂脚手架 ~基本层
3.6m～5.2m`单独装饰
或二次装饰工程，层高
在3.6m以内的天棚饰面
脚手架

100m2 1.57 580.28 55.39 44.38 78.52 39.46 798.03 1252.91

合计 9100.29



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 2753.40

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 2753.40

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 251.68

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 55.37

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 3060.45



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



暂列金额明细表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装
修 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:苍头村礼堂-苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 15.800 150.00 2370.00

2 二类人工 工日 120.979 162.00 19598.60

3 三类人工 工日 192.110 186.00 35732.46



主要材料和工程设备一览表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 20.371 0.43 8.68

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 16630.757 0.48 7916.24

3
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 18.823 1.35 25.32

4 黄砂毛砂 t 27.300 77.00 2102.10

5 黄砂净砂 t 55.097 184.00 10137.85

6 白石子综合 t 1.515 167.67 254.02

7 碎石综合 t 35.293 74.00 2611.68

8 碎石40—60 t 19.938 74.00 1475.41

9 植草砖400*400*60 m2 255.000 53.00 13515.00

10 m2 64.058 75.00 4804.35

11 m2 20.054 75.00 1504.05

12 陶瓷地砖综合 m2 74.672 75.00 5600.40

13 金属卷帘门 m2 10.430 262.00 2732.66

14 成品腻子粉 kg 1362.690 1.08 1470.34

15 电 10.218 0.71 7.23

16 水 m3 100.960 3.98 401.88

17 木模板 m3 0.006 1293.00 7.76

18 安全网 m2 50.342 11.00 553.76

19 钢脚手板 kg 18.550 5.14 95.25

20 脚手架钢管 kg 188.216 5.14 966.49

21 脚手架钢管底座 个 2.175 7.38 16.05

22 脚手架扣件 只 52.532 7.38 387.69

23 外墙平涂 m2 293.800 37.00 10870.60

24 优质黄泥 m3 15.000 45.00 675.00

25 草籽 g 5000.000 0.19 950.00



主要机械台班一览表

工程名称:苍头村礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 0.142 807.01 114.60

2 钢轮内燃压路机12t 台班 0.200 571.00 114.20

3 混凝土路面刻槽机 台班 0.963 441.38 425.05

4 汽车式起重机8t 台班 0.011 782.83 8.61

5 载货汽车4t 台班 1.107 477.25 528.32

6 机动翻斗车1t 台班 1.282 241.05 309.03

7 洒水车4000L 台班 0.500 552.27 276.14

8 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.848 239.16 202.81

9 灰浆搅拌机200L 台班 2.839 181.61 515.59

10 混凝土切缝机7.5kW 台班 0.219 30.60 6.70

11 木工圆锯机500mm 台班 0.757 25.95 19.64

12 木工平刨床300mm 台班 0.757 10.22 7.74

13 平面水磨石机3kW 台班 8.446 20.92 176.69

14 台班 0.096 86.24 8.28

15 水泥混凝土真空吸水机 台班 0.609 16.92 10.30

16 混凝土振捣器平板式 台班 0.924 12.44 11.49

17 混凝土振捣器插入式 台班 1.876 4.39 8.24



单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

备注

1 分部分项工程费 19990.39 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 6777.63

2 措施项目费 （2.1+2.2） 5245.97

2.1 施工技术措施项目费 4698.79 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 2222.08

2.2 施工组织措施项目费 547.18 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 492.28 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 8000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 8000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 8000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费 见表10.2.2-27

4 规费 2512.72

5 单列费用 单列费用

6 税金 3217.42

7 下浮

其中 甲供费（不计入造价） 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费

招标控制价合计 1+2+3+4+5+6-7 38966.50



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

地面工程 7792.48 5595.37 208.24

1 011101002002 现浇水磨石楼地面

1.一层现浇本色水磨石地面
2.厚度12mm，不带嵌条
3.素水泥浆一道
4.原有砼基层清扫干净，利旧

m2 75.45 103.28 7792.48 5595.37 208.24

11-26
现浇本色水磨石楼地面 不
带嵌条 ~厚12mm

100m2 0.7545 10329.06 7793.28 5595.52 208.52

外墙毛石墙面抹灰（内墙
毛石面保留原样不做处理
）

1374.63 861.73 21.96

2 011201001011 墙面一般抹灰
1.外墙20厚1:2水泥砂浆抹灰（窗下
1.2m高毛石墙面）
2.毛石墙基层

m2 31.37 43.82 1374.63 861.73 21.96

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^
水泥砂浆 1:2

100m2 0.3137 4382.60 1374.82 861.70 22.07

内墙面涂料（局部涂料铲
除，大部分利旧不做处理
）

1158.30 769.80

3 011608002002 铲除涂料面
1.室内原墙面部分旧涂料铲除
2.大部分利旧不做处理
3.铲除面积30平方

m2 30.00 8.57 257.10 215.70

16-60 抹灰面铲涂料 10m2 3 85.69 257.07 215.79

4 011407001028 墙面喷刷涂料
1.内墙面乳胶漆两遍
2.抹灰面满刮腻子两遍

m2 30.00 30.04 901.20 554.10

本页小计 10325.41 7226.90 230.20



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮两
遍）

100m2 0.3 1621.57 486.47 324.09

14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆
 ~二遍

100m2 0.3 1382.15 414.65 229.90

外墙面平涂 6418.02

5 011407001029 墙面喷刷涂料

1.外墙面平涂两道（背立面、两侧山
墙）
2.外墙腻子两道
3.正立面原瓷砖墙面利旧，不做处理

m2 173.46 37.00 6418.02

综合单价 外墙平涂 m2 173.46 37.00 6418.02

门窗工程 3246.96 623.40 7.44

6 011610002011 金属门窗拆除
1.原旧铁门拆除
2.拆除尺寸2500*3000

m2 7.50 26.08 195.60 164.40

16-50 金属门窗拆除 10m2 0.75 260.80 195.60 164.39

7 010803001002 金属卷帘（闸）门
1.门洞尺寸2500*3000
2.普通铝合金卷帘门
3.含密封胶、耐候胶、小五金配件等

樘 1 3051.36 3051.36 459.00 7.44

8-50 金属卷帘门安装 高3m以内 100m2 0.075 40684.74 3051.36 459.00 7.44

本页小计 9664.98 623.40 7.44

合计 19990.39 7850.30 237.64



施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

脚手架工程 0 4698.79 2432.72 253.31

1 011701002007 外脚手架
1.外墙脚手架
2.外墙总高度7.65m

m2 192.04 24.21 4649.29 2402.42 245.81

2 011701003012 里脚手架
1.内墙修补装饰脚手架
2.层高3.6m内
3.内墙面垂直投影面

m2 30.00 1.65 49.50 30.30 7.50

本页小计 4698.79 2432.72 253.31

合计 4698.79 2432.72 253.31



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)

人工费
材料

(设备)
费

机械费 管理费 利润 小计

脚手架工程 4698.79

1 011701002007 外脚手架 m2 192.04 12.51 7.82 1.28 1.73 0.87 24.21 4649.29

18-35
外墙脚手架 高度13m以
内

100m2 1.9204 1250.96 782.44 128.38 173.10 87.00 2421.88 4650.98

2 011701003012 里脚手架 m2 30.00 1.01 0.15 0.25 0.16 0.08 1.65 49.50

18-44*A0.6B
0.3换

内墙脚手架 高度3.6m
以内`单独装饰或二次
装饰工程，层高在3.6m
以内的内墙粉刷（饰面
）脚手架

100m2 0.3 100.80 15.43 24.82 15.65 7.86 164.56 49.37

合计 4698.79



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 492.28

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 5.47 492.28

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 45.00

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 9.90

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 547.18



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价 8000.00

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 8000.00 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 8000.00 -



暂列金额明细表

工程名称:黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



材料（工程设备）暂估单价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号
材料（工程设备）名称、规格

、型号
计量
单位

数量 单价 合价 备注

合计



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 二层木结构楼板及周边整修 1项 8000.00

合计 8000.00



专项技术措施暂估价表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计 0.00



计 日 工 表

单位(专业)工程名称:黄山礼堂-黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

编号 项 目 名 称 单位 数量 综合单价(元) 合价(元)

一 人     工 元

1

2

3

4

5

人 工 小 计

二 材     料 元

1

2

3

4

5

材 料 小 计

三 施 工 机 械 元

1

2

3

4

5

施工机械小计

总    计



主要工日一览表

工程名称:黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 17.363 162.00 2812.81

2 三类人工 工日 40.162 186.00 7470.13



主要材料和工程设备一览表

工程名称:黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 19.617 0.43 8.36

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 1008.557 0.48 480.07

3 黄砂净砂 t 0.872 184.00 160.45

4 白石子综合 t 1.459 167.67 244.63

5 金属卷帘门 m2 9.375 262.00 2456.25

6 成品腻子粉 kg 90.000 1.08 97.11

7 水 m3 5.174 3.98 20.60

8 安全网 m2 33.415 11.00 367.57

9 钢脚手板 kg 0.554 5.14 2.84

10 脚手架钢管 kg 112.044 5.14 575.35

11 脚手架钢管底座 个 1.325 7.38 9.78

12 脚手架扣件 只 33.473 7.38 247.03

13 外墙平涂 m2 173.460 37.00 6418.02



主要机械台班一览表

工程名称:黄山礼堂装饰装修 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 载货汽车4t 台班 0.533 477.25 254.37

2 灰浆搅拌机200L 台班 0.333 181.61 60.48

3 平面水磨石机3kW 台班 8.134 20.92 170.16

4 台班 0.086 86.24 7.42
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