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泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心
（白粉墙村商贸服务中心） 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1475799元

(大写): 壹佰肆拾柒万伍仟柒佰玖拾玖元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2023.1 复核时间: 2023.10.11
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编制说明

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心） 第1页 共3页

一、工程概况:
工程概况：泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）工程

二、编制依据：
1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）；浙江省建设工程工程量清单指引；

2、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

4、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；

5、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》

6、《浙江省建设工程计价规则 (2018版)》；

7、《 浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；

8、浙建建【2018】61号文件

9、设计施工图

10、主要材料信息价采用2023年8月份最新版泰顺工程招投标造价信息缺项部分参 2023年8月温州工程造价信息；

11、其他相关政策文件及规范性文件。

三、统一部分：

本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。

本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方
可施工。

对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价

内。

除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。
清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价 ，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的

费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑 。

暂列金额：业主预留金75000元，楼梯铸铁栏杆10930元，屋面检修爬梯500元，水簸箕500
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7.元，洗手台面4000元，ZHM-1玻璃平开门15120元。

四、土建部分

本工程混凝土采用现浇现拌混凝土。
本工程砂浆采用传统砂浆计入。

本工程采用的水泥按袋装水泥计入。

除编制说明有注明外的二次装修、用户自理、甲方自理等项目不计入。

根据建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定如设计图纸注明的按设计有关规定计算；设计图纸未注明的，钢筋

直径大于18mm的按焊接或机械连接考虑，其余均按绑扎考虑，钢筋搭接工程量并入清单钢筋工程量。
抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标单位报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

土方类别暂按3类干土计入。本工程运距暂按3km计入。基础土方开挖暂按按人机配合考虑人工：机械=3:7。土方消纳按5
元每立方计入。

根据设计单位意见建筑图中二层平面图A轴外围轻钢雨篷暂按节点1做法计入；
根据设计单位建议外墙涂料均做平涂即可；

根据设计单位建议电梯门洞暂按1100*2200mm计入；

根据设计单位建议铝合金窗暂按70系列型材玻璃单银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6计入；

根据设计单位建议所有首层楼面基层做法现浇钢筋混凝土楼板均更改为由下到上素土夯实 、180mm厚压实碎石、70厚细

石混凝土，其余不变；
根据设计单位建议外墙墙体做法由页岩烧结多孔砖更改为 A5.0，B07蒸压加气混凝土砌块；

因图纸地梁平面图与详图不符，暂按详图尺寸计入；

因图纸未明确：卫生间墙面瓷砖及吊顶天棚，吊顶高度H=2400mm，墙面瓷砖高度至吊顶底，其中卫生间隔墙防潮聚氨酯

防水涂料算至吊顶底；
因图纸未明确：屋面挤塑聚苯板型号暂按B2级计入；

因图纸未明确：卫生间门口处洗手台面暂按2000元一樘计入，合计两樘；

因做法原因，原有楼面1做法用于下沉式卫生间更改为楼面2卫生间做法；

因做法原因，外墙防水涂料由20mm厚聚合物防水砂浆更改为聚氨酯防水涂料；
内墙3本白色涂料内墙由于做法原因：增加抹灰面刮腻子两遍计入；
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21.由于做法原因，暂按取消地面基层70mm厚C20细石混凝土内配筋；

22.位于建筑图一层平面图D轴中C1018立面图位置部分有梁，暂按离地900计入；

23.卫生间天棚做法取消防水砂浆及打底找平；

24.建筑图与结构图中墙体做法不同，暂按建筑图计入；

25.电梯井内墙做法暂按水泥砂浆1：3内墙抹灰14+6mm计入；

26.花岗岩楼地面及踢脚线石材暂按芝麻黑花岗岩石材计入 ；

27.屋面梁高度与窗户重叠，暂定按施工图计入；

28.ZHM-1玻璃平开门暂按每平方600元计入，结算按实际调整；

29.人工挖孔桩按设计图纸计入本次预算，结算时按实结算；

五、安装部分编制有关事项说明：
.AL-Z配电箱进线电源WDZB1N-YJY-4*35+1*16-SC70暂按60m计入。

.1AP-1配电箱进线电源WDZ-YJY-5*16-SC50暂按60m计入。

.1AP-1配电箱电源引至电梯成套控制柜、井道照明、井道插座，各按20m计入。

.给水管材质按PPR管，热熔连接计入，计算至室外水表处。

.消防管材质按镀锌钢管，螺纹连接计入，计算至室外阀门处。

.雨水管、排水管计算至室外1.5m处。

.智能化暂按15000计入，结算按实际调整；

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸

服务中心） 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明

施工基本费
规费 税金

1
泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心

（白粉墙村商贸服务中心）
1475798.99 46050.00 27511.44 79898.84 121854.96

1.1 建筑 1353147.18 31050.00 26236.33 74163.65 111727.75

1.2 安装 122651.81 15000.00 1275.11 5735.19 10127.21

合计 1475799 46050.00 27511.44 79898.84 121854.96



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白

粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 874359.11 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 205884.18

2 措施项目费 （2.1+2.2） 186846.67

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 158855.49 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 81794.85

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 27991.18 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 26236.33 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 106050.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 75000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 75000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 31050.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 31050.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 74163.65

5 税金 (1+2+3+4)×9% 111727.75

招标控制价合计 1+2+3+4+5 1353147.18
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分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第1页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

A 土石方工程 11428.54 6222.09 3286.15

1 010101004001 挖基坑土方

独立基础土方

1、土壤类别：三类土

2、挖土深度：2m以内

3、桩承台土方

m3 213.158 26.04 5550.63 4139.53 468.95

2 010103001001 回填方 就地回填,考虑挖方利用 m3 133.319 17.58 2343.75 1875.80 65.33

3 010103002001 余方弃置 1.运土运距按3km考虑； m3 213.158 16.58 3534.16 206.76 2751.87

C 桩基工程 126425.99 44045.88 10538.66

4 010302004001 挖孔桩土（石）方

1.土（石）类别：三类土

2.挖孔深度：6m内

3.弃土（石）运距：3km

m3 128.200 173.57 22251.67 14651.98 3599.86

5 010301004001 截（凿）桩头

1.桩类型：人工挖孔桩

2.桩头高度：250mm

3.混凝土强度等级：C30

m3 2.514 292.20 734.59 557.48 49.75

6 010302005001 人工挖孔灌注桩

1.桩芯长度：5.5m（有效桩长）

2.桩芯直径、扩底直径、扩底高度：

800mm、1200mm、1950mm

3.护壁平均厚度、高度：125mm、1000mm

4.护壁混凝土类别、强度等级：C30

5.桩芯混凝土类别、强度等级：C30

6.其他要求详见施工图纸；

根 20 4269.04 85380.80 27020.60 5957.40

本页小计 119795.60 48452.15 12893.16
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分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第2页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 010515004002 钢筋笼 现浇混凝土钢筋：HRB400 t 3.774 4785.09 18058.93 1815.82 931.65

D 砌筑工程 60694.33 12781.11 323.76

8 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:MU15标准水

泥砖

2.墙体类型:240mm厚直形墙

3.砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆

4.所有砖墙除注明者外,均在室内地坪下

60处做3厚APP防水涂膜防潮层,±0.00以

下墙体两侧均涂刷3厚APP防水涂膜防潮

层。

m3 2.520 695.43 1752.48 405.90 43.02

9 010402001001 砌块墙

1.砖品种、规格、强度等级:A5.0,B07蒸

压加气混凝土砌块

2.墙体类型:240mm厚直形墙

3.砂浆强度等级、配合比:Mb5.0专用砂

浆

m3 76.481 498.31 38111.25 7411.01 164.43

10 010402001002 砌块墙

1.砖品种、规格、强度等级:MU10标准水

泥砖

2.墙体类型:120mm厚直形墙

3.砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆

m3 7.266 599.53 4356.18 1709.62 44.10

11 010402001003 砌块墙

1、砖品种、规格、强度等级：A3.5,B07

蒸压加气混凝土砌块

2.墙体类型:240mm厚直形墙

3、砂浆强度等级：Mb5.0专用砂浆

m3 33.587 490.50 16474.42 3254.58 72.21

本页小计 78753.26 14596.93 1255.41
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分部分项工程清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

A.6 E 混凝土及钢筋混凝土工程 282974.82 56916.35 3623.03

12 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C20
m3 12.820 496.16 6360.77 1451.61 101.41

13 010501005001 桩承台基础
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 35.280 504.65 17804.05 3791.19 263.89

14 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 3.456 500.45 1729.56 356.42 25.85

15 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 19.630 510.18 10014.83 2155.57 149.97

16 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 27.580 588.50 16230.83 4814.64 210.71

17 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m3 5.614 660.21 3706.42 1361.90 44.01

18 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 43.160 529.33 22845.88 5427.80 329.74

19 010503005001 过梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m3 0.960 595.94 572.10 176.52 7.53

20 010503004001 圈梁

1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C20

3.防水反坎

m3 5.979 582.98 3485.64 1099.36 46.88

本页小计 82750.08 20635.01 1179.99
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分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第4页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

21 010504001001 直形墙

1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30/P6

3.电梯井基础，四周墙

m3 2.810 566.08 1590.68 352.54 21.47

22 010505003001 平板
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 41.670 539.33 22473.88 5424.60 333.36

23 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m2 45.07 134.73 6072.28 1581.51 84.73

24 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 3.080 680.34 2095.45 754.91 24.15

25 010505008001 雨篷、悬挑板、阳台板
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 3.953 569.87 2252.70 606.31 30.95

26 010507001001 散水、坡道

散水

1.60厚C20细石混凝土面层，面层撒1：1

水泥沙子压光赶平（每延长6m及散水与

外墙勒脚交接处均设20宽伸缩缝，缝内

嵌填防水油膏）

2.150厚片石灌砂垫层

3.素土夯实

m2 35.43 97.33 3448.40 1403.03 37.56

本页小计 37933.39 10122.90 532.22



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第5页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 010507004001 台阶

室外台阶

1.20厚毛面花岗岩铺面，背面及四周边

满涂防污剂，灌水泥浆擦缝

2.30厚1:3干硬水泥砂浆粘结层，撒素水

泥面

3.素水泥浆一道

4.100厚C20砼

5.150厚片石灌砂垫层

6.素土夯实

注：坡道表面做锯齿行面层或划线面层

m2 9.76 552.69 5394.25 1862.79 39.82

28 060212011001 台阶砌筑
室内砌筑台阶

1.砖砌台阶
m2 1.44 302.45 435.53 178.01 5.07

29 010515001002 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10

（盘条）
t 4.425 5761.53 25494.77 5857.37 243.95

30 010515001007 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm

以内）14
t 2.864 4875.02 13962.06 2178.79 74.92

31 010515001003 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

≤10（盘条）
t 8.451 4897.56 41389.28 5622.70 192.01

32 010515001004 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

≤18
t 9.871 4616.51 45569.57 5655.98 627.20

本页小计 132245.46 21355.64 1182.97



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第6页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

33 010515001005 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

≤25
t 5.363 4394.10 23565.56 2111.20 277.27

34 Z010515011001 钢筋连接
1.钢筋类型、规格:φ>18 HRB400

2.连接方向:竖向
个 432 6.56 2833.92 1861.92 427.68

35 Z010515011002 钢筋连接
1.钢筋类型、规格:φ>18 HRB400

2.连接方向:横向
个 152 6.00 912.00

36 010515001008 现浇构件钢筋 1.砌体内加固钢筋 t 0.420 6510.51 2734.41 829.68 22.90

H 门窗工程 75845.30 3288.11 7.47

37 010801001001 木质门

M0921

1.木质成品实木门（含门套）；

2.洞口尺寸：900*2100mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 4 1190.48 4761.92 539.96 0.24

38 010801001002 木质门

M1523

1.木质成品实木门（含门套）；

2.洞口尺寸：1500*2300mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 3 1925.37 5776.11 432.18 0.21

39 010801004001 木质防火门

FM乙0821

1.木质乙级防火门；

2.洞口尺寸：800*2100mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 2 619.71 1239.42 127.38 1.38

本页小计 41823.34 5902.32 729.68



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第7页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

40 010801004002 木质防火门

FM乙1523

1.木质乙级防火门；

2.洞口尺寸：1500*2300mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 4 1593.31 6373.24 523.16 5.64

41 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗

C1018：

洞口尺寸：1000*1800

1.70系列铝合金平开窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 2 1653.44 3306.88 97.66

42 010807001007 金属（塑钢、断桥）窗

C1118：

洞口尺寸：1100*1800

1.70系列铝合金平开窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 1 1818.79 1818.79 53.72

43 010807001008 金属（塑钢、断桥）窗

C1121：

洞口尺寸：1100*2100

1.70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 1 1958.33 1958.33 56.69

本页小计 13457.24 731.23 5.64



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第8页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

44 010807001009 金属（塑钢、断桥）窗

C1518：

洞口尺寸：1500*1800

1.70系列铝合金平开窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 6 2480.17 14881.02 439.50

45 010807001010 金属（塑钢、断桥）窗

C1521：

洞口尺寸：1500*2100

1.70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 1 2944.49 2944.49 88.20

46 010807001011 金属（塑钢、断桥）窗

C1522：

洞口尺寸：1500*2200

1.70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 1 3082.29 3082.29 92.27

47 010807001012 金属（塑钢、断桥）窗

C2818：

洞口尺寸：2800*1800

1.70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 3 3960.43 11881.29 336.81

本页小计 32789.09 956.78



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第9页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

48 010807001013 金属（塑钢、断桥）窗

C3018：

洞口尺寸：3000*1800

1.70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 2 4201.89 8403.78 237.56

49 010807001014 金属（塑钢、断桥）窗

C3021：

洞口尺寸：3000*2100

1.70系列铝合金组合窗，单银LOW-E钢化

中空玻璃6+12A+6；；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 2 4708.87 9417.74 263.02

J 屋面及防水工程 96883.73 16504.25 369.05

本页小计 17821.52 500.58



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第10页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

50 010901001001 瓦屋面

屋面1：上人屋面

1.保护层:50厚C25细石混凝土保护层,内

配A6@150双向钢筋网,随捣随抹

2.隔离层:铺无纺聚脂纤维布一层

3.保温层:60厚挤塑聚苯板

4.防水层：1.5厚合成高分子卷材（已另

计）

5.防水层：2厚合成高分子涂膜（已另

计）

6.找平层(防水)：20厚聚合物防水砂浆

（已另计）

7.找坡层: 轻集料砼找3%坡最薄处30厚

(抗压强度2.0MPa)

8.结构层:现浇钢筋混凝土结构屋面

m2 232.97 127.26 29647.76 6066.54 177.06

51 010902002001 屋面涂膜防水
1.20厚1：3水泥砂浆聚合物防水砂浆

m2 232.97 41.70 9714.85 3445.63 144.44

52 010902001001 屋面卷材防水 1.2厚合成高分子涂膜 m2 252.21 51.38 12958.55 1117.29

53 010902001002 屋面卷材防水 1.1.5厚合成高分子卷材 m2 252.21 39.28 9906.81 1034.06

54 010904002003 楼（地）面涂膜防水
楼面1 防滑地砖楼面1

1.1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层
m2 17.90 38.64 691.66 59.43

55 010904002004 楼（地）面涂膜防水
楼面2 防滑地砖楼面 2

1.1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层
m2 17.90 38.64 691.66 59.43

56 010903002002 墙面涂膜防水
1.卫生间一侧满刷聚氨酯防水涂料至吊

顶底（H=2400mm）
m2 36.98 42.52 1572.39 186.38

本页小计 65183.68 11968.76 321.50



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第11页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

57 010903002001 墙面涂膜防水
外墙1 外墙高级防水涂料

1.2厚防水高分子涂抹
m2 492.64 56.39 27779.97 3310.54

58 010903001001 墙面卷材防水
屋面1

1.增设1.2厚合成高分子防水卷材600宽
m2 38.47 33.58 1291.82 157.73

59 010903003001 墙面砂浆防水(防潮）
1.20厚1：4聚合物防水水泥砂浆（加5%

防水剂）
m2 57.00 28.10 1601.70 787.17 36.48

60 010902002002 屋面涂膜防水

雨篷

1.1.2厚高分子防水涂膜

1.1：3水泥砂浆找平，最薄处20厚

3.钢筋砼结构层

m2 18.15 56.56 1026.56 280.05 11.07

L 楼地面装饰工程 90841.18 22026.73 545.22

本页小计 31700.05 4535.49 47.55



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第12页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

61 011102003005 块料楼地面

地面2 防滑地砖楼面2

用于:卫生间

1.8~10厚防滑地砖300*300,干水泥擦缝

2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒

水泥粉

3.1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层（已

另计）

4.20厚1:3水泥砂浆找平层

5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平

7.70厚C20细石混凝土

8.180厚压实碎石

9.素土夯实

m2 8.95 203.51 1821.41 685.57 15.57

62 011102001001 石材楼地面

地面3 地砖楼面(花岗岩楼面)

用于:门厅、侯梯厅等

1.20厚花岗岩板材干水泥擦缝

2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面

3.撒水泥粉 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)

4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平

5.70厚C20细石混凝土

6.180厚压实碎石

7.素土夯实

m2 113.30 264.85 30007.51 6297.21 155.22

本页小计 31828.92 6982.78 170.79



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第13页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

63 011101001002 水泥砂浆楼地面

地面4 水泥砂浆楼面

用于:管道井  设备用房

1.20厚1:2.5水泥砂浆面层

2.刷水泥浆一道(内掺建筑胶)

3.70厚C20细石混凝土

4.180厚压实碎石

5.素土夯实

m2 7.50 96.59 724.43 235.20 10.28

64 011102001002 石材楼地面

地面5 初装修楼面1

用于:首层大堂

1.20厚花岗岩板材 干水泥 擦缝

2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面

3.撒水泥粉 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)

4.70厚C20细石混凝土

5.180厚压实碎石

6.素土夯实

m2 140.06 264.85 37094.89 7784.53 191.88

65 011102003007 块料楼地面

楼面2 防滑地砖楼面 2

用于:卫生间

1.8~10厚防滑地砖300*300,干水泥擦缝

2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面撒

水泥粉

3.1.5厚聚氨脂防水涂料两道防水层（已

另计）

4.20厚1:3水泥砂浆找平层

5.最薄处30厚C20细石混凝土找坡抹平

6.现浇钢筋混凝土楼板

m2 8.95 162.29 1452.50 663.55 11.10

本页小计 39271.82 8683.28 213.26



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第14页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

66 011101001001 水泥砂浆楼地面

楼面4 水泥砂浆楼面

用于:管道井  设备用房

1.20厚1:2.5水泥砂浆面层

2.刷水泥浆一道(内掺建筑胶)

3.现浇钢筋混凝土楼板

m2 179.60 24.92 4475.63 2280.92 111.35

67 011102001003 石材楼地面

楼面3 地砖楼面(花岗岩楼面)

用于:楼梯间

1.楼梯踏面留防滑槽（详见施工图）

2.20厚花岗岩板材干水泥擦缝

3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面

4.撒水泥粉 刷水泥浆一道(内掺建筑胶)

5.现浇钢筋混凝土楼板

m2 35.34 303.30 10718.62 2621.17 34.63

68 011105001002 水泥砂浆踢脚线

踢脚1水泥踢脚板(120高)

1.钢筋混凝土墙或砖墙清理基底

2.刷素水泥浆一道 

3.18厚1:3水泥砂浆打底(暗做12厚)

4.12厚1:2.5水泥砂浆抹光(暗做8厚)

m2 9.03 63.65 574.76 390.01 6.95

69 011105002001 石材踢脚线

踢脚2花岗岩踢脚板(120)

用于:门厅、电梯厅、楼梯等公共部分

1.钢筋混凝土墙或砖墙清理基底

2.刷素水泥浆一道 

3.20厚1:2水泥砂浆粘贴

4.20厚花岗岩板

m2 17.92 221.62 3971.43 1068.57 8.24

M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
65325.08 39448.87 951.56

本页小计 19740.44 6360.67 161.17



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第15页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

70 010607005001 砌块墙钢丝网加固 1.墙面贴玻璃纤维网格布 m2 497.96 8.61 4287.44 2151.19

71 011204003003 块料墙面

内墙1浅色瓷砖内墙

用于:公共卫生间内墙

1.钢筋混凝土墙或砖墙清理基底

2.刷素水泥浆一道 

3.15厚1:3水泥砂浆分层赶平

4.10厚1:2水泥砂浆粘结层

5.200X300浅色瓷砖面层

m2 72.66 122.50 8900.85 5083.29 45.78

72 011407001003 墙面喷刷涂料

内墙3本白色涂料内墙

用于:地上除卫生间外的公共部分内墙

1.钢筋混凝土墙或砖墙清理基底

2.刷素水泥浆一道 

3.15厚1:1:6混合砂浆分层赶平

4.5厚1:0.5:3混合砂浆抹光

5.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）（已另

计）

6.本白色内墙涂料(已另计)

m2 671.62 36.29 24373.09 14265.21 470.13

73 011202001001 柱、梁面一般抹灰

内墙3本白色涂料内墙

1.刷素水泥浆一道 

2.15厚1:1:6混合砂浆分层赶平

3.5厚1:0.5:3混合砂浆抹光

m2 48.47 44.63 2163.22 1374.61 33.44

74 011201001002 墙面一般抹灰 1.外墙抹灰混合砂浆20厚 m2 72.55 42.54 3086.28 1992.95 50.79

75 011201001003 墙面一般抹灰

管道井

1.墙面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 

1:3

m2 85.54 22.64 1936.63 1132.55 41.06

本页小计 44747.51 25999.80 641.20



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第16页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

76 011201001001 墙面一般抹灰

外墙1 米黄色外墙高级防水涂料(从内到

外)

1.混合砂浆20厚（已另计）

2.凿除并清理原墙面（已另计）

3.页岩烧结多孔砖(非粘土类)240厚（已

另计）

4.12厚1:3水泥砂浆打底

5.6厚1:2.5水泥砂浆分层找平

6.2防水高分子涂抹（已另计）

7.封底涂料两遍（已另计）

8.找平防水腻子层两遍,每遍均打磨（已

另计）

9.双组分聚氨酯照面涂料两遍（已另

计）

m2 492.64 41.77 20577.57 13449.07 310.36

N 天棚工程 8851.50 1750.01

77 011302001001 吊顶天棚

顶棚1铝扣板吊顶（暂定H=2.4m）

用于:卫生间

1.钢筋混凝土板

2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)

3.铝扣板吊顶

m2 17.24 137.80 2375.67 533.75

78 011302001002 吊顶天棚

顶棚3轻钢龙骨铝合金吸音板吊顶

用于:门厅、侯梯厅、公共卫生间等

1.钢筋混凝土板内预留铁环双向吊点,中

距900~1200,A8吊筋

2.轻钢龙骨铝合金吸音板

m2 41.44 156.27 6475.83 1216.26

P 油漆、涂料、裱糊工程 53123.04 23339.81

本页小计 29429.07 15199.08 310.36



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第17页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

79 011407002002 天棚喷刷涂料

顶棚4 腻子天棚

用于:办公顶棚

1.钢筋混凝土板底面清理干净

2.刮腻子,砂纸磨平（满刮两遍）

3.白色防水内墙涂料

m2 519.21 26.83 13930.40 9735.19

80 011407001004 墙面喷刷涂料

内墙3本白色涂料内墙

1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）

2.本白色内墙涂料

m2 770.80 25.18 19408.74 13604.62

81 011407001002 墙面喷刷涂料 1.外墙平涂 m2 534.70 37.00 19783.90

Q 其他装饰工程 1965.60

82 011210005001 成品隔断
成品卫生间隔断 ：抗倍特板H=1.8m

（暂定）
m2 9.36 210.00 1965.60

本页小计 55088.64 23339.81

合计 874359.11 226323.21 19644.90



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 16957.63 9653.85 692.17

1 011701001001 综合脚手架
混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~

层高6m以内
m2 511.65 26.82 13722.45 7424.04 588.40

2 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m m2 230.59 14.03 3235.18 2229.81 103.77

S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 129880.06 78274.24 508.99

3 011702001001 基础 现浇混凝土模板 基础垫层模板 m2 39.33 50.67 1992.85 1234.96 40.90

4 011702001002 基础 现浇混凝土 独立基础  复合木模 m2 90.46 45.41 4107.79 2105.91 75.99

5 011702001003 基础
现浇混凝土 地下室底板、满堂基础 有

梁式 复合木模
m2 4.08 48.13 196.37 114.53 3.51

6 011702005001 基础梁 建筑物模板 基础梁 直型 复合木模 m2 128.23 60.22 7722.01 4575.25 7.69

7 011702002001 矩形柱 建筑物模板 矩形柱 复合木模 m2 265.49 71.91 19091.39 10874.47 15.93

8 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 56.56 59.52 3366.45 1838.77 3.39

9 011702006001 矩形梁 建筑物模板 矩形梁 复合木模 m2 395.63 65.32 25842.55 15263.41 23.74

10 011702009001 过梁 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 m2 14.55 78.42 1141.01 689.52 0.87

11 011702008001 圈梁
建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模-反

坎
m2 59.33 78.42 4652.66 2811.65 3.56

本页小计 85070.71 49162.32 867.75



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 011702025001 其他现浇构件 单独压顶、扶手 复合木模 m2 20.80 82.75 1721.20 1075.36 1.25

13 011702016001 平板 建筑物模板 板 复合木模 m2 373.54 41.44 15479.50 8464.42 22.41

14 011702024001 楼梯 建筑物模板 楼梯  直形 复合木模 m2 45.07 200.71 9046.00 6161.07 5.86

15 011702011001 直形墙 建筑物模板 地下室外墙 直形 复合木模 m2 23.42 87.14 2040.82 836.09 1.41

16 011702023001 雨篷、悬挑板、阳台板 阳台、雨篷 复合木模 m2 24.18 147.32 3562.20 2489.09 3.14

17 01B001 一般支撑架
一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上

结构层高（m 以内）5
m3 1662.994 17.99 29917.26 19739.74 299.34

S.3垂直运输（编码：

011703)
0 7705.45 6349.58

18 011703001002 垂直运输

1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m

内`檐高30m以下建筑物垂直运输机械不

采用塔吊时

2.混凝土结构建筑物层高超3.6m 每增加

1m垂直运输 檐高20m以内`檐高30m以下

建筑物垂直运输机械不采用塔吊时

m2 511.65 15.06 7705.45 6349.58

011705
S.5大型机械设备进出场及安

拆（编码：011705)
4312.35 648.00 1862.28

19 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 1.履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 台次 1 4312.35 4312.35 648.00 1862.28

本页小计 73784.78 39413.77 8545.27



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 158855.49 88576.09 9413.02



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 011707001001 安全文明施工费 26236.33

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.12 26236.33

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 1438.40

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 316.45

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 27991.18



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 75000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 75000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 31050.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 31050.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 106050.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 75000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 75000.00

合计 75000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中

心（白粉墙村商贸服务中心）-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

2 楼梯铸铁栏杆，硬木扶手H=1.03m 10930.00

3 屋面检修爬梯 500.00

4 水簸箕 500.00

5 洗手台面 4000.00

6 ZHM-1玻璃平开门 15120.00

合计 31050.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 42.840 150.00 6426.00

2 二类人工 工日 1369.023 162.00 221781.73

3 三类人工 工日 465.992 186.00 86674.51



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1
热轧带肋钢筋HRB400综合（不含

盘条）
t 3.868 3721.00 14392.83

2
热轧带肋钢筋HRB400φ10（盘

条）
t 13.134 3950.00 51879.30

3 热轧带肋钢筋HRB400φ12 t 2.936 3799.00 11153.86

4 热轧带肋钢筋HRB400φ18 t 10.118 3684.00 37274.71

5 热轧带肋钢筋HRB400φ25 t 5.497 3711.00 20399.37

6 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 149.418 6.74 1007.08

7 镀锌铁丝8# kg 2.814 5.92 16.66

8 圆钉50mm kg 0.275 4.74 1.30

9 圆钉 kg 87.015 4.74 412.45

10 镀锌铁丝12# kg 2.861 6.14 17.57

11 镀锌铁丝18# kg 23.391 6.80 159.06

12 镀锌铁丝22# kg 0.241 7.57 1.82

13 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 9.371 0.39 3.65

14 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 138590.118 0.44 60979.65

15 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 kg 51.092 1.35 68.72

16 黄砂净砂 t 339.967 173.67 59041.05

17 碎石综合 t 540.265 73.00 39439.35

18
混凝土实心砖240×115×53 

MU10
千块 5.661 421.00 2383.28

19 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 m3 32.647 354.00 11557.04

20 蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0 m3 74.340 362.00 26911.08

21 杉板枋材 m3 0.021 1975.00 41.48

22 胶合板δ9 m2 7.997 27.00 215.92

23 细木工板δ18 m2 9.753 49.00 477.90

24 瓷砖200*300 m2 74.113 27.00 2001.05

25 防滑地砖300*300 m2 18.438 45.00 829.71

26 芝麻黑花岗岩20mm m2 338.152 135.00 45650.52

27
铝合金方板(配

套)300×300×0.6（综合）
m2 18.102 80.00 1448.16

28 铝合金方板(配套)吸音板 m2 43.512 100.00 4351.20



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

29 轻型龙骨U38 m2 60.440 11.60 701.10

30 单扇套装平开门900*2100 樘 4.000 850.50 3402.00

31 单扇套装平开门1500*2300 樘 3.000 1552.50 4657.50

32
铝合金断桥隔热固定窗单银LOW-

E钢化中空玻璃6+12A+6
m2 23.580 667.00 15727.86

33
铝合金断桥隔热平开窗单银LOW-

E钢化中空玻璃6+12A+6
m2 43.680 913.00 39879.84

34
铝合金断桥隔热下悬内平开窗单

银LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6
m2 1.800 969.00 1744.20

35 乙级木质防火门800*2100mm m2 3.301 322.66 1065.10

36 乙级木质防火门1500*2300mm m2 13.559 417.28 5657.90

37 成品腻子粉 kg 4025.793 1.08 4343.83

38 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 2558.438 15.00 38376.57

39 耐碱玻璃纤维网格布 m2 522.858 3.16 1652.23

40 电 kW·h 65.549 0.71 46.41

41 水 m3 74.228 3.98 295.47

42 水 m3 195.207 3.98 777.12

43 复合模板综合 m2 389.118 38.00 14786.48

44 木模板 m3 3.894 1293.00 5034.94

45 安全网 m2 70.403 11.00 774.43

46 脚手架钢管 kg 338.894 5.14 1740.22

47 脚手架扣件 只 97.076 7.38 716.42

48 三元乙丙橡胶防水卷材1.5mm m2 287.519 29.00 8338.05

49
高分子聚乙烯复合防水卷材

1.2mm
m2 43.856 24.00 1052.54

50 钢筋机械连接 闪光对焊 个 152.000 6.00 912.00

51 外墙平涂 m2 534.700 37.00 19783.90



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:建筑 标段: 第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

1 一类人工 工日 42.840 150.00

2 二类人工 工日 1369.023 162.00

3 三类人工 工日 465.992 186.00

4
热轧带肋钢筋HRB400综合（不含盘

条）
t 3.868 3721.00

5 热轧带肋钢筋HRB400φ10（盘条） t 13.134 3950.00

6 热轧带肋钢筋HRB400φ12 t 2.936 3799.00

7 热轧带肋钢筋HRB400φ18 t 10.118 3684.00

8 热轧带肋钢筋HRB400φ25 t 5.497 3711.00

9 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 149.418 6.74

10 镀锌铁丝8# kg 2.814 5.92

11 圆钉50mm kg 0.275 4.74

12 圆钉 kg 87.015 4.74

13 镀锌铁丝12# kg 2.861 6.14

14 镀锌铁丝18# kg 23.391 6.80

15 镀锌铁丝22# kg 0.241 7.57

16 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 9.371 0.39

17 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 138590.118 0.44

18 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 kg 51.092 1.35

19 黄砂净砂 t 339.967 173.67

20 碎石综合 t 540.265 73.00

21 混凝土实心砖240×115×53 MU10 千块 5.661 421.00

22 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 m3 32.647 354.00

23 蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0 m3 74.340 362.00

24 杉板枋材 m3 0.021 1975.00

25 胶合板δ9 m2 7.997 27.00



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:建筑 标段: 第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

26 细木工板δ18 m2 9.753 49.00

27 瓷砖200*300 m2 74.113 27.00

28 防滑地砖300*300 m2 18.438 45.00

29 芝麻黑花岗岩20mm m2 338.152 135.00

30
铝合金方板(配套)300×300×0.6

（综合）
m2 18.102 80.00

31 铝合金方板(配套)吸音板 m2 43.512 100.00

32 轻型龙骨U38 m2 60.440 11.60

33 单扇套装平开门900*2100 樘 4.000 850.50

34 单扇套装平开门1500*2300 樘 3.000 1552.50

35
铝合金断桥隔热固定窗单银LOW-E钢

化中空玻璃6+12A+6
m2 23.580 667.00

36
铝合金断桥隔热平开窗单银LOW-E钢

化中空玻璃6+12A+6
m2 43.680 913.00

37
铝合金断桥隔热下悬内平开窗单银

LOW-E钢化中空玻璃6+12A+6
m2 1.800 969.00

38 乙级木质防火门800*2100mm m2 3.301 322.66

39 乙级木质防火门1500*2300mm m2 13.559 417.28

40 成品腻子粉 kg 4025.793 1.08

41 单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型 kg 2558.438 15.00

42 耐碱玻璃纤维网格布 m2 522.858 3.16

43 电 kW·h 65.549 0.71

44 水 m3 74.228 3.98

45 水 m3 195.207 3.98

46 复合模板综合 m2 389.118 38.00

47 木模板 m3 3.894 1293.00

48 安全网 m2 70.403 11.00

49 脚手架钢管 kg 338.894 5.14



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:建筑 标段: 第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

50 脚手架扣件 只 97.076 7.38

51 三元乙丙橡胶防水卷材1.5mm m2 287.519 29.00

52 高分子聚乙烯复合防水卷材1.2mm m2 43.856 24.00

53 钢筋机械连接 闪光对焊 个 152.000 6.00

54 外墙平涂 m2 534.700 37.00

55 机械人工 工日 94.697 162.00

56 汽油(机械) kg 56.444 9.42

57 柴油(机械) kg 446.798 7.92

58 电(机械) kW·h 4691.346 0.71

合计



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白

粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 87665.16 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 18126.39

2 措施项目费 （2.1+2.2） 4124.25

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 2800.46 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 597.72

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 1323.79 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.81% 1275.11 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 15000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 15000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 15000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.63% 5735.19

5 税金 (1+2+3+4)×9% 10127.21

招标控制价合计 1+2+3+4+5 122651.81



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第1页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

消防水 5820.80 1318.02 63.56

1 030901002001 消火栓钢管
镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以

内）32
m 20.00 56.93 1138.60 448.40 14.80

2 031003001002 螺纹阀门 闸阀DN32 个 2 148.33 296.66 23.98 0.88

3 030901010002 室内消火栓

消防软管卷盘箱详见图集《室内消火栓

安装》15S202 P49页。箱内卷盘型

号:JPS0.8-19/25（软管内径19mm，软管

长度25m）。

套 4 870.50 3482.00 546.28 9.20

4 030901013002 灭火器 磷酸铵盐干粉MF/ABC4两具 组 2 224.98 449.96 76.14

5 031002003006 套管 DN32外墙刚性防水套管制作、安装 个 2 200.27 400.54 202.16 36.58

6 031002003007 套管
一般穿墙钢套管制作安装 公称直径   

(mm以内)50
个 2 26.52 53.04 21.06 2.10

给排水 16800.35 4606.58 300.56

7 031001006001 塑料管
1.材质、规格：PVC-U雨水管 DN75

2.连接形式：粘接
m 3.00 28.00 84.00 39.84

8 031001006002 塑料管
1.材质、规格：PVC-U雨水管 DN100

2.连接形式：粘接
m 44.50 38.23 1701.24 659.49

9 031001006003 塑料管
1.材质、规格：UPVC排水管 DN100

2.连接形式：粘接
m 45.23 44.28 2002.78 660.81

本页小计 9608.82 2678.16 63.56



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第2页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 031001006004 塑料管

1.材质、规格：PPR给水管 DN15

2.连接形式：热熔

3.压力试验及吹、洗设计要求：管道试

压、消毒、冲洗

m 19.46 15.62 303.97 152.57 2.14

11 031001006005 塑料管

1.材质、规格：PPR给水管 DN20

2.连接形式：热熔

3.压力试验及吹、洗设计要求：管道试

压、消毒、冲洗

m 5.42 17.04 92.36 47.48 0.60

12 031001006006 塑料管

1.材质、规格：PPR给水管 DN25

2.连接形式：热熔

3.压力试验及吹、洗设计要求：管道试

压、消毒、冲洗

m 7.14 21.19 151.30 69.26 0.79

13 031001006007 塑料管

1.材质、规格：PPR给水管 DN32

2.连接形式：热熔

3.压力试验及吹、洗设计要求：管道试

压、消毒、冲洗

m 10.00 25.97 259.70 115.60 1.10

14 031001006008 塑料管

1.材质、规格：PPR给水管 DN50

2.连接形式：热熔

3.压力试验及吹、洗设计要求：管道试

压、消毒、冲洗

m 2.00 47.29 94.58 28.90 0.36

15 031004003001 洗脸盆 洗脸盆 组 4 352.30 1409.20 166.40

16 031004006001 大便器 蹲式大便器 组 4 425.87 1703.48 274.96

17 031004007001 小便器 感应小便器 组 4 657.74 2630.96 143.48

本页小计 6645.55 998.65 4.99



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第3页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 031004008001 其他成品卫生器具 拖布池 组 2 294.64 589.28 55.28

19 031004014001 给、排水附(配)件 地漏安装 公称直径（mm以内）100 组 6 84.60 507.60 159.24

20 031003013001 水表 DN50水表，含闸阀一个 组 1 610.20 610.20 63.34 1.23

21 031003001001 螺纹阀门 闸阀DN32 个 2 148.33 296.66 23.98 0.88

22 031004014002 给、排水附(配)件 雨水斗DN75 组 1 61.44 61.44 36.47

23 031004014003 给、排水附(配)件 雨水斗DN100 组 5 63.23 316.15 182.35

24 031002003001 套管 DN50外墙刚性防水套管制作、安装 个 1 200.41 200.41 101.08 18.29

25 031002003002 套管 DN100外墙刚性防水套管制作、安装 个 4 283.90 1135.60 532.04 134.96

26 031002003005 套管 DN100穿屋面刚性防水套管制作、安装 个 4 283.90 1135.60 532.04 134.96

27 031002003003 套管
一般穿墙钢套管制作安装 公称直径   

(mm以内)50
个 1 26.52 26.52 10.53 1.05

28 031002003004 套管
一般穿墙钢套管制作安装 公称直径   

(mm以内)150
个 4 119.15 476.60 227.44 4.20

29 03B001 卫生间
卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，

每间补贴1.0工日
间 2 205.36 410.72 324.00

30 03B002 水表井 水表井 座 1 600.00 600.00

电气 65044.01 14567.23 688.68

本页小计 6366.78 2247.79 295.57



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第4页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 030404017001 配电箱
1.名称：AL-Z配电箱

2.箱内元器件详见图纸
台 1 1070.34 1070.34 194.40

32 030404017003 配电箱
1.名称：AL-GG配电箱

2.箱内元器件详见图纸
台 1 1070.34 1070.34 194.40

33 030404017004 配电箱
1.名称：1AL-1配电箱

2.箱内元器件详见图纸
台 1 1070.34 1070.34 194.40

34 030404017005 配电箱
1.名称：2AL-1配电箱

2.箱内元器件详见图纸
台 1 1070.34 1070.34 194.40

35 030404017006 配电箱
1.名称：1AP-1配电箱

2.箱内元器件详见图纸
台 1 1270.34 1270.34 194.40

36 030404017002 配电箱
1.名称：1ALE应急照明配电箱

2.箱内元器件详见图纸
台 1 2070.34 2070.34 194.40

37 030411001005 配管
1.名称：PC20

2.配置形式：砖、混凝土结构暗配
m 396.02 7.59 3005.79 1857.33

38 030411001010 配管
1.名称：PC50

2.配置形式：砖、混凝土结构暗配
m 20.00 14.67 293.40 132.80

39 030411001006 配管
1.名称：SC20

2.配置形式：砖、混凝土结构暗配
m 156.00 19.45 3034.20 976.56 7.80

40 030411001009 配管
1.名称：SC25

2.配置形式：砖、混凝土结构暗配
m 20.00 26.36 527.20 151.80 1.40

41 030411001007 配管
1.名称：SC40

2.配置形式：砖、混凝土结构暗配
m 3.00 42.72 128.16 38.88 0.27

42 030411001008 配管
1.名称：SC50

2.配置形式：砖、混凝土结构暗配
m 75.00 51.82 3886.50 1036.50 6.00

本页小计 18497.29 5360.27 15.47



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第5页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

43 030411001011 配管
1.名称：SC70

2.配置形式：砖、混凝土结构暗配
m 60.00 90.32 5419.20 1791.00 11.40

44 030411004001 配线
1.名 称：WDZB1N-BYJ-2.5

2.配线形式：管内穿线
m 548.40 3.71 2034.56 400.33

45 030411004003 配线
1.名 称：WDZB1N-BYJR-2.5

2.配线形式：管内穿线
m 221.25 4.48 991.20 161.51

46 030411004002 配线
1.名 称：WDZBN-BYJ-2.5

2.配线形式：管内穿线
m 285.44 3.71 1058.98 208.37

47 030411004004 配线
1.名 称：WDZB1N-BYJ-4

2.配线形式：管内穿线
m 383.88 4.84 1857.98 261.04

48 030411004005 配线
1.名 称：WDZB1N-BYJ-10

2.配线形式：管内穿线
m 24.45 9.78 239.12 17.12

49 030411004006 配线
1.名 称：WDZB1N-BYJ-16

2.配线形式：管内穿线
m 77.90 14.90 1160.71 62.32

50 030411004009 配线
1.名 称：WDZ-BYJ-16

2.配线形式：管内穿线
m 100.00 14.32 1432.00 80.00

51 030411004008 配线
1.名 称：ZB1N-BV-4

2.配线形式：管内穿线
m 100.00 3.91 391.00 68.00

52 030411004007 配线
1.名 称：WDZBN-RVS-2*1.5

2.配线形式：管内穿线
m 22.48 3.12 70.14 14.39

53 030408001001 电力电缆
1.电缆名称：WDZ-YJY-5*16

2.敷设方式、部位：管内敷设
m 60.00 69.00 4140.00 153.00 3.60

54 030408001002 电力电缆
1.电缆名称：WDZB1N-YJY-4*35+1*16

2.敷设方式、部位：管内敷设
m 60.00 177.65 10659.00 306.60 7.80

本页小计 29453.89 3523.68 22.80



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第6页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

55 030408006001 电力电缆头

户内干包式电力电缆头制作、安装 干包

终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯

10mm2及以下三芯及以上电缆头制安

个 4 28.35 113.40 41.60

56 030412004001 装饰灯

1.装饰灯名称：天棚灯

2.装饰灯规格：LED/1*15W/光通量≥

2100lm

3.安装形式：吸顶式

套 11 62.91 692.01 213.84

57 030412004002 装饰灯

1.装饰灯名称：感应吸顶灯t>90min

2.装饰灯规格：LED/1*15W/光通量≥

2100lm

3.安装形式：吸顶式

套 8 85.26 682.08 155.52

58 030412004006 装饰灯

1.装饰灯名称：卫生间防水防尘灯

2.装饰灯规格：LED/1*15W/光通量≥

1500lm

3.安装形式：吸顶式

套 4 62.91 251.64 77.76

59 030412005001 荧光灯

1.荧光灯名称：双管荧光灯（T5高校

型）

2.规 格：2x28W/T5/光通量≥2*2100lm

3.安装形式：吸顶安装（功率因数为

0.95）

套 34 119.88 4075.92 771.80

60 030412001001 普通灯具

1.灯具名称：电井壁灯

2.灯具规格：LED/1*5W/光通量≥500lm

3.类 型：门上0.1米安装

套 2 82.63 165.26 36.46

本页小计 5980.31 1296.98



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第7页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

61 030412004003 装饰灯

1.装饰灯名称：安全出口标志灯

2.装饰灯规格：1W/LED/36V/A型/光通量

≥90lm

3.安装形式：门上0.1m安装

套 5 75.96 379.80 101.00

62 030412004004 装饰灯

1.装饰灯名称：应急照明灯

2.装饰灯规格：10W/LED/36V/A型/光通

量≥900lm

3.安装形式：安装高度为2.5米

套 21 84.83 1781.43 424.20

63 030412004005 装饰灯

1.装饰灯名称：疏散出口标志灯

2.装饰灯规格：1W/LED/36V/A型/光通量

≥90lm

3.安装形式：门上0.1m安装

套 4 75.96 303.84 80.80

64 030412004008 装饰灯

1.装饰灯名称：疏散指示灯

2.装饰灯规格：1W/LED/36V/A型/光通量

≥90lm

3.安装形式：安装高度为0.6米

套 14 75.96 1063.44 282.80

65 030412004009 装饰灯

1.装饰灯名称：楼层标志灯

2.装饰灯规格：1W/LED/36V/A型/光通量

≥90lm

3.安装形式：安装高度为2.5米

套 5 75.96 379.80 101.00

66 030404034001 照明开关

1.名 称：暗装单极开关

2.规 格：AP86系列10A

3.安装方式：距地1.3米安装

个 3 15.27 45.81 23.82

67 030404034004 照明开关

1.名 称：防水暗装单极开关

2.规 格：AP86系列10A

3.安装方式：距地1.3米安装

个 6 22.46 134.76 47.64

本页小计 4088.88 1061.26



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第8页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

68 030404034002 照明开关

1.名 称：暗装双极开关

2.规 格：AP86系列10A

3.安装方式：距地1.3米安装

个 3 17.24 51.72 23.82

69 030404034003 照明开关

1.名 称：暗装四极开关

2.规 格：AP86系列10A

3.安装方式：距地1.3米安装

个 2 22.18 44.36 16.20

70 030404035001 插座

1.名 称：带保护接点暗装插座（安全

型）

2.规 格：AP86系列,10A

3.安装方式：距地0.3米安装

个 18 19.15 344.70 168.48

71 030404035002 插座

1.名 称：防水插座（安全型，防护等级

大于IP55）

2.规 格：86MZ05

个 2 26.34 52.68 18.72

72 030411006001 接线盒 1.名 称：开关盒、插座盒安装 个 34 6.48 220.32 119.68

73 030411006002 接线盒 1.名 称：暗装接线盒 个 128 6.72 860.16 427.52

74 030404032001 端子箱 1.名 称：总等电位端子箱 台 1 339.27 339.27 183.71 8.07

75 030409005001 避雷网
∅12热镀锌圆钢接闪带安装参见外墙外表

面敷设《15D501》
m 82.14 17.69 1453.06 569.23 131.42

76 030409003001 避雷引下线

利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内

两根∅16以上主筋通长焊接、绑扎作为引

下线，断接卡子制作安装

m 102.00 15.00 1530.00 728.28 401.88

77 030409002001 接地母线 40*4热镀锌扁钢 m 93.26 17.29 1612.47 725.56 62.48

本页小计 6508.74 2981.20 603.85



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第9页 共9页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

78 030409008001 等电位端子箱、 测试板 避雷测试点，86型平板开关盒 个 4 6.72 26.88 13.36

79 030414002001 送配电装置系统
送配电装置系统调试 1kV以下交流供电

(综  合)
系统 2 244.01 488.02 330.48 46.56

本页小计 514.90 343.84 46.56

合计 87665.16 20491.83 1052.80



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

技术措施 0 2800.46 717.26

1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆-安装 项 1 2800.46 2800.46 717.26

本页小计 2800.46 717.26

合计 2800.46 717.26



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 031302001001 安全文明施工费 1275.11

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 1275.11

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 48.68

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1323.79



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 15000.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 15000.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 15000.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泗溪镇白粉墙村农产品共富展销中

心（白粉墙村商贸服务中心）-安装 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 智能化 15000.00

合计 15000.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 130.932 162.00 21210.98



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌扁钢综合 kg 2.704 5.20 14.05

2 角钢Q235B综合 kg 1.600 4.12 6.59

3 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 8.000 0.39 3.12

4 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 224.754 0.44 98.89

5 黄砂毛砂 m3 0.036 76.00 2.74

6 黄砂净砂 t 1.339 173.67 232.54

7 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.002 184.00 0.37

8 烧结粉煤灰砖240×115×53 千块 0.064 523.00 33.47

9 酚醛调和漆 kg 0.240 11.68 2.80

10 酚醛调和漆各色 kg 0.144 11.68 1.68

11 醇酸防锈漆C53-1 kg 0.616 11.19 6.89

12 防锈漆C53-1 kg 0.531 11.19 5.94

13 酚醛防锈漆（各种颜色） kg 0.264 7.76 2.05

14 汽油综合 kg 0.895 9.42 8.43

15 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 100.857 1.77 178.32

16 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 10.048 3.04 30.58

17 校验材料费 元 7.440 1.02 7.59

18 电 kW·h 0.772 0.71 0.55

19 水 m3 2.094 3.98 8.34

20 周转性材料费 元 1854.135 1.02 1891.22

21 扁钢Q235B综合 kg 10.160 4.20 42.63

22 中厚钢板综合 kg 48.888 4.09 199.85

23 地漏DN100 个 6.060 50.00 303.00

24 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 160.680 9.97 1601.98

25 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 20.600 14.03 289.02

26 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 3.090 22.21 68.63

27 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 20.100 19.35 388.94

28 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 77.250 30.16 2329.86

29 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 m 61.800 46.08 2847.74



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装 标段: 第2页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 碳素结构钢焊接钢管DN25 kg 3.260 4.15 13.53

31 碳素结构钢焊接钢管DN100 kg 41.120 4.04 166.29

32 碳素结构钢焊接钢管DN32 kg 6.520 4.11 26.77

33 碳素结构钢焊接钢管DN150 m 1.200 73.97 88.76

34 碳素结构钢焊接钢管DN50 m 0.900 21.51 19.36

35 塑料给水管DN15 m 19.771 3.07 60.70

36 塑料给水管DN20 m 5.507 3.07 16.91

37 塑料给水管DN25 m 7.254 4.89 35.47

38 塑料给水管DN32 m 10.160 6.93 70.41

39 塑料给水管DN50 m 2.032 18.58 37.75

40 塑料排水管DN100 m 38.898 14.61 568.30

41 雨水斗DN75 个 1.000 13.77 13.77

42 雨水斗DN100 个 5.000 15.56 77.80

43 闸阀DN50 个 1.010 245.00 247.45

44 闸阀DN32 个 4.040 123.42 498.62

45 洗脸盆 个 4.040 283.19 1144.07

46 成品拖布池 个 2.020 247.79 500.53

47 瓷蹲式大便器 个 4.040 300.89 1215.58

48 立式小便器 个 4.040 400.00 1616.00

49 室内消火栓 套 4.000 690.20 2760.80

50 水表DN50 只 1.000 266.00 266.00

51
卫生间防水防尘灯LED/1*15W/光

通量≥1500lm
套 4.040 35.40 143.02

52
双管荧光灯（T5高校型）

2x28W/T5/光通量≥2*2100lm
套 34.340 88.00 3021.92

53
天棚灯LED/1*15W/光通量≥

2100lm
套 11.110 35.40 393.29

54 安全出口标志灯 套 5.050 48.67 245.78

55
应急照明灯10W/LED/36V/A型/光

通量≥900lm
套 21.210 57.52 1220.00

56
感应吸顶灯t>90minLED/1*15W/

光通量≥2100lm
套 8.080 57.52 464.76



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装 标段: 第3页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

57
楼层标志灯1W/LED/36V/A型/光

通量≥90lm
套 5.050 48.67 245.78

58
电井壁灯LED/1*5W/光通量≥

500lm
套 2.020 57.52 116.19

59
疏散出口标志灯1W/LED/36V/A型

/光通量≥90lm
套 4.040 48.67 196.63

60
疏散指示灯1W/LED/36V/A型/光

通量≥90lm
套 14.140 48.67 688.19

61 暗装单极开关 只 3.060 4.29 13.13

62 暗装双极开关 只 3.060 6.23 19.06

63 暗装四极开关 只 2.040 10.00 20.40

64 防水暗装单极开关 只 6.120 11.34 69.40

65 带保护接点暗装插座（安全型） 套 18.360 6.34 116.40

66
防水插座（安全型，防护等级大

于IP55）AP86系列,10A
套 2.040 13.39 27.32

67 40*4热镀锌扁钢 m 97.923 5.20 508.81

68
铜芯多股绝缘电线WDZBN-RVS-

2*1.5
m 24.278 2.09 50.74

69 铜芯塑料绝缘线ZB1N-BV-4 m 110.000 2.77 304.26

70
铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJR-

2.5
m 256.650 3.06 785.09

71 铜芯塑料绝缘线WDZBN-BYJ-2.5 m 331.110 2.40 793.67

72 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4 m 422.268 3.61 1525.23

73 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5 m 636.144 2.40 1524.84

74 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-16 m 105.000 12.63 1326.15

75 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-10 m 25.673 8.44 216.68

76 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-16 m 81.795 13.18 1078.30

77 电力电缆WDZ-YJY-5*16 m 60.600 64.83 3928.76

78 电力电缆WDZB1N-YJY-4*35+1*16 m 60.600 168.91 10236.13

79 PCDN20 m 419.781 1.12 470.15

80 PCDN50 m 21.200 4.61 97.73

81 接线盒 个 169.320 1.53 259.06

82 埋入式感应控制器 个 4.040 200.00 808.00



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装 标段: 第4页 共4页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

83 水 m3 1.870 3.98 7.44

84 总等电位端子箱 台 1.000 65.00 65.00

85 ∅12热镀锌圆钢 m 86.247 4.43 381.94

86
灭火器箱(含灭火器)磷酸铵盐干

粉MF/ABC4两具
套 2.000 173.45 346.90

87 塑料雨水管DN75 m 2.970 7.95 23.61

88 塑料雨水管DN100 m 42.275 12.84 542.81

89 1AL-1配电箱 台 1.000 800.00 800.00

90 1ALE 台 1.000 1800.00 1800.00

91 1AP-1配电箱 台 1.000 1000.00 1000.00

92 2AL-1配电箱 台 1.000 800.00 800.00

93 AL-GG配电箱 台 1.000 800.00 800.00

94 AL-Z配电箱 台 1.000 800.00 800.00

95 水表井 座 1.000 600.00 600.00



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:安装 标段: 第1页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

1 二类人工 工日 130.932 162.00

2 镀锌扁钢综合 kg 2.704 5.20

3 角钢Q235B综合 kg 1.600 4.12

4 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 8.000 0.39

5 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 224.754 0.44

6 黄砂毛砂 m3 0.036 76.00

7 黄砂净砂 t 1.339 173.67

8 黄砂净砂(中粗砂) m3 0.002 184.00

9 烧结粉煤灰砖240×115×53 千块 0.064 523.00

10 酚醛调和漆 kg 0.240 11.68

11 酚醛调和漆各色 kg 0.144 11.68

12 醇酸防锈漆C53-1 kg 0.616 11.19

13 防锈漆C53-1 kg 0.531 11.19

14 酚醛防锈漆（各种颜色） kg 0.264 7.76

15 汽油综合 kg 0.895 9.42

16 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 100.857 1.77

17 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 10.048 3.04

18 校验材料费 元 7.440 1.02

19 电 kW·h 0.772 0.71

20 水 m3 2.094 3.98

21 周转性材料费 元 1854.135 1.02

22 扁钢Q235B综合 kg 10.160 4.20

23 中厚钢板综合 kg 48.888 4.09

24 地漏DN100 个 6.060 50.00

25 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN20 m 160.680 9.97



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:安装 标段: 第2页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

26 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 20.600 14.03

27 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 3.090 22.21

28 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32 m 20.100 19.35

29 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 77.250 30.16

30 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 m 61.800 46.08

31 碳素结构钢焊接钢管DN25 kg 3.260 4.15

32 碳素结构钢焊接钢管DN100 kg 41.120 4.04

33 碳素结构钢焊接钢管DN32 kg 6.520 4.11

34 碳素结构钢焊接钢管DN150 m 1.200 73.97

35 碳素结构钢焊接钢管DN50 m 0.900 21.51

36 塑料给水管DN15 m 19.771 3.07

37 塑料给水管DN20 m 5.507 3.07

38 塑料给水管DN25 m 7.254 4.89

39 塑料给水管DN32 m 10.160 6.93

40 塑料给水管DN50 m 2.032 18.58

41 塑料排水管DN100 m 38.898 14.61

42 雨水斗DN75 个 1.000 13.77

43 雨水斗DN100 个 5.000 15.56

44 闸阀DN50 个 1.010 245.00

45 闸阀DN32 个 4.040 123.42

46 洗脸盆 个 4.040 283.19

47 成品拖布池 个 2.020 247.79

48 瓷蹲式大便器 个 4.040 300.89

49 立式小便器 个 4.040 400.00

50 室内消火栓 套 4.000 690.20



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:安装 标段: 第3页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

51 水表DN50 只 1.000 266.00

52
卫生间防水防尘灯LED/1*15W/光通

量≥1500lm
套 4.040 35.40

53
双管荧光灯（T5高校型）2x28W/T5/

光通量≥2*2100lm
套 34.340 88.00

54 天棚灯LED/1*15W/光通量≥2100lm 套 11.110 35.40

55 安全出口标志灯 套 5.050 48.67

56
应急照明灯10W/LED/36V/A型/光通

量≥900lm
套 21.210 57.52

57
感应吸顶灯t>90minLED/1*15W/光通

量≥2100lm
套 8.080 57.52

58
楼层标志灯1W/LED/36V/A型/光通量

≥90lm
套 5.050 48.67

59 电井壁灯LED/1*5W/光通量≥500lm 套 2.020 57.52

60
疏散出口标志灯1W/LED/36V/A型/光

通量≥90lm
套 4.040 48.67

61
疏散指示灯1W/LED/36V/A型/光通量

≥90lm
套 14.140 48.67

62 暗装单极开关 只 3.060 4.29

63 暗装双极开关 只 3.060 6.23

64 暗装四极开关 只 2.040 10.00

65 防水暗装单极开关 只 6.120 11.34

66 带保护接点暗装插座（安全型） 套 18.360 6.34

67
防水插座（安全型，防护等级大于

IP55）AP86系列,10A
套 2.040 13.39

68 40*4热镀锌扁钢 m 97.923 5.20

69 铜芯多股绝缘电线WDZBN-RVS-2*1.5 m 24.278 2.09

70 铜芯塑料绝缘线ZB1N-BV-4 m 110.000 2.77

71 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJR-2.5 m 256.650 3.06

72 铜芯塑料绝缘线WDZBN-BYJ-2.5 m 331.110 2.40

73 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-4 m 422.268 3.61



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:安装 标段: 第4页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

74 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-2.5 m 636.144 2.40

75 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-16 m 105.000 12.63

76 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-10 m 25.673 8.44

77 铜芯塑料绝缘线WDZB1N-BYJ-16 m 81.795 13.18

78 电力电缆WDZ-YJY-5*16 m 60.600 64.83

79 电力电缆WDZB1N-YJY-4*35+1*16 m 60.600 168.91

80 PCDN20 m 419.781 1.12

81 PCDN50 m 21.200 4.61

82 接线盒 个 169.320 1.53

83 埋入式感应控制器 个 4.040 200.00

84 水 m3 1.870 3.98

85 总等电位端子箱 台 1.000 65.00

86 ∅12热镀锌圆钢 m 86.247 4.43

87
灭火器箱(含灭火器)磷酸铵盐干粉

MF/ABC4两具
套 2.000 173.45

88 塑料雨水管DN75 m 2.970 7.95

89 塑料雨水管DN100 m 42.275 12.84

90 1AL-1配电箱 台 1.000 800.00

91 1ALE 台 1.000 1800.00

92 1AP-1配电箱 台 1.000 1000.00

93 2AL-1配电箱 台 1.000 800.00

94 AL-GG配电箱 台 1.000 800.00

95 AL-Z配电箱 台 1.000 800.00

96 水表井 座 1.000 600.00

97 机械人工 工日 0.027 162.00

98 柴油(机械) kg 0.546 7.92



【表10.2.2-33】

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

（适用于信息价差调整法）

工程名称:安装 标段: 第5页 共5页

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险幅度(%)

基准单价

(元)

调整单价

（元）
差价 价差合价

波动幅度 可调幅度

99 电(机械) kW·h 37.505 0.71

合计


