
【表10.2.2-4】

泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村
庄建设工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 1639023元

(大写): 壹佰陆拾叁万玖仟零贰拾叁元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 第1页 共1页

一、工程概况:
工程概况：泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程

二、编制依据：
《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》。

《房屋建筑与装饰工程量计算规范  GB50854-2013》。

《浙江省工程计价规则》(2018版)。
《浙江省建设工程计价依据（2018版）》。

《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》
《浙江省安装工程预算定额（2018版）》。

《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》。

《浙江省市政工程预算定额（2018版）》。

《浙江省园林绿化及仿古建筑预算定额（2018版）》。
《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》。

《浙江省建筑安装材料统一分类编码及 2018版价格》。
 浙建建【2018】61号文件。

《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）

材料预算价格参照泰顺县2023年9月份造价信息，缺项材料参温州2023年9月份造价信息。
业主提供的图纸

三、其他说明：

园林景观
1、经设计沟通，人行道详图中的树池及栾树不计

2、经设计沟通，绿化按五色梅计

3、业主预留金50000元，其他暂列金5000元，合计55000元

景观照明
AL配电箱引入电源根据材料表均暂按100米计入；

庭院灯灰土垫层规格暂按0.7*0.7*0.1m计入；

灯具单价均为成套计算，含法兰、检修门至灯具光源电源线等相应配件；；

材料表与平面图不符时以平面图计入；

接地母线热镀锌圆钢根据材料表暂按100米计入；
混凝土路面开挖修复暂不计入本次预算，结算按实调整；

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明

施工基本费
规费 税金

1
泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村

庄建设工程
1639022.86 5000.00 15928.88 80102.87 135332.16

1.1 园林 1555127.75 5000.00 14994.77 75880.40 128405.04

1.2 市政 83895.11 934.11 4222.47 6927.12

合计 1639023 5000.00 15928.88 80102.87 135332.16



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄

建设工程-园林 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 1272901.09 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 241372.39

2 措施项目费 （2.1+2.2） 22941.22

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 7260.41 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 3640.19

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 15680.81 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.12% 14994.77 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 55000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 50000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 50000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 5000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 5000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.97% 75880.40

5 税金 (1+2+3+4)×9% 128405.04

招标控制价合计 1+2+3+4+5 1555127.75



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第1页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

土石方 1203.41 831.51 134.05

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别：三类土

2.挖土深度：2m内
m3 22.81 38.06 868.15 696.39

D1-17
人工挖沟槽、基坑土方 三类

土深度在(m以内)2
m3 22.81 38.06 868.15 696.39

2 040103001001 回填方 原土回填 m3 13.58 15.24 206.96 135.12 29.47

D1-116 机械 填土夯实槽、坑 100m3 0.136 1521.19 206.88 135.13 29.44

3 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种：三类土

2.运距：3km
m3 9.23 13.90 128.30 104.58

D1-94+1-95*2换 自卸汽车运土方~运距3(km) m3 9.23 13.90 128.30 104.58

铺装 1011699.76 212261.61 10882.86

4 050201001001 园路

人行道

1、300x600x50芝麻灰/白火烧面花岗岩

2、30厚1:3水泥砂浆

3、人行道下C20素砼基础每隔5m做切缝

处理,缝隙宽为1cm

4、原有基础

m2 3820.80 215.45 823191.36 173655.36 10583.62

2-30换

花岗岩机制板地面板厚3～

6cm^水泥砂浆 1∶3~50芝麻

灰/白火烧面

m2 3820.8 209.35 799884.48 160435.39 9437.38

本页小计 824394.77 174486.87 10717.67



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第2页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

D2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 m 6036.864 3.86 23302.30 13220.73 1147.00

5 050201003001 路牙铺设 1、120x600x250芝麻灰火烧面平侧石 m 976.93 140.25 137014.43 31799.07

2-40

条石路牙铺筑

10×25cm~120x250芝麻灰火

烧面平侧石

m 976.93 140.25 137014.43 31799.07

6 050201001002 园路

红色透水混凝土一

1、双丙聚氨酯密封处理

2、50厚彩色6mm粒径C25彩色强固透水混

凝土

3、现有地坪

m2 295.35 66.80 19729.38

综合价 透水混凝土彩色面层 m2 295.35 15.00 4430.25

综合价
透水混凝土（含面层封闭

剂）
m3 14.768 1036.00 15299.65

7 050201001003 园路

红色透水混凝土二

1、双丙聚氨酯密封处理

2、50厚彩色6mm粒径C25彩色强固透水混

凝土

3、150厚C25透水混凝土垫层

4、150厚碎石垫层

5、素土夯实，压实系数≥93%

m2 26.06 212.23 5530.71 364.06

综合价 透水混凝土彩色面层 m2 26.06 15.00 390.90

综合价
透水混凝土（含面层封闭

剂）
m3 1.303 1036.00 1349.91

本页小计 162274.52 32163.13



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第3页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

综合价 透水混凝土基层 m3 3.909 736.00 2877.02

2-5 垫层碎石 m3 3.909 199.63 780.35 257.92

2-1 整理路床人工打夯 m2 26.06 5.08 132.38 106.06

8 050201001004 园路

1、300*600/300*30厚芝麻灰烧面花岗岩

2、30厚1：3干硬性水泥砂浆

3、100厚C20混凝土垫层

4、100厚碎石垫层

5、素土夯实(夯实系数≥93%)

m2 104.63 250.73 26233.88 6443.12 299.24

2-1 整理路床人工打夯 m2 104.63 5.08 531.52 425.84

2-5 垫层碎石 m3 10.463 199.63 2088.73 690.35

2-6换
垫层混凝土^现浇现拌混凝土 

C20（40）
m3 10.463 569.36 5957.21 1720.74 41.22

2-29*A0.85换

花岗岩机制板地面板厚3cm以

内`块料面层结合砂浆如采用

干硬性水泥砂浆（1:3）时

~30厚芝麻灰烧面

m2 104.63 168.76 17657.36 3606.60 258.44

林荫休闲大道 136980.59 37808.90 1932.09

本页小计 26233.88 6443.12 299.24



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第4页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 050201001005 园路

1、300*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩

2、30厚1：3干硬性水泥砂浆

3、100厚C20混凝土垫层

4、100厚碎石垫层

5、素土夯实(夯实系数≥93%)

m2 76.67 250.73 19223.47 4721.34 219.28

2-1 整理路床人工打夯 m2 76.67 5.08 389.48 312.05

2-5 垫层碎石 m3 7.667 199.63 1530.56 505.87

2-6换
垫层混凝土^现浇现拌混凝土 

C20（40）
m3 7.667 569.36 4365.28 1260.91 30.21

2-29*A0.85换

花岗岩机制板地面板厚3cm以

内`块料面层结合砂浆如采用

干硬性水泥砂浆（1:3）时

~30厚芝麻灰烧面

m2 76.67 168.76 12938.83 2642.81 189.37

10 050201001006 园路

1、300*200*30厚芝麻黑烧面花岗岩

2、30厚1：3干硬性水泥砂浆

3、100厚C20混凝土垫层

4、100厚碎石垫层

5、素土夯实(夯实系数≥93%)

m2 37.74 304.79 11502.77 2324.03 107.94

2-1 整理路床人工打夯 m2 37.74 5.08 191.72 153.60

2-5 垫层碎石 m3 3.774 199.63 753.40 249.01

2-6换
垫层混凝土^现浇现拌混凝土 

C20（40）
m3 3.774 569.36 2148.76 620.67 14.87

本页小计 30726.24 7045.37 327.22



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第5页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

2-29*A0.85换

花岗岩机制板地面板厚3cm以

内`块料面层结合砂浆如采用

干硬性水泥砂浆（1:3）时

~30厚芝麻黑烧面

m2 37.74 222.82 8409.23 1300.90 93.22

11 05B001 公园长椅 1.5m长成品铁艺长椅 个 17 650.00 11050.00

综合价 1.5m长成品铁艺长椅 个 17 650.00 11050.00

12 040305003001 浆砌块料 挡土墙用MU30的块石和M10水泥砂浆 m3 192.20 495.34 95204.35 30763.53 1604.87

5-52换 毛石挡土墙^水泥砂浆 M10.0 m3 192.2 495.34 95204.35 30763.53 1604.87

纪念园台阶 70555.85 18077.26 1024.19

13 010404001001 垫层 100厚碎石垫层 m3 1.59 188.51 299.73 70.29 1.73

4-116 基础垫层 碎石干铺 m3 1.59 188.51 299.73 70.29 1.73

14 010501001001 垫层 150厚C25混凝土垫层 m3 2.07 515.42 1066.92 213.98 23.49

10-1换
素混凝土垫层 ^现浇现拌混

凝土 C25（40）
m3 2.07 515.42 1066.92 213.98 23.49

15 010501002001 带形基础
1.混凝土类别：现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级：C30
m3 5.57 499.13 2780.15 473.12 60.16

10-4换

杯形、独立、带形基础钢筋

混凝土 ^现浇现拌混凝土 

C30（40）

m3 5.57 499.13 2780.15 473.12 60.16

本页小计 110401.15 31520.92 1690.25



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第6页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

16 010506001001 直形楼梯

1.混凝土类别：现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级：C30

3.底板厚度：150

4.投影面积

m2 30.10 138.23 4160.72 1056.21 56.59

A5-24换
现浇混凝土 楼梯 直形^现浇

现拌混凝土 C30（40）
m2 30.1 116.74 3513.87 591.47 4.21

A5-35 现场搅拌混凝土调整费 m3 7.314 88.44 646.85 464.73 52.44

17 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 

HRB400以内
t 0.675 4907.98 3312.89 425.61 41.53

10-140
现浇构件普通钢筋制作、安

装 带肋钢筋 HRB400以内
t 0.675 4907.98 3312.89 425.61 41.53

18 050201002001 踏（蹬）道

1、600x340x50厚芝麻灰烧面花岗岩

2、600x100x20厚芝麻灰烧面花岗岩

3、30厚1:3水泥砂浆

4、钢筋混凝土另计

5、投影面积

m2 21.00 393.53 8264.13 2831.85 76.02

2-74换

花岗岩机制板台阶板厚6cm以

内^水泥砂浆 1∶3~50厚芝麻

灰烧面

m2 23.8 253.72 6038.54 1773.10 58.79

A15-181 石材磨小圆边 m 70 15.69 1098.30 774.90

2-73换

花岗岩机制板台阶板厚3cm以

内^水泥砂浆 1∶3~20厚芝麻

灰烧面

m2 7 161.06 1127.42 283.85 17.29

本页小计 15737.74 4313.67 174.14



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第7页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 050201002002 踏（蹬）道

1、600x340x50厚芝麻灰烧面花岗岩

2、600x100x20厚芝麻灰烧面花岗岩

3、30厚1:3水泥砂浆

4、150厚C25混凝土垫层（含模板）

5、150厚碎石垫层

6、素土夯实

7、投影面积

m2 29.40 500.99 14729.11 5167.05 130.83

2-74换

花岗岩机制板台阶板厚6cm以

内^水泥砂浆 1∶3~50厚芝麻

灰烧面

m2 33.32 253.72 8453.95 2482.34 82.30

A15-181 石材磨小圆边 m 98 15.69 1537.62 1084.86

2-73换

花岗岩机制板台阶板厚3cm以

内^水泥砂浆 1∶3~20厚芝麻

灰烧面

m2 9.8 161.06 1578.39 397.39 24.21

2-6换
垫层混凝土^现浇现拌混凝土 

C25（40）
m3 2.205 581.67 1282.58 362.63 8.69

17-1 混凝土垫层 m2 14.7 49.21 723.39 380.00 15.58

2-5 垫层碎石 m3 4.939 199.63 985.97 325.88

2-1 整理路床人工打夯 m2 32.928 5.08 167.27 134.02

本页小计 14729.11 5167.05 130.83



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第8页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 050201003002 路牙铺设

1、火烧面芝麻灰花岗岩道牙

(120x300x800)

2、30厚1：3水泥沙浆

3、100厚C15混凝土窝牢

4、100厚碎石垫层

5、原土夯实

m 10.00 180.33 1803.30 416.00 1.80

2-41换
条石路牙铺筑15×30cm^水泥

砂浆 1∶3
m 10 153.56 1535.60 340.50

4-116 基础垫层 碎石干铺 m3 0.22 188.51 41.47 9.73 0.24

2-6
垫层混凝土^现浇现拌混凝土

C15(40)
m3 0.4 565.63 226.25 65.78 1.58

21 040203007001 水泥混凝土

1、100厚C25混凝土面层

2、150厚级配碎石调平

3、素土夯实(夯实系数≥93%)

4、含模板、养护、防滑条、切缝等

m2 60.00 98.74 5924.40 1470.00 328.20

D2-2
路床（槽）整形 人行道整形

碾压
m2 60 2.10 126.00 90.60 10.80

D2-213+2-214*-

10换

水泥混凝土路面  道路混凝

土~厚度10(cm)^现浇现拌混

凝土 C25（40）

m2 60 53.32 3199.20 726.60 51.00

D2-103+2-104*-

5换

碎石底层  人工铺装~厚

15(cm)
m2 60 26.34 1580.40 277.80 31.20

D2-224
水泥混凝土路面养生  养护

毯养护
m2 60 3.35 201.00 58.20

本页小计 7727.70 1886.00 330.00



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第9页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

D2-223 路面防滑条 m2 60 5.52 331.20 51.60 154.20

D2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 2.95 66.66 196.65 121.57 9.09

D2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 m 24 3.86 92.64 52.56 4.56

D1-604
机动翻斗车运输~  运距 

200m
10m3 0.6 329.20 197.52 91.37 67.59

22 040305003002 浆砌块料

1、挡土墙用MU30的块石和M10水泥砂浆

(砂浆为粗砂可掺20%米石子)满浆满砌

2、M10的水泥砂浆勾缝(平缝)

3、PVC泄水管φ100

4、20mm厚粗砾或碎石

5、1~4mm砂砾或石屑

6、300~400g/m土工布

7、详见图纸

m3 35.83 511.15 18314.50 5953.15 303.84

5-52换 毛石挡土墙^水泥砂浆 M10.0 m3 35.83 495.34 17748.03 5734.95 299.18

D1-191换
勾缝  浆砌块石面勾平缝^水

泥砂浆 M10.0
m2 28.7 8.86 254.28 147.52 4.59

D1-164 护岸泄水孔 m 7.8 23.38 182.36 53.04

D1-163 碎石滤层 m3 0.16 162.56 26.01 7.87

D1-162 砂滤层 m3 0.24 365.22 87.65 7.70

本页小计 18314.50 5953.15 303.84



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第10页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

1-37 种植土滤水层铺设土工布 m2 1.44 11.20 16.13 2.16

23 010403006001 石栏杆

1.35m青石栏杆

1、200x200厚青石立柱

2、120x120厚青石栏杆扶手

3、150x100x80厚青石

4、80厚青石栏板

5、150x100x80厚青石

6、详见图纸

m 13.20 750.00 9900.00

综合价 1.35m青石栏杆 m 13.2 750.00 9900.00

绿化 52461.48 5486.32 675.12

24 050102007001 栽植色带

1.苗木、花卉种类：五色梅，毛球苗

2.株高或蓬径：H40-45 P30-35

3.单位面积株数：64株/m2

4.养护期：一年

m2 194.00 251.24 48740.56 4601.68 675.12

1-164*J1.3换

灌木、藤本片植（苗高50cm

以内）种植密度（株／m2）

49以内`基价*1.3

m2 194 24.40 4733.60 3742.26

补 五色梅H40-45 P30-35 株 12416 3.36 41717.76

1-288 灌木养护 片植灌木 m2 194 11.80 2289.20 859.42 675.12

25 050101010001 整理绿化用地 绿地细平整 m2 194.00 5.68 1101.92 884.64

1-31 绿地细平整 m2 194 5.68 1101.92 884.64

本页小计 59742.48 5486.32 675.12



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第11页 共11页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

26 050101009001 种植土回（换）填 种植土铺设，含挖运填 m3 58.20 45.00 2619.00

综合价 种植土 m3 58.2 45.00 2619.00

本页小计 2619.00

合计 1272901.09 274465.60 14648.31



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -园林 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

纪念园台阶 7260.41 4171.96 217.13

1 011702001001 基础 混凝土垫层模板 m2 4.20 49.21 206.68 108.57 4.45

2 011702001002 基础 带形钢筋混凝土基础有梁式复合木模 m2 23.10 59.07 1364.52 607.30 44.12

3 011702024001 楼梯 现浇混凝土直形楼梯 复合木模 m2 30.10 174.55 5253.96 3165.02 154.41

4 011701006001 满堂脚手架 满堂脚手架 m2 30.10 14.46 435.25 291.07 14.15

本页小计 7260.41 4171.96 217.13

合计 7260.41 4171.96 217.13



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 050405001001 安全文明施工费 14994.77

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.12 14994.77

2 Z50405009001 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 050405004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.13 318.52

4 050405005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.15 367.52

5 Z50405010001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 15680.81



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 50000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 50000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 5000.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 5000.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 55000.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 50000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 业主预留金 项 50000.00

合计 50000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范

村村庄建设工程-园林 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 挡墙拆除及修复 5000.00

合计 5000.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 42.121 150.00 6318.15

2 二类人工 工日 1659.972 162.00 268915.46

3 三类人工 工日 18.176 186.00 3380.74



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400综合 t 0.705 3806.00 2683.23

2 无纺土工布300~400g/m m2 1.606 8.02 12.88

3 镀锌铁丝18# kg 0.722 6.80 4.91

4 镀锌铁丝22# kg 1.566 7.57 11.85

5 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 2.940 0.39 1.15

6 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 86591.678 0.44 38186.93

7 普通硅酸盐水泥PO 52.5综合 kg 637.634 0.55 350.70

8 黄砂净砂 t 353.705 185.00 65435.43

9 碎石综合 t 73.687 73.00 5379.15

10 碎石40—60 t 51.856 73.00 3785.49

11 块石200-500 t 420.715 72.00 30291.48

12 120x250芝麻灰火烧面平侧石 m 1006.238 94.00 94586.37

13 芝麻灰火烧面道牙120x300 m 10.300 105.00 1081.50

14 30厚芝麻灰烧面 m2 184.926 106.00 19602.16

15 30厚芝麻黑烧面 m2 38.495 159.00 6120.71

16 50芝麻灰/白火烧面 m2 3897.216 137.00 533918.59

17 20芝麻灰 m2 17.136 92.00 1576.51

18 50厚芝麻灰烧面 m2 58.262 137.00 7981.89

19 Pvc塑料管φ100 m 7.956 14.61 116.24

20 电 kW·h 31.080 0.71 22.00

21 水 m3 639.860 3.98 2547.03

22 复合模板综合 m2 20.543 38.00 780.63

23 木模板 m3 0.660 1293.00 853.38

24 脚手架钢管 kg 5.288 5.14 27.15

25 脚手架扣件 只 1.345 7.38 9.93

26 透水混凝土基层 m3 3.909 736.00 2877.02

27 透水混凝土彩色面层 m2 321.410 15.00 4821.15

28 透水混凝土（含面层封闭剂） m3 16.071 1036.00 16649.56

29 五色梅H40-45 P30-35 株 13036.800 3.20 41717.76



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:园林 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 钢轮内燃压路机8t 台班 0.017 451.97 7.68

2 钢轮内燃压路机12t 台班 0.018 597.12 10.75

3 钢轮内燃压路机15t 台班 0.033 717.53 23.68

4 电动夯实机250N·m 台班 1.158 27.13 31.42

5 混凝土路面刻槽机 台班 0.330 467.95 154.42

6 汽车式起重机8t 台班 0.002 805.98 1.61

7 载货汽车4t 台班 0.428 500.02 214.01

8 自卸汽车15t 台班 0.101 1037.27 104.76

9 机动翻斗车1t 台班 0.275 245.96 67.64

10 洒水车4000L 台班 1.164 579.28 674.28

11 涡浆式混凝土搅拌机500L 台班 0.259 309.01 80.03

12 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.401 239.16 95.90

13 灰浆搅拌机200L 台班 66.461 181.61 12069.98

14 混凝土切缝机7.5kW 台班 37.880 30.60 1159.13

15 钢筋切断机40mm 台班 0.068 41.33 2.81

16 钢筋弯曲机40mm 台班 0.135 25.79 3.48

17 木工圆锯机500mm 台班 0.722 25.95 18.74

18 木工平刨床300mm 台班 0.140 10.22 1.43

19 交流弧焊机32kV·A 台班 0.331 86.24 28.55

20 对焊机75kV·A 台班 0.061 110.95 6.77

21 水泥混凝土真空吸水机 台班 0.209 16.92 3.54

22 混凝土振捣器平板式 台班 0.339 12.44 4.22

23 混凝土振捣器插入式 台班 1.744 4.39 7.66

24 混凝土搅拌机500L 台班 0.834 116.00 96.74

25 汽车式起重机5t 台班 0.014 476.72 6.67



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄

建设工程-市政 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 71718.75 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 15188.73

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1026.77

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 1026.77 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.15% 934.11 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×27.8% 4222.47

5 税金 (1+2+3+4)×9% 6927.12

招标控制价合计 1+2+3+4+5 83895.11



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -市政 标段: 第1页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

土石方 4504.58 3379.55 261.52

1 040101002002 挖沟槽土方
1.土壤类别：三类土

2.挖土深度：2m内
m3 85.58 37.71 3227.22 2612.76

2 040103001002 回填方 原土回填 m3 77.22 15.05 1162.16 766.79 166.80

3 040103002002 余方弃置
1.废弃料品种：三类土

2.运距：3km
m3 8.36 13.78 115.20 94.72

景观照明部分 67214.17 12462.70 1996.29

4 040801010001 落地式配电箱

AL1成套落地式配电箱

1、骨架为热镀锌钢结构，箱体表面为敷

铝锌板或不锈钢板，防护等级为IP65，

设置防水防盗措施；

2、100厚碎石垫层；

3、100厚C15混凝土垫层；

4、C20钢筋混凝土基础；

5、接地母线BVR-16；

6、热镀锌槽钢基础；

7、详见图纸；

台 1 3681.93 3681.93 769.82 138.20

本页小计 8186.51 4149.37 399.72



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -市政 标段: 第2页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

5 040801010002 落地式配电箱

AL2成套落地式配电箱

1、骨架为热镀锌钢结构，箱体表面为敷

铝锌板或不锈钢板，防护等级为IP65，

设置防水防盗措施；

2、100厚碎石垫层；

3、100厚C15混凝土垫层；

4、C20钢筋混凝土基础；

5、接地母线BVR-16；

6、热镀锌槽钢基础；

7、详见图纸；

台 1 3681.93 3681.93 769.82 138.20

6 040804001001 配管

1.镀锌钢管SC50；

2.埋地敷设(含管件)；穿引线；防腐油

漆；接地等；

m 200.00 44.08 8816.00 1760.00 22.00

7 040804001002 配管

1.塑料管PC40；

2.埋地敷设(含管件)；穿引线；防腐油

漆；接地等；

m 364.12 10.08 3670.33 1347.24 451.51

8 040803001001 电缆

1.铜芯电力电缆YJV-5×10

2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆防火隔

板等；

m 205.00 42.21 8653.05 262.40 6.15

9 040803001002 电缆

1.铜芯电力电缆YJV-3×4

2.电缆敷设、固定、挂牌、电缆防火隔

板等；

m 373.22 12.68 4732.43 190.34 3.73

10 040803005001 电缆终端头

干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 

以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 

铜芯 三芯及以上电缆头制安

个 26 29.19 758.94 284.44

本页小计 30312.68 4614.24 621.59



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -市政 标段: 第3页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 040805001001 常规照明灯

庭院灯

1、3.5m高 光源 36W LED灯，电压：

220V，IP65，含开关电源、电容器、控

制器等，采用热镀锌钢杆，壁厚5mm；

2、3:7灰土垫层；

3、C30钢筋混凝土基础；

4、详见图纸；

套 18 1339.17 24105.06 2399.40 790.56

12 040806001001 接地极
接地极（板）制作、安装 热镀锌角钢∠

50X5mm，L=2500mm
根 18 105.95 1907.10 629.82 181.44

13 040806002001 接地母线 接地母线 热镀锌圆钢φ12 m 100.00 36.96 3696.00 2576.00 89.00

14 040504001001 砌筑井

大手井：1.18*1.28*0.9m

1、150mm厚片石垫层；

2、70mm厚C20细石混凝土垫层；

3、C30钢筋混凝土基础；

4、240厚MU15砖M7.5水泥砂浆砌筑；

5、C30钢筋混凝土井圈；

6、C30钢筋混凝土井盖900*500*80mm，

边缘包δ6钢板；

7、井内外壁、底板1:2水泥砂浆抹灰20

厚；

8、PC50塑料排水管；

9、具体规格型号详见图纸；

座 2 1223.78 2447.56 773.50 49.66

15 040807002001 供电系统调试
供电系统、接地装置调试 1kV以下三相

交流供电综合
系统 2 248.12 496.24 349.92 44.04

本页小计 32651.96 6728.64 1154.70



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -市政 标段: 第4页 共4页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

16 040807003001 接地装置调试
供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测

试一柱、一独立接地、一测
系统 20 28.38 567.60 350.00 81.80

本页小计 567.60 350.00 81.80

合计 71718.75 15842.25 2257.81



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范村村庄建设工程 -市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]

本页小计

合计



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 041109001001 安全文明施工费 934.11

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.15 934.11

2 Z04110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 041109003001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.48 72.91

4 041109004001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 19.75

5 041109005001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1026.77



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泰顺县泗溪镇西地村美丽宜居示范

村村庄建设工程-市政 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 22.531 150.00 3379.65

2 二类人工 工日 76.935 162.00 12463.47



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400综合 t 0.206 3806.00 784.04

2 热轧光圆钢筋综合 t 0.001 4045.00 4.05

3 镀锌铁丝16# kg 0.955 6.80 6.49

4 镀锌铁丝20# kg 1.163 7.57 8.80

5 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 2494.939 0.44 1100.27

6 黄砂净砂 t 5.994 185.00 1108.89

7 碎石综合 t 9.554 73.00 697.44

8 片石 t 1.697 51.00 86.55

9
混凝土实心砖240×115×53 

MU10
千块 0.746 421.00 314.07

10 汽油综合 kg 2.404 10.13 24.36

11 水 m3 3.021 3.98 12.03

12 木模板 m3 0.113 1293.00 146.11

13 热轧带肋钢筋HRB400φ10 以内 kg 4.848 3.94 19.12

14 扁钢Q235B 4×30 kg 13.332 4.09 54.46

15 角钢Q235B 40×40×5 kg 45.450 4.09 185.66

16 镀锌钢管SC50 m 206.000 30.02 6184.00

17 硬塑料管PC40 m 385.946 3.73 1439.58

18 庭院灯，3.5m高 光源 36W 套 18.180 973.45 17697.34

19 铜芯电缆YJV-5×10 m 207.050 40.08 8298.98

20 铜芯电缆YJV-3×4 m 376.952 11.89 4480.38

21 AL1成套落地式配电箱 台 1.000 2035.40 2035.40

22 AL2成套落地式配电箱 台 1.000 2035.40 2035.40

23 接地母线热镀锌圆钢φ12 m 100.000 3.63 363.46

24 接地母线敷设BVR-16 m 3.000 12.09 36.26

25 热镀锌角钢∠50X5mm，L=2500mm 根（块） 18.000 46.04 828.74



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 2000A大电流发生器 台班 0.400 31.34 12.54

2 电能校验仪 ST9040 台班 0.400 56.07 22.43

3 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 2.000 40.94 81.88

4 数字万用表 F-87 台班 0.800 6.14 4.91

5 电缆测试仪 JH5132 台班 0.400 10.42 4.17

6 电动夯实机250N·m 台班 6.464 27.13 175.37

7 履带式电动起重机5t 台班 0.008 258.84 2.07

8 汽车式起重机8t 台班 0.730 805.98 588.37

9 载货汽车4t 台班 0.896 500.02 448.02

10 载货汽车5t 台班 0.010 522.86 5.23

11 自卸汽车15t 台班 0.091 1037.27 94.39

12 机动翻斗车1t 台班 0.065 245.96 15.99

13 汽车式高空作业车18m 台班 0.405 665.48 269.52

14 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.221 239.16 52.85

15 灰浆搅拌机200L 台班 0.075 181.61 13.62

16 钢筋调直机14mm 台班 0.058 37.69 2.19

17 钢筋切断机40mm 台班 0.059 41.33 2.44

18 钢筋弯曲机40mm 台班 0.061 25.79 1.57

19 木工圆锯机500mm 台班 0.008 25.95 0.21

20 木工压刨床单面600mm 台班 0.007 29.54 0.21

21 联合冲剪机16mm 台班 0.060 61.18 3.67

22 管子切断机150mm 台班 0.210 29.23 6.14

23 电动弯管机108mm 台班 0.210 79.30 16.65

24 交流弧焊机21kV·A 台班 5.660 59.32 335.75

25 交流弧焊机32kV·A 台班 0.013 86.24 1.12

26 直流弧焊机32kW 台班 0.055 90.85 5.00

27 电动空气压缩机0.6m3/min 台班 2.731 31.60 86.30

28 混凝土振捣器平板式 台班 0.052 12.44 0.65

29 汽车式起重机5t 台班 0.014 476.72 6.67


