
【表10.2.2-4】

泰顺县百丈镇朱垟村平改坡 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2478006.00元

(大写): 贰佰肆拾柒万捌仟零陆元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县百丈镇朱垟村平改坡 第1页 共1页

一、工程概况：

二、本工程招标范围和内容：
    业主提供施工图

三、工程量清单编制依据：
    1、《浙江省建筑工程计价规则》（2018版）；

    2、《浙江省建筑工程施工取费定额》（2018版）；

    3、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；

    4、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）；

    5、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

    6、《浙江省园林景观及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

    7、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)；
    8、《浙江省建筑工程工程量清单计价指引（2013版）》；

    9、《浙江省建筑安装材料统一分类编码及 2010年基期价格》；

    10、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018版）；

    11、温住建发[2011]219号《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知 》；

    12、温住建发[2014]100号文件《关于建设工程部分施工费用费率调整通知》；

    13、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知 》建建发[2016]144号；

    14、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知 》浙建站信[2016]25号；

    15、温建架[2016]53号文件关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知 ；

    16、浙江省住房和城乡建设厅文件，浙建建[2019]92号；

    17、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；

18、信息价参照顺序：《泰顺2023年价格信息》（11月）、《温州市2023年综合版信息价》（11月）、《温州市2023年
建材商讯》（11月）及同时期市场价。

四、其他编制说明：
应业主要求本工程实施范围，具体详见清单子目。

本工程主体混凝土采用C30现浇现拌混凝土，具体详见各清单子目说明。
1.屋顶天窗暂定50系列电泳涂漆(银白色)5mm白玻计入，结算按实际调整

2.应业主要求外墙涂料暂不计入；墙面水泥砂浆只计入外墙部分，结算时按实际调整

3.应业主及设计要求外墙及分户墙按混凝土实心砖空斗墙三斗一盖计入 ；3厚合成高分子防水卷材按塑性体APP改性沥青

卷材(3mm)计入，结算时按实际调整。
4.应设计要求屋1的塑性体APP改性沥青卷材(3mm)按热铺计入,翻口高度20cm，结算时按实际调整。

5.21#楼仅计入屋面3、屋面1做法及落水管，结算按实际调整。

6.应业主要求横轴墙体暂不计入；横轴圈梁仅计入一条按300*240计入，纵向圈梁按180*240计入，钢筋4C12按4C8计
入；木料全部按普通木材计入，结算实际调整。
7.业主预留金8万计入在1号楼，结算按实际调整。

8.资金来源：业主自筹

9.应业主要求取消11#楼1~2轴一间民房，4#楼仅计入8间民房（1-3轴及10-16轴）

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县百丈镇朱垟村平改坡 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 单项工程 2478006.00 37495.35 105990.17 204606.01

1.1 1#楼 303683.08 3256.45 9205.19 25074.75

1.2 2#楼 295077.05 4343.56 12278.17 24364.16

1.3 3#楼 316038.93 4629.05 13085.19 26094.96

1.4 4#楼 264344.50 3988.85 11275.50 21826.61

1.5 5#楼 55532.31 986.52 2788.65 4585.24

1.6 6#楼 135579.79 2150.96 6080.23 11194.66

1.7 7#楼 60742.59 1218.44 3444.22 5015.44

1.8 8#楼 169362.80 2534.93 7165.62 13984.08

1.9 9#楼 88510.62 1544.62 4366.25 7308.22

1.10 10#楼 93303.24 1605.38 4538.03 7703.94

1.11 11#楼 198554.76 2913.33 8235.28 16394.43

1.12 12#楼 59389.50 1214.88 3434.16 4903.72

1.13 14#楼 139779.54 2074.16 5863.13 11541.43

1.14 17#楼 112465.22 1786.68 5050.52 9286.12

1.15 18#楼 80354.68 1310.86 3705.48 6634.79

1.16 19#楼 67452.22 1056.80 2987.33 5569.45

1.17 21#楼 37835.20 879.88 2487.22 3124.01

合计 2478006 37495.35 105990.17 204606.01



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 160422.86 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 22731.53

2 措施项目费 （2.1+2.2） 28980.28

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 25506.02 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 12975.17

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 3474.26 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 3256.45 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 80000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 80000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 80000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 9205.19

5 税金 (1+2+3+4)×9% 25074.75

招标控制价合计 1+2+3+4+5 303683.08



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 14151.42 4373.43 148.07

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 33.73 419.55 14151.42 4373.43 148.07

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 10536.12 2735.83 296.87

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 2.43 676.70 1644.38 589.47 19.00

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 6.62 612.43 4054.29 1217.22 51.77

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.230 5379.18 1237.21 153.03 5.16

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.205 4921.65 1008.94 117.46 12.95

6 010515001003 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.220 6239.14 1372.61 291.21 11.97

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.120 10155.74 1218.69 367.44 196.02

0106 F 金属结构工程 152.05 76.29

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 17.66 8.61 152.05 76.29

0107 G 木结构工程 50045.79 6242.61 5.49

本页小计 24839.59 7185.55 444.94



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 417.73 70.19 29320.47 2360.17

10 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.80 2280.56 1824.45 269.78

11 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 6.67 2280.56 15211.34 2249.26

12 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 120.68 15.80 1906.74 655.29

13 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 23.85 74.75 1782.79 708.11 5.49

0108 H 门窗工程 1585.79

14 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 6.72 235.98 1585.79

0109 J 屋面及防水工程 74336.82 9628.07 147.75

15 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 417.73 92.15 38493.82 2911.58

16 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 417.73 45.36 18948.23 2711.07

17 010902001002 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 268.64 62.89 16894.77 4005.42 147.75

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
3397.98 2202.00 56.11

18 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 80.16 42.39 3397.98 2202.00 56.11

本页小计 129366.38 18072.68 209.35



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 6216.89 1280.45

19 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 86.40 38.57 3332.45 1280.45

20 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 67.08 43.00 2884.44

本页小计 6216.89 1280.45

合计 160422.86 26538.68 654.29



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 4614.96 2781.93 62.96

1 011702003001 构造柱  构造柱 复合木模 m2 20.29 50.86 1031.95 507.45 19.28

2 011702008001 圈梁 直形圈过梁 复合木模 m2 62.40 57.42 3583.01 2274.48 43.68

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 2060.80 1653.79

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 515.20 4.00 2060.80 1653.79

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 18830.26 9752.75 1110.31

4 011701002017 外脚手架 外墙脚手架 高度20m以内 m2 561.22 25.91 14541.21 7200.45 808.16

5 011701002018 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 245.65 17.46 4289.05 2552.30 302.15

本页小计 25506.02 14188.47 1173.27

合计 25506.02 14188.47 1173.27



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 14151.42

1 010401004001 多孔砖墙 m3 33.73 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 14151.42

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 3.373 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 14151.12

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
10536.12

2 010502002001 构造柱 m3 2.43 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 1644.38

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.243 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 1434.55

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.24543 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 209.83

3 010503004001 圈梁 m3 6.62 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 4054.29

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.662 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 3482.66

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.66862 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 571.64

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.230 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1237.21

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.23 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1237.21

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.205 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 1008.94

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.205 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 1008.94

6 010515001003 现浇构件钢筋 t 0.220 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1372.61

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.22 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1372.61

7 010516002001 预埋铁件 t 0.120 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1218.69

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.12 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1218.69

0106 F 金属结构工程 152.05

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 17.66 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 152.05

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 17.66 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 152.05



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0107 G 木结构工程 50045.79

9 020508025001 清水望板 m2 417.73 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 29320.47

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 4.1773 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 29322.22

10 010702003001 木檩 m3 0.80 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 1824.45

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.08 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
1824.45

11 010702003002 木檩 m3 6.67 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 15211.34

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.667 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
15211.34

12 010702005001 其他木构件 m 120.68 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 1906.74

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 1.2068 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 1906.16

13 020508025002 清水望板 m2 23.85 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1782.79

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.385 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1782.74

0108 H 门窗工程 1585.79

14 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 6.72 235.98 235.98 1585.79

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0672
23597.7

0

23597.7

0
1585.77

0109 J 屋面及防水工程 74336.82

15 010901001001 瓦屋面 m2 417.73 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 38493.82

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 4.1773 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 38492.73

16 010902001001 屋面卷材防水 m2 417.73 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 18948.23

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 4.1773 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 18944.31

17 010902001002 屋面卷材防水 m2 268.64 14.91 44.24 0.55 2.14 1.05 62.89 16894.77

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 2.6864 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 11698.20

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 2.4047 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 5197.83



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
3397.98

18 011201001001 墙面一般抹灰 m2 80.16 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 3397.98

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.8016 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 3398.41

其他 6216.89

19 031001006001 塑料管 m 86.40 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 3332.45

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 8.64 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 3332.53

20 011702022001 天沟、檐沟 m 67.08 43.00 43.00 2884.44

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 67.08 43.00 43.00 2884.44

合计 160422.86



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-1#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
4614.96

1 011702003001 构造柱 m2 20.29 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 1031.95

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.2029 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 1031.92

2 011702008001 圈梁 m2 62.40 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 3583.01

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.624 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 3582.33

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
2060.80

3 011703001001 垂直运输 m2 515.20 3.21 0.53 0.26 4.00 2060.80

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 3.207959 516.01 85.50 41.80 643.31 2063.71

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
18830.26

4 011701002017 外脚手架 m2 561.22 12.83 8.74 1.44 1.95 0.95 25.91 14541.21

X21-3
外墙脚手架 高度（m以内 

） 20
100m2 5.6122 1283.36 874.14 143.70 194.95 95.30 2591.45 14543.74

5 011701002018 外脚手架 m2 245.65 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 4289.05

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 2.4565 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 4286.64

合计 25506.02



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:1#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 80000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 80000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 80000.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:1#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 80000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 项 80000.00

合计 80000.00 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:1#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 172.145 162.00 27887.49

2 三类人工 工日 60.155 186.00 11188.83

3 人工费 元 1655.339 1.00 1655.34



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:1#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.224 4427.00 991.65

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.210 3985.00 836.85

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 2.208 5.92 13.07

4 镀锌铁丝8# kg 4.519 5.92 26.75

5 圆钉 kg 32.579 5.39 175.60

6 镀锌铁丝18# kg 23.353 6.80 158.80

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.872 0.40 0.74

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 6817.607 0.45 3040.65

9 黄砂净砂 t 0.005 156.00 0.78

10 碎石综合 t 10.630 73.00 775.99

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.777 1605.00 1247.09

12 20厚普通木杉木 m2 438.617 60.00 26317.02

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 6.219 255.00 1585.85

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 18.543 3.16 58.60

15 水 m3 1.140 3.98 4.54

16 复合模板综合 m2 18.583 38.00 706.15

17 木模板 m3 0.249 1295.00 322.46

18 塑料雨水管DN100 m 82.080 14.17 1163.07



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 218515.58 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 29707.98

2 措施项目费 （2.1+2.2） 39919.14

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 35285.06 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 17918.76

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 4634.08 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 4343.56 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 12278.17

5 税金 (1+2+3+4)×9% 24364.16

招标控制价合计 1+2+3+4+5 295077.05



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 28965.73 8951.73 303.09

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 69.04 419.55 28965.73 8951.73 303.09

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 11801.68 3065.72 378.56

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 1.21 676.70 818.81 293.52 9.46

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 9.03 612.43 5530.24 1660.35 70.61

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.310 5379.18 1667.55 206.25 6.95

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.102 4921.65 502.01 58.44 6.44

6 010515001004 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.256 6239.14 1597.22 338.87 13.93

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.166 10155.74 1685.85 508.29 271.17

0106 F 金属结构工程 200.35 100.53

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 23.27 8.61 200.35 100.53

0107 G 木结构工程 75485.06 9171.10 7.70

本页小计 40967.76 12117.98 681.65



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 645.37 70.19 45298.52 3646.34

10 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.79 2280.56 1801.64 266.40

11 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 10.37 2280.56 23649.41 3496.97

12 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 141.32 15.80 2232.86 767.37

13 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 33.48 74.75 2502.63 994.02 7.70

0108 H 门窗工程 1585.79

14 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 6.72 235.98 1585.79

0109 J 屋面及防水工程 88744.83 8686.68

15 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 645.37 92.15 59470.85 4498.23

16 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 645.37 45.36 29273.98 4188.45

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
5447.96 3530.44 89.96

17 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 128.52 42.39 5447.96 3530.44 89.96

其他 6284.18 1256.74

18 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 84.80 38.57 3270.74 1256.74

本页小计 174534.38 22644.96 97.66



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 70.08 43.00 3013.44

本页小计 3013.44

合计 218515.58 34762.94 779.31



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 5298.05 3289.84 67.92

1 011702003001 构造柱 构造柱 复合木模 m2 10.08 50.86 512.67 252.10 9.58

2 011702008001 圈梁 直形圈、过梁 复合木模 m2 83.34 57.42 4785.38 3037.74 58.34

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 2755.59 2212.48

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 571.70 4.82 2755.59 2212.48

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 27231.42 14042.85 1628.37

4 011701002019 外脚手架 外墙脚手架 高度20m以内 m2 402.02 25.91 10416.34 5157.92 578.91

5 011701002020 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 789.07 21.31 16815.08 8884.93 1049.46

本页小计 35285.06 19545.17 1696.29

合计 35285.06 19545.17 1696.29



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 28965.73

1 010401004001 多孔砖墙 m3 69.04 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 28965.73

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 6.904 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 28965.11

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
11801.68

2 010502002001 构造柱 m3 1.21 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 818.81

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.121 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 714.32

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.12221 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 104.48

3 010503004001 圈梁 m3 9.03 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 5530.24

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.903 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 4750.51

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.91203 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 779.74

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.310 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1667.55

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.31 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1667.55

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.102 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 502.01

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.102 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 502.01

6 010515001004 现浇构件钢筋 t 0.256 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1597.22

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.256 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1597.22

7 010516002001 预埋铁件 t 0.166 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1685.85

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.166 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1685.85

0106 F 金属结构工程 200.35

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 23.27 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 200.35

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 23.27 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 200.35



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0107 G 木结构工程 75485.06

9 020508025001 清水望板 m2 645.37 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 45298.52

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 6.4537 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 45301.23

10 010702003001 木檩 m3 0.79 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 1801.64

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.079 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
1801.64

11 010702003002 木檩 m3 10.37 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 23649.41

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 1.037 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
23649.41

12 010702005001 其他木构件 m 141.32 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 2232.86

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 1.4132 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 2232.18

13 020508025002 清水望板 m2 33.48 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 2502.63

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 3.348 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 2502.56

0108 H 门窗工程 1585.79

14 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 6.72 235.98 235.98 1585.79

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0672
23597.7

0

23597.7

0
1585.77

0109 J 屋面及防水工程 88744.83

15 010901001001 瓦屋面 m2 645.37 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 59470.85

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 6.4537 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 59469.17

16 010902001001 屋面卷材防水 m2 645.37 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 29273.98

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 6.4537 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 29267.92

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
5447.96

17 011201001001 墙面一般抹灰 m2 128.52 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 5447.96

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 1.2852 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 5448.64

其他 6284.18



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 031001006001 塑料管 m 84.80 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 3270.74

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 8.48 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 3270.82

19 011702022001 天沟、檐沟 m 70.08 43.00 43.00 3013.44

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 70.08 43.00 43.00 3013.44

合计 218515.58



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-2#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
5298.05

1 011702003001 构造柱 m2 10.08 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 512.67

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.1008 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 512.66

2 011702008001 圈梁 m2 83.34 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 4785.38

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.8334 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 4784.48

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
2755.59

3 011703001001 垂直运输 m2 571.70 3.87 0.64 0.31 4.82 2755.59

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 4.286459 516.01 85.50 41.80 643.31 2757.52

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
27231.42

4 011701002019 外脚手架 m2 402.02 12.83 8.74 1.44 1.95 0.95 25.91 10416.34

X21-3
外墙脚手架 高度（m以内 

） 20
100m2 4.0202 1283.36 874.14 143.70 194.95 95.30 2591.45 10418.15

5 011701002020 外脚手架 m2 789.07 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 16815.08

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 7.8907 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 16818.32

合计 35285.06



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:2#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:2#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 242.531 162.00 39290.02

2 三类人工 工日 68.842 186.00 12804.61

3 人工费 元 2211.856 1.00 2211.86



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:2#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.261 4427.00 1155.45

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.105 3985.00 418.43

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 2.569 5.92 15.21

4 镀锌铁丝8# kg 6.670 5.92 39.49

5 圆钉 kg 49.467 5.39 266.63

6 镀锌铁丝18# kg 33.560 6.80 228.21

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 2.500 0.40 0.99

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 6860.626 0.45 3059.84

9 黄砂净砂 t 0.007 156.00 1.09

10 碎石综合 t 12.028 73.00 878.04

11 松板枋材杉木檩条 m3 1.160 1605.00 1861.80

12 20厚普通木杉木 m2 677.639 60.00 40658.34

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 6.219 255.00 1585.85

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 24.434 3.16 77.21

15 水 m3 1.119 3.98 4.45

16 复合模板综合 m2 20.618 38.00 783.48

17 木模板 m3 0.236 1295.00 305.62

18 塑料雨水管DN100 m 80.560 14.17 1141.54



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 232962.86 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 31089.95

2 措施项目费 （2.1+2.2） 43895.92

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 38957.25 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 19667.18

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 4938.67 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 4629.05 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 13085.19

5 税金 (1+2+3+4)×9% 26094.96

招标控制价合计 1+2+3+4+5 316038.93



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 27946.23 8636.65 292.42

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 66.61 419.55 27946.23 8636.65 292.42

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 16161.75 4213.02 479.08

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 4.13 676.70 2794.77 1001.86 32.30

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 9.49 612.43 5811.96 1744.93 74.21

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.320 5379.18 1721.34 212.91 7.17

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.350 4921.65 1722.58 200.55 22.10

6 010515001005 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.335 6239.14 2090.11 443.44 18.23

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.199 10155.74 2020.99 609.33 325.07

0106 F 金属结构工程 143.61 72.06

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 16.68 8.61 143.61 72.06

0109 J 屋面及防水工程 96365.51 9992.02 35.08

本页小计 44251.59 12921.73 771.50



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 668.77 92.15 61627.16 4661.33

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 668.77 45.36 30335.41 4340.32

11 010902001002 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 73.09 60.24 4402.94 990.37 35.08

0108 H 门窗工程 2114.38

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 8.96 235.98 2114.38

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
3730.32 2417.36 61.60

13 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（只计入外墙部分）
m2 88.00 42.39 3730.32 2417.36 61.60

0107 G 木结构工程 78653.29 9336.93 5.67

14 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 668.77 70.19 46940.97 3778.55

15 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.99 2280.56 2257.75 333.85

16 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 11.19 2280.56 25519.47 3773.49

17 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 132.39 15.80 2091.76 718.88

18 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 24.66 74.75 1843.34 732.16 5.67

本页小计 180863.50 21746.31 102.35



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 7847.77 1636.13

19 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 110.40 38.57 4258.13 1636.13

20 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 83.48 43.00 3589.64

本页小计 7847.77 1636.13

合计 232962.86 36304.17 873.85



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 6808.66 4071.61 94.37

1 011702003001 构造柱 构造柱 复合木模 m2 34.43 50.86 1751.11 861.09 32.71

2 011702008001 圈梁 直形圈、过梁 复合木模 m2 88.08 57.42 5057.55 3210.52 61.66

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 2919.82 2345.21

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 668.15 4.37 2919.82 2345.21

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 29228.77 15080.14 1733.77

4 011701002021 外脚手架 外墙脚手架 高度20m以内 m2 634.79 25.91 16447.41 8144.36 914.10

5 011701002022 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 471.54 21.31 10048.52 5309.54 627.15

6 011701002023 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 156.52 17.46 2732.84 1626.24 192.52

本页小计 38957.25 21496.96 1828.14

合计 38957.25 21496.96 1828.14



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 27946.23

1 010401004001 多孔砖墙 m3 66.61 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 27946.23

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 6.661 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 27945.63

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
16161.75

2 010502002001 构造柱 m3 4.13 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 2794.77

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.413 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 2438.15

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.41713 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 356.63

3 010503004001 圈梁 m3 9.49 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 5811.96

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.949 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 4992.51

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.95849 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 819.46

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.320 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1721.34

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.32 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1721.34

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.350 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 1722.58

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.35 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 1722.58

6 010515001005 现浇构件钢筋 t 0.335 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 2090.11

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.335 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 2090.11

7 010516002001 预埋铁件 t 0.199 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
2020.99

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.199 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
2020.99

0106 F 金属结构工程 143.61

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 16.68 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 143.61

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 16.68 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 143.61



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 96365.51

9 010901001001 瓦屋面 m2 668.77 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 61627.16

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 6.6877 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 61625.42

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 668.77 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 30335.41

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 6.6877 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 30329.12

11 010902001002 屋面卷材防水 m2 73.09 13.55 43.32 0.48 1.94 0.95 60.24 4402.94

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 0.7309 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 3182.78

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 0.5642 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 1219.54

0108 H 门窗工程 2114.38

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 8.96 235.98 235.98 2114.38

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0896
23597.7

0

23597.7

0
2114.35

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
3730.32

13 011201001001 墙面一般抹灰 m2 88.00 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 3730.32

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.88 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 3730.79

0107 G 木结构工程 78653.29

14 020508025001 清水望板 m2 668.77 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 46940.97

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 6.6877 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 46943.78

15 010702003001 木檩 m3 0.99 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 2257.75

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.099 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
2257.75

16 010702003002 木檩 m3 11.19 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 25519.47

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 1.119 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
25519.47

17 010702005001 其他木构件 m 132.39 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 2091.76

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 1.3239 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 2091.13



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 020508025002 清水望板 m2 24.66 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1843.34

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.466 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1843.29

其他 7847.77

19 031001006001 塑料管 m 110.40 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 4258.13

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 11.04 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 4258.24

20 011702022001 天沟、檐沟 m 83.48 43.00 43.00 3589.64

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 83.48 43.00 43.00 3589.64

合计 232962.86



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-3#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
6808.66

1 011702003001 构造柱 m2 34.43 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 1751.11

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.3443 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 1751.07

2 011702008001 圈梁 m2 88.08 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 5057.55

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.8808 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 5056.60

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
2919.82

3 011703001001 垂直运输 m2 668.15 3.51 0.58 0.28 4.37 2919.82

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 4.548528 516.01 85.50 41.80 643.31 2926.11

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
29228.77

4 011701002021 外脚手架 m2 634.79 12.83 8.74 1.44 1.95 0.95 25.91 16447.41

X21-3
外墙脚手架 高度（m以内 

） 20
100m2 6.3479 1283.36 874.14 143.70 194.95 95.30 2591.45 16450.27

5 011701002022 外脚手架 m2 471.54 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 10048.52

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 4.7154 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 10050.45

6 011701002023 外脚手架 m2 156.52 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 2732.84

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 1.5652 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 2731.31

合计 38957.25



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:3#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:3#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:3#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 265.442 162.00 43001.60

2 三类人工 工日 66.961 186.00 12454.75

3 人工费 元 2347.086 1.00 2347.09



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:3#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.342 4427.00 1514.03

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.359 3985.00 1430.62

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 3.362 5.92 19.90

4 镀锌铁丝8# kg 7.073 5.92 41.87

5 圆钉 kg 51.582 5.39 278.03

6 镀锌铁丝18# kg 36.070 6.80 245.28

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 2.642 0.40 1.05

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 8270.833 0.45 3688.79

9 黄砂净砂 t 0.007 156.00 1.09

10 碎石综合 t 15.998 73.00 1167.85

11 松板枋材杉木檩条 m3 1.267 1605.00 2033.54

12 20厚普通木杉木 m2 702.209 60.00 42132.54

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 8.292 255.00 2114.46

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 17.514 3.16 55.34

15 水 m3 1.457 3.98 5.80

16 复合模板综合 m2 27.659 38.00 1051.04

17 木模板 m3 0.385 1295.00 498.58

18 塑料雨水管DN100 m 104.880 14.17 1486.15



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 194717.92 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 27400.98

2 措施项目费 （2.1+2.2） 36524.47

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 32268.82 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 16336.43

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 4255.65 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 3988.85 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 11275.50

5 税金 (1+2+3+4)×9% 21826.61

招标控制价合计 1+2+3+4+5 264344.50



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 23293.42 7198.72 243.73

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 55.52 419.55 23293.42 7198.72 243.73

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 13724.17 3656.89 586.16

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 3.31 676.70 2239.88 802.94 25.88

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 7.66 612.43 4691.21 1408.44 59.90

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.260 5379.18 1398.59 172.99 5.83

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.279 4921.65 1373.14 159.86 17.62

6 010515001006 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.179 6239.14 1116.81 236.94 9.74

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.286 10155.74 2904.54 875.72 467.19

0106 F 金属结构工程 189.76 95.21

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 22.04 8.61 189.76 95.21

0109 J 屋面及防水工程 78509.24 8063.82 24.00

本页小计 37207.35 10950.82 829.89



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 550.26 92.15 50706.46 3835.31

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 550.26 45.36 24959.79 3571.19

11 010902001002 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 46.16 61.59 2842.99 657.32 24.00

0108 H 门窗工程 1585.79

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 6.72 235.98 1585.79

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
5052.89 3274.42 83.44

13 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（只计入外墙部分）
m2 119.20 42.39 5052.89 3274.42 83.44

0107 G 木结构工程 65842.26 8098.66 6.81

14 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 550.26 70.19 38622.75 3108.97

15 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.80 2280.56 1824.45 269.78

16 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 9.24 2280.56 21072.37 3115.91

17 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 133.55 15.80 2110.09 725.18

18 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 29.60 74.75 2212.60 878.82 6.81

本页小计 150990.18 19436.90 114.25



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 6520.39 1387.15

19 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 93.60 38.57 3610.15 1387.15

20 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 67.68 43.00 2910.24

本页小计 6520.39 1387.15

合计 194717.92 31774.87 944.14



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
5478.12 3276.54 75.90

1 011702003001 构造柱 构造柱 复合木模 m2 27.62 50.86 1404.75 690.78 26.24

2 011702008001 圈梁 直形圈、过梁 复合木模 m2 70.94 57.42 4073.37 2585.76 49.66

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
2516.42 2018.12

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 498.30 5.05 2516.42 2018.12

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 24274.28 12544.09 1447.18

4 011701002024 外脚手架 外墙脚手架 高度20m以内 m2 460.78 25.91 11938.81 5911.81 663.52

5 011701002025 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 498.40 21.31 10620.90 5611.98 662.87

6 011701002026 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 98.20 17.46 1714.57 1020.30 120.79

本页小计 32268.82 17838.75 1523.08

合计 32268.82 17838.75 1523.08



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 23293.42

1 010401004001 多孔砖墙 m3 55.52 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 23293.42

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 5.552 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 23292.92

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
13724.17

2 010502002001 构造柱 m3 3.31 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 2239.88

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.331 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 1954.06

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.33431 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 285.82

3 010503004001 圈梁 m3 7.66 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 4691.21

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.766 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 4029.78

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.77366 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 661.44

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.260 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1398.59

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.26 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1398.59

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.279 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 1373.14

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.279 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 1373.14

6 010515001006 现浇构件钢筋 t 0.179 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1116.81

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.179 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1116.81

7 010516002001 预埋铁件 t 0.286 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
2904.54

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.286 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
2904.54

0106 F 金属结构工程 189.76

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 22.04 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 189.76

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 22.04 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 189.76



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 78509.24

9 010901001001 瓦屋面 m2 550.26 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 50706.46

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 5.5026 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 50705.03

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 550.26 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 24959.79

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 5.5026 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 24954.62

11 010902001002 屋面卷材防水 m2 46.16 14.24 43.79 0.52 2.04 1.00 61.59 2842.99

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 0.4616 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 2010.08

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 0.385 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 832.19

0108 H 门窗工程 1585.79

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 6.72 235.98 235.98 1585.79

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0672
23597.7

0

23597.7

0
1585.77

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
5052.89

13 011201001001 墙面一般抹灰 m2 119.20 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 5052.89

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 1.192 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 5053.52

0107 G 木结构工程 65842.26

14 020508025001 清水望板 m2 550.26 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 38622.75

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 5.5026 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 38625.06

15 010702003001 木檩 m3 0.80 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 1824.45

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.08 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
1824.45

16 010702003002 木檩 m3 9.24 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 21072.37

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.924 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
21072.37

17 010702005001 其他木构件 m 133.55 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 2110.09

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 1.3355 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 2109.45



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 020508025002 清水望板 m2 29.60 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 2212.60

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.96 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 2212.54

其他 6520.39

19 031001006001 塑料管 m 93.60 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 3610.15

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 9.36 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 3610.25

20 011702022001 天沟、檐沟 m 67.68 43.00 43.00 2910.24

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 67.68 43.00 43.00 2910.24

合计 194717.92



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-4#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
5478.12

1 011702003001 构造柱 m2 27.62 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 1404.75

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.2762 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 1404.72

2 011702008001 圈梁 m2 70.94 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 4073.37

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.7094 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 4072.61

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
2516.42

3 011703001001 垂直运输 m2 498.30 4.05 0.67 0.33 5.05 2516.42

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 3.907619 516.01 85.50 41.80 643.31 2513.81

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
24274.28

4 011701002024 外脚手架 m2 460.78 12.83 8.74 1.44 1.95 0.95 25.91 11938.81

X21-3
外墙脚手架 高度（m以内 

） 20
100m2 4.6078 1283.36 874.14 143.70 194.95 95.30 2591.45 11940.88

5 011701002025 外脚手架 m2 498.40 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 10620.90

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 4.984 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 10622.95

6 011701002026 外脚手架 m2 98.20 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 1714.57

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 0.982 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 1713.61

合计 32268.82



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:4#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:4#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:4#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 220.358 162.00 35698.00

2 三类人工 工日 63.964 186.00 11897.30

3 人工费 元 2016.370 1.00 2016.37



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:4#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.183 4427.00 810.14

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.286 3985.00 1139.71

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 1.797 5.92 10.64

4 镀锌铁丝8# kg 5.921 5.92 35.05

5 圆钉 kg 42.358 5.39 228.31

6 镀锌铁丝18# kg 29.995 6.80 203.97

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 2.128 0.40 0.84

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 7033.734 0.45 3137.05

9 黄砂净砂 t 0.006 156.00 0.94

10 碎石综合 t 12.886 73.00 940.68

11 松板枋材杉木檩条 m3 1.044 1605.00 1675.62

12 20厚普通木杉木 m2 577.773 60.00 34666.38

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 6.219 255.00 1585.85

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 23.142 3.16 73.13

15 水 m3 1.236 3.98 4.92

16 复合模板综合 m2 22.249 38.00 845.46

17 木模板 m3 0.310 1295.00 401.45

18 塑料雨水管DN100 m 88.920 14.17 1260.00



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 37714.64 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 6028.47

2 措施项目费 （2.1+2.2） 10443.78

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 9391.27 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 4788.65

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 1052.51 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 986.52 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 2788.65

5 税金 (1+2+3+4)×9% 4585.24

招标控制价合计 1+2+3+4+5 55532.31



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 4577.29 1414.59 47.89

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 10.91 419.55 4577.29 1414.59 47.89

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 2665.94 692.98 77.69

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 0.70 676.70 473.69 169.81 5.47

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 1.53 612.43 937.02 281.32 11.96

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.054 5379.18 290.48 35.93 1.21

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.059 4921.65 290.38 33.81 3.73

6 010515001007 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.056 6239.14 349.39 74.13 3.05

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.032 10155.74 324.98 97.98 52.27

0106 F 金属结构工程 93.76 47.04

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 10.89 8.61 93.76 47.04

0109 J 屋面及防水工程 12765.05 1249.50

本页小计 7336.99 2154.61 125.58



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 92.83 92.15 8554.28 647.03

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 92.83 45.36 4210.77 602.47

0108 H 门窗工程 264.30

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 1.12 235.98 264.30

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
2272.10 1472.39 37.52

12 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 53.60 42.39 2272.10 1472.39 37.52

0107 G 木结构工程 12542.90 1941.95 4.77

13 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 92.83 70.19 6515.74 524.49

14 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.13 2280.56 296.47 43.84

15 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 1.52 2280.56 3466.45 512.57

16 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 45.28 15.80 715.42 245.87

17 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 20.72 74.75 1548.82 615.18 4.77

其他 2533.30 225.26

18 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 15.20 38.57 586.26 225.26

本页小计 28430.61 4889.10 42.29



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 45.28 43.00 1947.04

本页小计 1947.04

合计 37714.64 7043.71 167.87



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 1080.67 643.37 15.11

1 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 5.86 50.86 298.04 146.56 5.57

2 011702008001 圈梁 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 m2 13.63 57.42 782.63 496.81 9.54

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 621.53 498.90

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 83.99 7.40 621.53 498.90

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
7689.07 4062.83 479.89

4 011701002027 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 360.82 21.31 7689.07 4062.83 479.89

本页小计 9391.27 5205.10 495.00

合计 9391.27 5205.10 495.00



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 4577.29

1 010401004001 多孔砖墙 m3 10.91 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 4577.29

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 1.091 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 4577.19

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
2665.94

2 010502002001 构造柱 m3 0.70 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 473.69

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.07 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 413.25

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.0707 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 60.44

3 010503004001 圈梁 m3 1.53 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 937.02

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.153 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 804.90

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.15453 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 132.12

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.054 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 290.48

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.054 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 290.48

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.059 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 290.38

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.059 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 290.38

6 010515001007 现浇构件钢筋 t 0.056 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 349.39

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.056 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 349.39

7 010516002001 预埋铁件 t 0.032 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
324.98

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.032 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
324.98

0106 F 金属结构工程 93.76

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 10.89 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 93.76

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 10.89 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 93.76



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 12765.05

9 010901001001 瓦屋面 m2 92.83 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 8554.28

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 0.9283 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 8554.04

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 92.83 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 4210.77

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 0.9283 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 4209.90

0108 H 门窗工程 264.30

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 1.12 235.98 235.98 264.30

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0112
23597.7

0

23597.7

0
264.29

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
2272.10

12 011201001001 墙面一般抹灰 m2 53.60 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 2272.10

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.536 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 2272.39

0107 G 木结构工程 12542.90

13 020508025001 清水望板 m2 92.83 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 6515.74

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 0.9283 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 6516.13

14 010702003001 木檩 m3 0.13 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 296.47

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.013 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
296.47

15 010702003002 木檩 m3 1.52 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 3466.45

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.152 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
3466.45

16 010702005001 其他木构件 m 45.28 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 715.42

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.4528 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 715.21

17 020508025002 清水望板 m2 20.72 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1548.82

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.072 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1548.78

其他 2533.30



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 031001006001 塑料管 m 15.20 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 586.26

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 1.52 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 586.28

19 011702022001 天沟、檐沟 m 45.28 43.00 43.00 1947.04

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 45.28 43.00 43.00 1947.04

合计 37714.64



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-5#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
1080.67

1 011702003001 构造柱 m2 5.86 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 298.04

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.0586 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 298.03

2 011702008001 圈梁 m2 13.63 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 782.63

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.1363 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 782.49

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
621.53

3 011703001001 垂直运输 m2 83.99 5.94 0.98 0.48 7.40 621.53

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 0.967172 516.01 85.50 41.80 643.31 622.19

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
7689.07

4 011701002027 外脚手架 m2 360.82 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 7689.07

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 3.6082 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 7690.55

合计 9391.27



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:5#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:5#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:5#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 51.160 162.00 8287.92

2 三类人工 工日 18.612 186.00 3461.83

3 人工费 元 499.070 1.00 499.07



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:5#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.057 4427.00 252.34

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.060 3985.00 239.10

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.562 5.92 3.33

4 镀锌铁丝8# kg 2.021 5.92 11.96

5 圆钉 kg 7.242 5.39 39.03

6 镀锌铁丝18# kg 9.699 6.80 65.95

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.409 0.40 0.16

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 1595.081 0.45 711.41

9 黄砂净砂 t 0.001 156.00 0.16

10 碎石综合 t 2.619 73.00 191.19

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.172 1605.00 276.06

12 20厚普通木杉木 m2 97.472 60.00 5848.32

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 1.036 255.00 264.18

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 11.435 3.16 36.13

15 水 m3 0.201 3.98 0.80

16 复合模板综合 m2 4.411 38.00 167.62

17 木模板 m3 0.062 1295.00 80.29

18 塑料雨水管DN100 m 14.440 14.17 204.61



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 93561.43 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 12632.70

2 措施项目费 （2.1+2.2） 24743.47

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 22448.64 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 10952.37

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 2294.83 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 2150.96 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 6080.23

5 税金 (1+2+3+4)×9% 11194.66

招标控制价合计 1+2+3+4+5 135579.79



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 8915.44 2755.28 93.29

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 21.25 419.55 8915.44 2755.28 93.29

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 6439.65 1663.91 188.03

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 1.53 676.70 1035.35 371.15 11.96

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 3.84 612.43 2351.73 706.06 30.03

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.150 5379.18 806.88 99.80 3.36

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.128 4921.65 629.97 73.34 8.08

6 010515001008 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.132 6239.14 823.57 174.73 7.18

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.078 10155.74 792.15 238.83 127.42

0106 F 金属结构工程 82.14 41.21

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 9.54 8.61 82.14 41.21

0109 J 屋面及防水工程 39791.12 4322.71 26.95

本页小计 15437.23 4460.40 281.32



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 265.49 92.15 24464.90 1850.47

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 265.49 45.36 12042.63 1723.03

11 010902001002 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 53.90 60.92 3283.59 749.21 26.95

0108 H 门窗工程 1057.19

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 4.48 235.98 1057.19

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
1804.12 1169.12 29.79

13 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 42.56 42.39 1804.12 1169.12 29.79

0107 G 木结构工程 31873.72 4007.59 4.27

14 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 265.49 70.19 18634.74 1500.02

15 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.41 2280.56 935.03 138.26

16 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 4.33 2280.56 9874.82 1460.16

17 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 65.84 15.80 1040.27 357.51

18 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 18.58 74.75 1388.86 551.64 4.27

本页小计 74526.15 9499.42 61.01



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 3598.05 806.21

19 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 54.40 38.57 2098.21 806.21

20 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 34.88 43.00 1499.84

本页小计 3598.05 806.21

合计 93561.43 14766.03 342.33



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 2691.09 1615.75 37.00

1 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 12.72 50.86 646.94 318.13 12.08

2 011702008001 圈梁 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 m2 35.60 57.42 2044.15 1297.62 24.92

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 1356.84 1088.43

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 246.25 5.51 1356.84 1088.43

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 18400.71 9255.46 1044.07

4 011701002028 外脚手架 外墙脚手架 高度20m以内 m2 654.59 25.91 16960.43 8398.39 942.61

5 011701002029 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 82.49 17.46 1440.28 857.07 101.46

本页小计 22448.64 11959.64 1081.07

合计 22448.64 11959.64 1081.07



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 8915.44

1 010401004001 多孔砖墙 m3 21.25 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 8915.44

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 2.125 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 8915.25

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
6439.65

2 010502002001 构造柱 m3 1.53 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 1035.35

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.15453 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 132.12

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.153 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 903.24

3 010503004001 圈梁 m3 3.84 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 2351.73

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.384 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 2020.15

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.38784 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 331.58

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.150 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 806.88

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.15 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 806.88

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.128 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 629.97

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.128 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 629.97

6 010515001008 现浇构件钢筋 t 0.132 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 823.57

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.132 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 823.57

7 010516002001 预埋铁件 t 0.078 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
792.15

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.078 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
792.15

0106 F 金属结构工程 82.14

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 9.54 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 82.14

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 9.54 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 82.14



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 39791.12

9 010901001001 瓦屋面 m2 265.49 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 24464.90

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 2.6549 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 24464.21

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 265.49 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 12042.63

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 2.6549 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 12040.13

11 010902001002 屋面卷材防水 m2 53.90 13.90 43.56 0.50 1.99 0.97 60.92 3283.59

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 0.539 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 2347.13

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 0.4332 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 936.37

0108 H 门窗工程 1057.19

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 4.48 235.98 235.98 1057.19

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0448
23597.7

0

23597.7

0
1057.18

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
1804.12

13 011201001001 墙面一般抹灰 m2 42.56 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 1804.12

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.4256 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 1804.34

0107 G 木结构工程 31873.72

14 020508025001 清水望板 m2 265.49 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 18634.74

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 2.6549 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 18635.86

15 010702003001 木檩 m3 0.41 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 935.03

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.041 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
935.03

16 010702003002 木檩 m3 4.33 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 9874.82

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.433 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
9874.82

17 010702005001 其他木构件 m 65.84 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 1040.27

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.6584 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 1039.96



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 020508025002 清水望板 m2 18.58 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1388.86

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 1.858 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1388.82

其他 3598.05

19 031001006001 塑料管 m 54.40 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 2098.21

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 5.44 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 2098.26

20 011702022001 天沟、檐沟 m 34.88 43.00 43.00 1499.84

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 34.88 43.00 43.00 1499.84

合计 93561.43



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-6#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
2691.09

1 011702003001 构造柱 m2 12.72 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 646.94

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.1272 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 646.92

2 011702008001 圈梁 m2 35.60 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 2044.15

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.356 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 2043.77

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
1356.84

3 011703001001 垂直运输 m2 246.25 4.42 0.73 0.36 5.51 1356.84

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 2.107885 516.01 85.50 41.80 643.31 1356.02

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
18400.71

4 011701002028 外脚手架 m2 654.59 12.83 8.74 1.44 1.95 0.95 25.91 16960.43

X21-3
外墙脚手架 高度（m以内 

） 20
100m2 6.5459 1283.36 874.14 143.70 194.95 95.30 2591.45 16963.37

5 011701002029 外脚手架 m2 82.49 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 1440.28

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 0.8249 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 1439.47

合计 22448.64



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:6#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:6#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:6#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 123.085 162.00 19939.77

2 三类人工 工日 30.640 186.00 5699.04

3 人工费 元 1087.690 1.00 1087.69



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:6#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.135 4427.00 597.65

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.131 3985.00 522.04

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 1.325 5.92 7.84

4 镀锌铁丝8# kg 4.128 5.92 24.44

5 圆钉 kg 20.500 5.39 110.50

6 镀锌铁丝18# kg 22.161 6.80 150.69

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.068 0.40 0.42

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 3348.654 0.45 1493.50

9 黄砂净砂 t 0.003 156.00 0.47

10 碎石综合 t 6.308 73.00 460.48

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.493 1605.00 791.27

12 20厚普通木杉木 m2 278.765 60.00 16725.90

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 4.146 255.00 1057.23

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 10.017 3.16 31.65

15 水 m3 0.718 3.98 2.86

16 复合模板综合 m2 10.884 38.00 413.59

17 木模板 m3 0.149 1295.00 192.96

18 塑料雨水管DN100 m 51.680 14.17 732.31



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 35726.08 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 6070.77

2 措施项目费 （2.1+2.2） 16556.85

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 15256.91 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 7289.28

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 1299.94 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 1218.44 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 3444.22

5 税金 (1+2+3+4)×9% 5015.44

招标控制价合计 1+2+3+4+5 60742.59



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 4396.88 1358.84 46.01

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 10.48 419.55 4396.88 1358.84 46.01

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 2539.93 658.22 77.87

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 0.65 676.70 439.86 157.68 5.08

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 1.43 612.43 875.77 262.93 11.18

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.051 5379.18 274.34 33.93 1.14

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.059 4921.65 290.38 33.81 3.73

6 010515001007 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.052 6239.14 324.44 68.83 2.83

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.033 10155.74 335.14 101.04 53.91

0106 F 金属结构工程 86.44 43.37

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 10.04 8.61 86.44 43.37

0109 J 屋面及防水工程 12740.90 1354.09 6.75

本页小计 7023.25 2060.43 123.88



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 86.68 92.15 7987.56 604.16

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 86.68 45.36 3931.80 562.55

11 010902001004 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 13.49 60.90 821.54 187.38 6.75

0108 H 门窗工程 264.30

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 1.12 235.98 264.30

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
2170.37 1406.46 35.84

13 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 51.20 42.39 2170.37 1406.46 35.84

0107 G 木结构工程 12010.32 1867.12 4.46

14 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 86.68 70.19 6084.07 489.74

15 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.13 2280.56 296.47 43.84

16 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 1.52 2280.56 3466.45 512.57

17 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 45.28 15.80 715.42 245.87

18 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 19.37 74.75 1447.91 575.10 4.46

本页小计 27185.89 4627.67 47.05



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 1516.94 403.10

19 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 27.20 38.57 1049.10 403.10

20 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 10.88 43.00 467.84

本页小计 1516.94 403.10

合计 35726.08 7091.20 170.93



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 1011.34 602.70 14.11

1 011702003002 构造柱 构造柱 复合木模 m2 5.40 50.86 274.64 135.05 5.13

2 011702008002 圈梁 直形圈过梁 复合木模 m2 12.83 57.42 736.70 467.65 8.98

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 765.76 614.37

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 80.10 9.56 765.76 614.37

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 13479.81 6720.52 755.96

4 011701002030 外脚手架 外墙脚手架 高度20m以内 m2 502.62 25.91 13022.88 6448.61 723.77

5 011701002031 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 26.17 17.46 456.93 271.91 32.19

本页小计 15256.91 7937.59 770.07

合计 15256.91 7937.59 770.07



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 4396.88

1 010401004001 多孔砖墙 m3 10.48 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 4396.88

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 1.048 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 4396.79

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
2539.93

2 010502002001 构造柱 m3 0.65 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 439.86

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.065 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 383.73

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.06565 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 56.13

3 010503004001 圈梁 m3 1.43 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 875.77

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.143 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 752.30

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.14443 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 123.48

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.051 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 274.34

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.051 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 274.34

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.059 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 290.38

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.059 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 290.38

6 010515001007 现浇构件钢筋 t 0.052 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 324.44

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.052 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 324.44

7 010516002001 预埋铁件 t 0.033 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
335.14

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.033 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
335.14

0106 F 金属结构工程 86.44

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 10.04 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 86.44

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 10.04 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 86.44



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 12740.90

9 010901001001 瓦屋面 m2 86.68 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 7987.56

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 0.8668 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 7987.34

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 86.68 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 3931.80

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 0.8668 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 3930.99

11 010902001004 屋面卷材防水 m2 13.49 13.89 43.55 0.50 1.99 0.97 60.90 821.54

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 0.1349 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 587.44

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 0.1083 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 234.09

0108 H 门窗工程 264.30

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 1.12 235.98 235.98 264.30

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0112
23597.7

0

23597.7

0
264.29

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
2170.37

13 011201001001 墙面一般抹灰 m2 51.20 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 2170.37

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.512 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 2170.64

0107 G 木结构工程 12010.32

14 020508025001 清水望板 m2 86.68 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 6084.07

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 0.8668 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 6084.43

15 010702003001 木檩 m3 0.13 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 296.47

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.013 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
296.47

16 010702003002 木檩 m3 1.52 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 3466.45

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.152 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
3466.45

17 010702005001 其他木构件 m 45.28 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 715.42

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.4528 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 715.21



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 020508025002 清水望板 m2 19.37 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1447.91

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 1.937 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1447.87

其他 1516.94

19 031001006001 塑料管 m 27.20 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 1049.10

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 2.72 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 1049.13

20 011702022001 天沟、檐沟 m 10.88 43.00 43.00 467.84

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 10.88 43.00 43.00 467.84

合计 35726.08



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-7#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
1011.34

1 011702003002 构造柱 m2 5.40 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 274.64

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.054 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 274.64

2 011702008002 圈梁 m2 12.83 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 736.70

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.1283 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 736.56

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
765.76

3 011703001001 垂直运输 m2 80.10 7.67 1.27 0.62 9.56 765.76

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 1.190216 516.01 85.50 41.80 643.31 765.68

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
13479.81

4 011701002030 外脚手架 m2 502.62 12.83 8.74 1.44 1.95 0.95 25.91 13022.88

X21-3
外墙脚手架 高度（m以内 

） 20
100m2 5.0262 1283.36 874.14 143.70 194.95 95.30 2591.45 13025.15

5 011701002031 外脚手架 m2 26.17 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 456.93

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 0.2617 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 456.67

合计 15256.91



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:7#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:7#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:7#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 67.771 162.00 10978.90

2 三类人工 工日 18.480 186.00 3437.28

3 人工费 元 614.163 1.00 614.16



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:7#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.053 4427.00 234.63

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.060 3985.00 239.10

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.522 5.92 3.09

4 镀锌铁丝8# kg 2.962 5.92 17.54

5 圆钉 kg 6.766 5.39 36.47

6 镀锌铁丝18# kg 16.091 6.80 109.42

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.385 0.40 0.15

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 1579.281 0.45 704.36

9 黄砂净砂 t 0.001 156.00 0.16

10 碎石综合 t 2.444 73.00 178.41

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.172 1605.00 276.06

12 20厚普通木杉木 m2 91.014 60.00 5460.84

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 1.036 255.00 264.18

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 10.542 3.16 33.31

15 水 m3 0.359 3.98 1.43

16 复合模板综合 m2 4.123 38.00 156.67

17 木模板 m3 0.059 1295.00 76.41

18 塑料雨水管DN100 m 25.840 14.17 366.15



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 123327.48 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 16694.95

2 措施项目费 （2.1+2.2） 24885.62

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 22181.14 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 11100.32

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 2704.48 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 2534.93 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 7165.62

5 税金 (1+2+3+4)×9% 13984.08

招标控制价合计 1+2+3+4+5 169362.80



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 8550.43 2642.47 89.47

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 20.38 419.55 8550.43 2642.47 89.47

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 9624.09 2507.43 285.95

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 2.81 676.70 1901.53 681.65 21.97

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 5.14 612.43 3147.89 945.09 40.19

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.188 5379.18 1011.29 125.08 4.21

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.230 4921.65 1131.98 131.79 14.52

6 010515001009 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.196 6239.14 1222.87 259.45 10.67

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.119 10155.74 1208.53 364.37 194.39

0106 F 金属结构工程 76.28 38.28

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 8.86 8.61 76.28 38.28

0109 J 屋面及防水工程 55556.54 6694.43 78.87

本页小计 18250.80 5188.18 375.42



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 335.01 92.15 30871.17 2335.02

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 335.01 45.36 15196.05 2174.21

11 010902001002 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 154.65 61.36 9489.32 2185.20 78.87

0108 H 门窗工程 1585.79

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 6.72 235.98 1585.79

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
2102.12 1362.24 34.71

13 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 49.59 42.39 2102.12 1362.24 34.71

0107 G 木结构工程 40484.18 5007.72 4.24

14 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 335.01 70.19 23514.35 1892.81

15 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.61 2280.56 1391.14 205.70

16 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 5.64 2280.56 12862.36 1901.92

17 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 18.44 74.75 1378.39 547.48 4.24

18 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 84.68 15.80 1337.94 459.81

本页小计 99728.63 13064.39 117.82



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 5348.05 1209.31

19 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 81.60 38.57 3147.31 1209.31

20 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 51.18 43.00 2200.74

本页小计 5348.05 1209.31

合计 123327.48 19461.88 493.24



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 3961.35 2344.54 56.01

1 011702003003 构造柱 构造柱 复合木模 m2 23.38 50.86 1189.11 584.73 22.21

2 011702008003 圈梁 直形圈过梁 复合木模 m2 48.28 57.42 2772.24 1759.81 33.80

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 1600.62 1282.35

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 309.00 5.18 1600.62 1282.35

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 16619.17 8521.32 967.09

4 011701002032 外脚手架 外墙脚手架 高度20m以内 m2 528.64 25.91 13697.06 6782.45 761.24

5 011701002033 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 167.36 17.46 2922.11 1738.87 205.85

本页小计 22181.14 12148.21 1023.10

合计 22181.14 12148.21 1023.10



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 8550.43

1 010401004001 多孔砖墙 m3 20.38 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 8550.43

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 2.038 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 8550.25

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
9624.09

2 010502002001 构造柱 m3 2.81 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 1901.53

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.281 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 1658.89

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.28381 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 242.64

3 010503004001 圈梁 m3 5.14 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 3147.89

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.514 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 2704.06

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.51914 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 443.84

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.188 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1011.29

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.188 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1011.29

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.230 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 1131.98

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.23 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 1131.98

6 010515001009 现浇构件钢筋 t 0.196 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1222.87

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.196 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1222.87

7 010516002001 预埋铁件 t 0.119 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1208.53

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.119 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1208.53

0106 F 金属结构工程 76.28

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 8.86 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 76.28

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 8.86 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 76.28



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 55556.54

9 010901001001 瓦屋面 m2 335.01 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 30871.17

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 3.3501 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 30870.30

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 335.01 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 15196.05

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 3.3501 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 15192.90

11 010902001002 屋面卷材防水 m2 154.65 14.13 43.71 0.51 2.02 0.99 61.36 9489.32

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 1.5465 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 6734.39

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 1.275 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 2755.95

0108 H 门窗工程 1585.79

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 6.72 235.98 235.98 1585.79

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0672
23597.7

0

23597.7

0
1585.77

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
2102.12

13 011201001001 墙面一般抹灰 m2 49.59 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 2102.12

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.4959 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 2102.38

0107 G 木结构工程 40484.18

14 020508025001 清水望板 m2 335.01 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 23514.35

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 3.3501 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 23515.76

15 010702003001 木檩 m3 0.61 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 1391.14

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.061 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
1391.14

16 010702003002 木檩 m3 5.64 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 12862.36

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.564 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
12862.36

17 020508025002 清水望板 m2 18.44 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1378.39



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 1.844 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1378.35

18 010702005001 其他木构件 m 84.68 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 1337.94

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.8468 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 1337.54

其他 5348.05

19 031001006001 塑料管 m 81.60 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 3147.31

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 8.16 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 3147.39

20 011702022001 天沟、檐沟 m 51.18 43.00 43.00 2200.74

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 51.18 43.00 43.00 2200.74

合计 123327.48



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-8#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
3961.35

1 011702003003 构造柱 m2 23.38 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 1189.11

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.2338 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 1189.08

2 011702008003 圈梁 m2 48.28 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 2772.24

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.4828 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 2771.72

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
1600.62

3 011703001001 垂直运输 m2 309.00 4.15 0.69 0.34 5.18 1600.62

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 2.484935 516.01 85.50 41.80 643.31 1598.58

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
16619.17

4 011701002032 外脚手架 m2 528.64 12.83 8.74 1.44 1.95 0.95 25.91 13697.06

X21-3
外墙脚手架 高度（m以内 

） 20
100m2 5.2864 1283.36 874.14 143.70 194.95 95.30 2591.45 13699.44

5 011701002033 外脚手架 m2 167.36 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 2922.11

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 1.6736 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 2920.47

合计 22181.14



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:8#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:8#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:8#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 138.926 162.00 22506.01

2 三类人工 工日 42.062 186.00 7823.53

3 人工费 元 1282.251 1.00 1282.25



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:8#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.200 4427.00 885.40

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.236 3985.00 940.46

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 1.967 5.92 11.64

4 镀锌铁丝8# kg 3.897 5.92 23.07

5 圆钉 kg 26.109 5.39 140.73

6 镀锌铁丝18# kg 20.404 6.80 138.75

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.448 0.40 0.57

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 5027.939 0.45 2242.46

9 黄砂净砂 t 0.004 156.00 0.62

10 碎石综合 t 9.339 73.00 681.75

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.650 1605.00 1043.25

12 20厚普通木杉木 m2 351.761 60.00 21105.66

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 6.219 255.00 1585.85

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 9.303 3.16 29.40

15 水 m3 1.077 3.98 4.29

16 复合模板综合 m2 16.273 38.00 618.37

17 木模板 m3 0.237 1295.00 306.92

18 塑料雨水管DN100 m 77.520 14.17 1098.46



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 57390.86 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 8311.96

2 措施项目费 （2.1+2.2） 19445.29

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 17797.36 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 8624.63

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 1647.93 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 1544.62 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 4366.25

5 税金 (1+2+3+4)×9% 7308.22

招标控制价合计 1+2+3+4+5 88510.62



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 5328.29 1646.68 55.75

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 12.70 419.55 5328.29 1646.68 55.75

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 7268.25 1390.61 157.09

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 0.93 676.70 629.33 225.60 7.27

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 2.25 612.43 1377.97 413.71 17.60

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.084 5379.18 451.85 55.89 1.88

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.780 4921.65 3838.89 446.93 49.26

6 010515001010 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.079 6239.14 492.89 104.57 4.30

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.047 10155.74 477.32 143.91 76.78

0106 F 金属结构工程 90.49 45.40

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 10.51 8.61 90.49 45.40

0109 J 屋面及防水工程 22281.49 2496.08 19.62

本页小计 12687.03 3082.69 212.84



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 144.82 92.15 13345.16 1009.40

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 144.82 45.36 6569.04 939.88

11 010902001002 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 38.48 61.52 2367.29 546.80 19.62

0108 H 门窗工程 528.60

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 2.24 235.98 528.60

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
1805.81 1170.22 29.82

13 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 42.60 42.39 1805.81 1170.22 29.82

0107 G 木结构工程 18226.99 2511.18 4.27

14 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 144.82 70.19 10164.92 818.23

15 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.22 2280.56 501.72 74.19

16 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 2.36 2280.56 5382.12 795.84

17 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 49.96 15.80 789.37 271.28

18 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 18.58 74.75 1388.86 551.64 4.27

本页小计 42842.89 6177.48 53.71



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 1860.94 403.10

19 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 27.20 38.57 1049.10 403.10

20 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 18.88 43.00 811.84

本页小计 1860.94 403.10

合计 57390.86 9663.27 266.55



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 1576.82 944.36 21.79

1 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 7.78 50.86 395.69 194.58 7.39

2 011702008001 圈梁 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 m2 20.57 57.42 1181.13 749.78 14.40

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 971.14 778.29

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 137.75 7.05 971.14 778.29

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 15249.40 7678.41 866.46

4 011701002034 外脚手架 外墙脚手架 高度20m以内 m2 539.38 25.91 13975.34 6920.25 776.71

5 011701002035 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 72.97 17.46 1274.06 758.16 89.75

本页小计 17797.36 9401.06 888.25

合计 17797.36 9401.06 888.25



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 5328.29

1 010401004001 多孔砖墙 m3 12.70 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 5328.29

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 1.27 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 5328.17

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
7268.25

2 010502002001 构造柱 m3 0.93 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 629.33

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.093 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 549.03

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.09393 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 80.31

3 010503004001 圈梁 m3 2.25 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 1377.97

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.225 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 1183.68

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.22725 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 194.29

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.084 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 451.85

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.084 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 451.85

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.780 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 3838.89

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.78 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 3838.89

6 010515001010 现浇构件钢筋 t 0.079 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 492.89

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.079 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 492.89

7 010516002001 预埋铁件 t 0.047 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
477.32

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.047 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
477.32

0106 F 金属结构工程 90.49

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 10.51 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 90.49

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 10.51 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 90.49



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 22281.49

9 010901001001 瓦屋面 m2 144.82 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 13345.16

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 1.4482 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 13344.79

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 144.82 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 6569.04

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 1.4482 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 6567.67

11 010902001002 屋面卷材防水 m2 38.48 14.21 43.77 0.51 2.04 0.99 61.52 2367.29

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 0.3848 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 1675.65

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 0.32 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 691.69

0108 H 门窗工程 528.60

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 2.24 235.98 235.98 528.60

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0224
23597.7

0

23597.7

0
528.59

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
1805.81

13 011201001001 墙面一般抹灰 m2 42.60 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 1805.81

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.426 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 1806.04

0107 G 木结构工程 18226.99

14 020508025001 清水望板 m2 144.82 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 10164.92

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 1.4482 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 10165.52

15 010702003001 木檩 m3 0.22 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 501.72

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.022 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
501.72

16 010702003002 木檩 m3 2.36 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 5382.12

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.236 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
5382.12

17 010702005001 其他木构件 m 49.96 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 789.37

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.4996 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 789.13



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 020508025002 清水望板 m2 18.58 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1388.86

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 1.858 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1388.82

其他 1860.94

19 031001006001 塑料管 m 27.20 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 1049.10

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 2.72 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 1049.13

20 011702022001 天沟、檐沟 m 18.88 43.00 43.00 811.84

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 18.88 43.00 43.00 811.84

合计 57390.86



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-9#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
1576.82

1 011702003001 构造柱 m2 7.78 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 395.69

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.0778 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 395.68

2 011702008001 圈梁 m2 20.57 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 1181.13

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.2057 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 1180.91

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
971.14

3 011703001001 垂直运输 m2 137.75 5.65 0.94 0.46 7.05 971.14

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 1.506974 516.01 85.50 41.80 643.31 969.45

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
15249.40

4 011701002034 外脚手架 m2 539.38 12.83 8.74 1.44 1.95 0.95 25.91 13975.34

X21-3
外墙脚手架 高度（m以内 

） 20
100m2 5.3938 1283.36 874.14 143.70 194.95 95.30 2591.45 13977.76

5 011701002035 外脚手架 m2 72.97 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 1274.06

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 0.7297 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 1273.34

合计 17797.36



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:9#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:9#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:9#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 87.689 162.00 14205.62

2 三类人工 工日 21.948 186.00 4082.33

3 人工费 元 777.614 1.00 777.61



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:9#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.081 4427.00 358.59

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.800 3985.00 3188.00

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.793 5.92 4.69

4 镀锌铁丝8# kg 3.430 5.92 20.31

5 圆钉 kg 11.248 5.39 60.63

6 镀锌铁丝18# kg 18.385 6.80 125.02

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.617 0.40 0.24

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 2164.905 0.45 965.55

9 黄砂净砂 t 0.002 156.00 0.31

10 碎石综合 t 3.735 73.00 272.66

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.268 1605.00 430.14

12 20厚普通木杉木 m2 152.061 60.00 9123.66

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 2.073 255.00 528.62

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 11.036 3.16 34.87

15 水 m3 0.359 3.98 1.43

16 复合模板综合 m2 6.395 38.00 243.01

17 木模板 m3 0.088 1295.00 113.96

18 塑料雨水管DN100 m 25.840 14.17 366.15



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 63598.45 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 9556.05

2 措施项目费 （2.1+2.2） 17462.82

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 15750.07 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 8046.84

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 1712.75 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 1605.38 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 4538.03

5 税金 (1+2+3+4)×9% 7703.94

招标控制价合计 1+2+3+4+5 93303.24



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 8806.35 2721.56 92.15

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 20.99 419.55 8806.35 2721.56 92.15

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 3561.62 893.80 105.78

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 0.32 676.70 216.54 77.63 2.50

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 2.63 612.43 1610.69 483.58 20.57

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.081 5379.18 435.71 53.89 1.82

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.078 4921.65 383.89 44.69 4.93

6 010515001011 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.075 6239.14 467.94 99.28 4.08

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.044 10155.74 446.85 134.73 71.88

0106 F 金属结构工程 111.67 56.03

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 12.97 8.61 111.67 56.03

0109 J 屋面及防水工程 24302.14 2378.79

本页小计 12479.64 3671.39 197.93



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 176.73 92.15 16285.67 1231.81

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 176.73 45.36 8016.47 1146.98

0108 H 门窗工程 264.30

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 1.12 235.98 264.30

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
2755.35 1785.55 45.50

12 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 65.00 42.39 2755.35 1785.55 45.50

0107 G 木结构工程 22167.50 3037.37 5.19

13 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 176.73 70.19 12404.68 998.52

14 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.22 2280.56 501.72 74.19

15 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 2.93 2280.56 6682.04 988.05

16 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 56.50 15.80 892.70 306.80

17 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 22.56 74.75 1686.36 669.81 5.19

其他 1629.52 314.18

18 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 21.20 38.57 817.68 314.18

本页小计 50306.97 7515.89 50.69



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 18.88 43.00 811.84

本页小计 811.84

合计 63598.45 11187.28 248.62



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 1499.83 932.37 19.17

1 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 2.71 50.86 137.83 67.78 2.57

2 011702008001 圈梁 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 m2 23.72 57.42 1362.00 864.59 16.60

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 1015.88 814.33

3 011703001001 垂直运输 建筑物垂直运输 檐高20m内  ~层高3.6m m2 162.54 6.25 1015.88 814.33

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 13234.36 6992.91 825.98

4 011701002036 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 621.04 21.31 13234.36 6992.91 825.98

本页小计 15750.07 8739.61 845.15

合计 15750.07 8739.61 845.15



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 8806.35

1 010401004001 多孔砖墙 m3 20.99 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 8806.35

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 2.099 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 8806.17

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
3561.62

2 010502002001 构造柱 m3 0.32 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 216.54

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.032 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 188.91

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.03232 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 27.63

3 010503004001 圈梁 m3 2.63 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 1610.69

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.263 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 1383.59

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.26563 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 227.10

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.081 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 435.71

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.081 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 435.71

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.078 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 383.89

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.078 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 383.89

6 010515001011 现浇构件钢筋 t 0.075 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 467.94

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.075 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 467.94

7 010516002001 预埋铁件 t 0.044 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
446.85

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.044 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
446.85

0106 F 金属结构工程 111.67

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 12.97 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 111.67

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 12.97 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 111.67



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 24302.14

9 010901001001 瓦屋面 m2 176.73 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 16285.67

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 1.7673 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 16285.21

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 176.73 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 8016.47

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 1.7673 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 8014.81

0108 H 门窗工程 264.30

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 1.12 235.98 235.98 264.30

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0112
23597.7

0

23597.7

0
264.29

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
2755.35

12 011201001001 墙面一般抹灰 m2 65.00 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 2755.35

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.65 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 2755.69

0107 G 木结构工程 22167.50

13 020508025001 清水望板 m2 176.73 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 12404.68

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 1.7673 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 12405.42

14 010702003001 木檩 m3 0.22 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 501.72

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.022 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
501.72

15 010702003002 木檩 m3 2.93 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 6682.04

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.293 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
6682.04

16 010702005001 其他木构件 m 56.50 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 892.70

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.565 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 892.43

17 020508025002 清水望板 m2 22.56 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1686.36

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.256 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1686.31

其他 1629.52



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 031001006001 塑料管 m 21.20 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 817.68

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 2.12 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 817.71

19 011702022001 天沟、檐沟 m 18.88 43.00 43.00 811.84

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 18.88 43.00 43.00 811.84

合计 63598.45



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-10#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
1499.83

1 011702003001 构造柱 m2 2.71 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 137.83

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.0271 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 137.83

2 011702008001 圈梁 m2 23.72 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 1362.00

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.2372 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 1361.75

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
1015.88

3 011703001001 垂直运输 m2 162.54 5.01 0.83 0.41 6.25 1015.88

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 1.57684 516.01 85.50 41.80 643.31 1014.40

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
13234.36

4 011701002036 外脚手架 m2 621.04 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 13234.36

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 6.2104 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 13236.91

合计 15750.07



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:10#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:10#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:10#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 87.850 162.00 14231.70

2 三类人工 工日 26.235 186.00 4879.71

3 人工费 元 813.665 1.00 813.67



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:10#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.077 4427.00 340.88

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.080 3985.00 318.80

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.753 5.92 4.46

4 镀锌铁丝8# kg 3.478 5.92 20.59

5 圆钉 kg 13.591 5.39 73.26

6 镀锌铁丝18# kg 16.694 6.80 113.52

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.712 0.40 0.28

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 2220.109 0.45 990.17

9 黄砂净砂 t 0.002 156.00 0.31

10 碎石综合 t 3.465 73.00 252.95

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.328 1605.00 526.44

12 20厚普通木杉木 m2 185.567 60.00 11134.02

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 1.036 255.00 264.18

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 13.619 3.16 43.04

15 水 m3 0.280 3.98 1.11

16 复合模板综合 m2 5.830 38.00 221.54

17 木模板 m3 0.066 1295.00 85.47

18 塑料雨水管DN100 m 20.140 14.17 285.38



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 151755.84 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 21951.17

2 措施项目费 （2.1+2.2） 22169.21

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 19061.02 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 9993.27

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 3108.19 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 2913.33 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 8235.28

5 税金 (1+2+3+4)×9% 16394.43

招标控制价合计 1+2+3+4+5 198554.76



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 15410.07 4762.41 161.24

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 36.73 419.55 15410.07 4762.41 161.24

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 10347.17 2792.47 352.26

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 3.27 676.70 2212.81 793.24 25.57

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 5.73 612.43 3509.22 1053.58 44.81

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.193 5379.18 1038.18 128.41 4.33

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.183 4921.65 900.66 104.86 11.56

6 010515001012 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.175 6239.14 1091.85 231.65 9.53

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.157 10155.74 1594.45 480.73 256.46

0106 F 金属结构工程 218.87 109.81

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 25.42 8.61 218.87 109.81

0109 J 屋面及防水工程 60972.51 6235.86 16.87

本页小计 25976.11 7664.69 513.50



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 428.66 92.15 39501.02 2987.76

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 428.66 45.36 19444.02 2782.00

11 010902001002 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 33.08 61.29 2027.47 466.10 16.87

0108 H 门窗工程 1585.79

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 6.72 235.98 1585.79

0107 G 木结构工程 52797.45 7282.08 12.99

13 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 428.66 70.19 30087.65 2421.93

14 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.60 2280.56 1368.34 202.33

15 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 6.50 2280.56 14823.64 2191.93

16 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 145.36 15.80 2296.69 789.30

17 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 56.47 74.75 4221.13 1676.59 12.99

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
4924.02 3190.92 81.31

18 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 116.16 42.39 4924.02 3190.92 81.31

本页小计 120279.77 16708.86 111.17



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

其他 5499.96 1244.88

19 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 84.00 38.57 3239.88 1244.88

20 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 52.56 43.00 2260.08

本页小计 5499.96 1244.88

合计 151755.84 25618.43 624.67



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 4138.24 2471.53 57.50

1 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 21.36 50.86 1086.37 534.21 20.29

2 011702008004 圈梁 直形圈过梁 复合木模 m2 53.15 57.42 3051.87 1937.32 37.21

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 1847.35 1479.82

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 483.60 3.82 1847.35 1479.82

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 13075.43 6957.96 821.98

4 011701002037 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 579.08 21.31 12340.19 6520.44 770.18

5 011701002038 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 42.11 17.46 735.24 437.52 51.80

本页小计 19061.02 10909.31 879.48

合计 19061.02 10909.31 879.48



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 15410.07

1 010401004001 多孔砖墙 m3 36.73 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 15410.07

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 3.673 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 15409.74

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
10347.17

2 010502002001 构造柱 m3 3.27 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 2212.81

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.327 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 1930.45

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.33027 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 282.36

3 010503004001 圈梁 m3 5.73 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 3509.22

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.573 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 3014.44

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.57873 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 494.79

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.193 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1038.18

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.193 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 1038.18

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.183 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 900.66

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.183 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 900.66

6 010515001012 现浇构件钢筋 t 0.175 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1091.85

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.175 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 1091.85

7 010516002001 预埋铁件 t 0.157 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1594.45

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.157 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1594.45

0106 F 金属结构工程 218.87

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 25.42 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 218.87

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 25.42 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 218.87



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 60972.51

9 010901001001 瓦屋面 m2 428.66 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 39501.02

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 4.2866 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 39499.90

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 428.66 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 19444.02

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 4.2866 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 19439.99

11 010902001002 屋面卷材防水 m2 33.08 14.09 43.68 0.51 2.02 0.99 61.29 2027.47

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 0.3308 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 1440.50

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 0.2714 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 586.64

0108 H 门窗工程 1585.79

12 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 6.72 235.98 235.98 1585.79

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0672
23597.7

0

23597.7

0
1585.77

0107 G 木结构工程 52797.45

13 020508025001 清水望板 m2 428.66 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 30087.65

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 4.2866 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 30089.45

14 010702003001 木檩 m3 0.60 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 1368.34

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.06 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
1368.34

15 010702003002 木檩 m3 6.50 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 14823.64

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.65 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
14823.64

16 010702005001 其他木构件 m 145.36 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 2296.69

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 1.4536 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 2295.99

17 020508025002 清水望板 m2 56.47 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 4221.13

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 5.647 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 4221.02



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
4924.02

18 011201001001 墙面一般抹灰 m2 116.16 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 4924.02

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 1.1616 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 4924.64

其他 5499.96

19 031001006001 塑料管 m 84.00 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 3239.88

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 8.4 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 3239.96

20 011702022001 天沟、檐沟 m 52.56 43.00 43.00 2260.08

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 52.56 43.00 43.00 2260.08

合计 151755.84



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-11#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
4138.24

1 011702003001 构造柱 m2 21.36 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 1086.37

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.2136 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 1086.34

2 011702008004 圈梁 m2 53.15 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 3051.87

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.5315 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 3051.30

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
1847.35

3 011703001001 垂直运输 m2 483.60 3.06 0.51 0.25 3.82 1847.35

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 2.872376 516.01 85.50 41.80 643.31 1847.83

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
13075.43

4 011701002037 外脚手架 m2 579.08 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 12340.19

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 5.7908 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 12342.57

5 011701002038 外脚手架 m2 42.11 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 735.24

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 0.4211 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 734.83

合计 19061.02



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:11#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:11#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:11#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 149.139 162.00 24160.52

2 三类人工 工日 58.525 186.00 10885.65

3 人工费 元 1482.175 1.00 1482.18



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:11#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.179 4427.00 792.43

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.188 3985.00 749.18

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 1.756 5.92 10.40

4 镀锌铁丝8# kg 3.479 5.92 20.60

5 圆钉 kg 32.889 5.39 177.27

6 镀锌铁丝18# kg 16.614 6.80 112.98

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.595 0.40 0.63

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 5672.913 0.45 2530.12

9 黄砂净砂 t 0.004 156.00 0.62

10 碎石综合 t 10.572 73.00 771.76

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.738 1605.00 1184.49

12 20厚普通木杉木 m2 450.093 60.00 27005.58

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 6.219 255.00 1585.85

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 26.691 3.16 84.34

15 水 m3 1.109 3.98 4.41

16 复合模板综合 m2 16.834 38.00 639.69

17 木模板 m3 0.235 1295.00 304.33

18 塑料雨水管DN100 m 79.800 14.17 1130.77



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 37182.56 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 6905.71

2 措施项目费 （2.1+2.2） 13869.06

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 12572.92 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 6415.31

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 1296.14 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 1214.88 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 3434.16

5 税金 (1+2+3+4)×9% 4903.72

招标控制价合计 1+2+3+4+5 59389.50



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 6729.58 2079.75 70.42

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 16.04 419.55 6729.58 2079.75 70.42

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 2513.05 612.38 60.70

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 0.33 676.70 223.31 80.05 2.58

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 1.66 612.43 1016.63 305.22 12.98

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.059 5379.18 317.37 39.25 1.32

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.074 4921.65 364.20 42.40 4.67

6 010515001013 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.059 6239.14 368.11 78.10 3.21

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.022 10155.74 223.43 67.36 35.94

0106 F 金属结构工程 114.25 57.33

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 13.27 8.61 114.25 57.33

0109 J 屋面及防水工程 11626.47 1138.04

本页小计 9356.88 2749.46 131.12



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 84.55 92.15 7791.28 589.31

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 84.55 45.36 3835.19 548.73

0108 H 门窗工程 264.30

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 1.12 235.98 264.30

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
3136.86 2032.78 51.80

12 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 74.00 42.39 3136.86 2032.78 51.80

0107 G 木结构工程 11564.13 1845.45 4.89

13 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 84.55 70.19 5934.56 477.71

14 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.11 2280.56 250.86 37.09

15 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 1.35 2280.56 3078.76 455.25

16 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 45.08 15.80 712.26 244.78

17 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 21.24 74.75 1587.69 630.62 4.89

其他 1233.92 314.18

18 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 21.20 38.57 817.68 314.18

本页小计 27409.44 5330.45 56.69



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 9.68 43.00 416.24

本页小计 416.24

合计 37182.56 8079.91 187.81



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 1360.99 843.73 17.51

1 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 2.78 50.86 141.39 69.53 2.64

2 011702008001 圈梁 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 m2 21.24 57.42 1219.60 774.20 14.87

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 767.47 615.66

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 76.67 10.01 767.47 615.66

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 10444.46 5518.75 651.86

4 011701002039 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 490.12 21.31 10444.46 5518.75 651.86

本页小计 12572.92 6978.14 669.37

合计 12572.92 6978.14 669.37



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 6729.58

1 010401004001 多孔砖墙 m3 16.04 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 6729.58

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 1.604 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 6729.44

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
2513.05

2 010502002001 构造柱 m3 0.33 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 223.31

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.033 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 194.82

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.03333 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 28.50

3 010503004001 圈梁 m3 1.66 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 1016.63

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.166 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 873.29

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.16766 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 143.34

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.059 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 317.37

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.059 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 317.37

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.074 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 364.20

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.074 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 364.20

6 010515001013 现浇构件钢筋 t 0.059 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 368.11

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.059 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 368.11

7 010516002001 预埋铁件 t 0.022 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
223.43

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.022 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
223.43

0106 F 金属结构工程 114.25

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 13.27 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 114.25

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 13.27 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 114.25



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 11626.47

9 010901001001 瓦屋面 m2 84.55 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 7791.28

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 0.8455 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 7791.06

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 84.55 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 3835.19

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 0.8455 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 3834.39

0108 H 门窗工程 264.30

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 1.12 235.98 235.98 264.30

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0112
23597.7

0

23597.7

0
264.29

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
3136.86

12 011201001001 墙面一般抹灰 m2 74.00 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 3136.86

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.74 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 3137.25

0107 G 木结构工程 11564.13

13 020508025001 清水望板 m2 84.55 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 5934.56

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 0.8455 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 5934.92

14 010702003001 木檩 m3 0.11 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 250.86

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.011 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
250.86

15 010702003002 木檩 m3 1.35 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 3078.76

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.135 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
3078.76

16 010702005001 其他木构件 m 45.08 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 712.26

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.4508 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 712.05

17 020508025002 清水望板 m2 21.24 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1587.69

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.124 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1587.65

其他 1233.92



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 031001006001 塑料管 m 21.20 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 817.68

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 2.12 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 817.71

19 011702022001 天沟、檐沟 m 9.68 43.00 43.00 416.24

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 9.68 43.00 43.00 416.24

合计 37182.56



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-12#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
1360.99

1 011702003001 构造柱 m2 2.78 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 141.39

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.0278 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 141.39

2 011702008001 圈梁 m2 21.24 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 1219.60

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.2124 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 1219.37

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
767.47

3 011703001001 垂直运输 m2 76.67 8.03 1.33 0.65 10.01 767.47

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 1.192824 516.01 85.50 41.80 643.31 767.36

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
10444.46

4 011701002039 外脚手架 m2 490.12 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 10444.46

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 4.9012 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 10446.47

合计 12572.92



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:12#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:12#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:12#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 64.851 162.00 10505.86

2 三类人工 工日 21.159 186.00 3935.57

3 人工费 元 615.509 1.00 615.51



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:12#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.060 4427.00 265.62

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.076 3985.00 302.86

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.592 5.92 3.50

4 镀锌铁丝8# kg 2.745 5.92 16.25

5 圆钉 kg 7.014 5.39 37.81

6 镀锌铁丝18# kg 13.174 6.80 89.58

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.637 0.40 0.25

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 1776.770 0.45 792.44

9 黄砂净砂 t 0.002 156.00 0.31

10 碎石综合 t 2.338 73.00 170.67

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.151 1605.00 242.36

12 20厚普通木杉木 m2 88.778 60.00 5326.68

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 1.036 255.00 264.18

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 13.934 3.16 44.03

15 水 m3 0.280 3.98 1.11

16 复合模板综合 m2 5.307 38.00 201.67

17 木模板 m3 0.062 1295.00 80.29

18 塑料雨水管DN100 m 20.140 14.17 285.38



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 103506.96 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 14156.57

2 措施项目费 （2.1+2.2） 18868.02

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 16655.13 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 8586.37

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 2212.89 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 2074.16 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 5863.13

5 税金 (1+2+3+4)×9% 11541.43

招标控制价合计 1+2+3+4+5 139779.54



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 12120.80 3745.88 126.83

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 28.89 419.55 12120.80 3745.88 126.83

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 7417.97 1984.17 310.28

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 1.84 676.70 1245.13 446.35 14.39

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 4.35 612.43 2664.07 799.83 34.02

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.147 5379.18 790.74 97.80 3.30

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.154 4921.65 757.93 88.24 9.73

6 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.150 10155.74 1523.36 459.29 245.03

7 010515001014 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.070 6239.14 436.74 92.66 3.81

0106 F 金属结构工程 104.96 52.66

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 12.19 8.61 104.96 52.66

0109 J 屋面及防水工程 42067.06 4117.68

本页小计 19643.73 5782.71 437.11



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 305.92 92.15 28190.53 2132.26

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 305.92 45.36 13876.53 1985.42

0108 H 门窗工程 528.60

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 2.24 235.98 528.60

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
2399.27 1554.80 39.62

12 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 56.60 42.39 2399.27 1554.80 39.62

0107 G 木结构工程 36195.93 4515.05 4.85

13 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 305.92 70.19 21472.52 1728.45

14 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.41 2280.56 935.03 138.26

15 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 4.87 2280.56 11106.33 1642.26

16 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 70.02 15.80 1106.32 380.21

17 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 21.08 74.75 1575.73 625.87 4.85

其他 2672.37 450.53

18 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 30.40 38.57 1172.53 450.53

本页小计 82363.39 10638.06 44.47



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 34.88 43.00 1499.84

本页小计 1499.84

合计 103506.96 16420.77 481.58



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 3075.71 1840.69 42.56

1 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 15.36 50.86 781.21 384.15 14.59

2 011702008001 圈梁 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 m2 39.96 57.42 2294.50 1456.54 27.97

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 1307.20 1046.87

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 276.95 4.72 1307.20 1046.87

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 12272.22 6484.52 765.93

4 011701002040 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 575.89 21.31 12272.22 6484.52 765.93

本页小计 16655.13 9372.08 808.49

合计 16655.13 9372.08 808.49



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 12120.80

1 010401004001 多孔砖墙 m3 28.89 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 12120.80

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 2.889 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 12120.54

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
7417.97

2 010502002001 构造柱 m3 1.84 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 1245.13

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.184 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 1086.25

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.18584 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 158.88

3 010503004001 圈梁 m3 4.35 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 2664.07

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.435 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 2288.45

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.43935 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 375.62

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.147 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 790.74

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.147 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 790.74

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.154 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 757.93

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.154 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 757.93

6 010516002001 预埋铁件 t 0.150 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1523.36

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.15 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
1523.36

7 010515001014 现浇构件钢筋 t 0.070 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 436.74

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.07 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 436.74

0106 F 金属结构工程 104.96

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 12.19 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 104.96

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 12.19 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 104.96



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 42067.06

9 010901001001 瓦屋面 m2 305.92 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 28190.53

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 3.0592 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 28189.73

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 305.92 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 13876.53

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 3.0592 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 13873.66

0108 H 门窗工程 528.60

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 2.24 235.98 235.98 528.60

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0224
23597.7

0

23597.7

0
528.59

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
2399.27

12 011201001001 墙面一般抹灰 m2 56.60 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 2399.27

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.566 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 2399.57

0107 G 木结构工程 36195.93

13 020508025001 清水望板 m2 305.92 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 21472.52

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 3.0592 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 21473.81

14 010702003001 木檩 m3 0.41 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 935.03

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.041 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
935.03

15 010702003002 木檩 m3 4.87 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 11106.33

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.487 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
11106.33

16 010702005001 其他木构件 m 70.02 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 1106.32

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.7002 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 1105.98

17 020508025002 清水望板 m2 21.08 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1575.73

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.108 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1575.69

其他 2672.37



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 031001006001 塑料管 m 30.40 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 1172.53

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 3.04 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 1172.56

19 011702022001 天沟、檐沟 m 34.88 43.00 43.00 1499.84

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 34.88 43.00 43.00 1499.84

合计 103506.96



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-14#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
3075.71

1 011702003001 构造柱 m2 15.36 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 781.21

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.1536 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 781.19

2 011702008001 圈梁 m2 39.96 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 2294.50

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.3996 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 2294.07

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
1307.20

3 011703001001 垂直运输 m2 276.95 3.78 0.63 0.31 4.72 1307.20

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 2.028945 516.01 85.50 41.80 643.31 1305.24

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
12272.22

4 011701002040 外脚手架 m2 575.89 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 12272.22

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 5.7589 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 12274.58

合计 16655.13



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:14#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:14#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:14#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 114.943 162.00 18620.77

2 三类人工 工日 32.923 186.00 6123.68

3 人工费 元 1046.956 1.00 1046.96



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:14#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.071 4427.00 314.32

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.158 3985.00 629.63

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.703 5.92 4.16

4 镀锌铁丝8# kg 3.225 5.92 19.09

5 圆钉 kg 23.575 5.39 127.07

6 镀锌铁丝18# kg 15.480 6.80 105.26

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 1.199 0.40 0.47

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 3677.805 0.45 1640.30

9 黄砂净砂 t 0.003 156.00 0.47

10 碎石综合 t 7.271 73.00 530.78

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.549 1605.00 881.15

12 20厚普通木杉木 m2 321.216 60.00 19272.96

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 2.073 255.00 528.62

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 12.800 3.16 40.45

15 水 m3 0.401 3.98 1.60

16 复合模板综合 m2 12.484 38.00 474.39

17 木模板 m3 0.173 1295.00 224.04

18 塑料雨水管DN100 m 28.880 14.17 409.23



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 78713.52 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 10652.10

2 措施项目费 （2.1+2.2） 19415.06

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 17508.88 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 8938.74

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 1906.18 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 1786.68 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 5050.52

5 税金 (1+2+3+4)×9% 9286.12

招标控制价合计 1+2+3+4+5 112465.22



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 6444.29 1991.58 67.43

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 15.36 419.55 6444.29 1991.58 67.43

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 5197.16 1368.27 184.43

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 1.07 676.70 724.07 259.56 8.37

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 3.34 612.43 2045.52 614.13 26.12

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.115 5379.18 618.61 76.51 2.58

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.089 4921.65 438.03 51.00 5.62

6 010515001015 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.083 6239.14 517.85 109.87 4.52

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.084 10155.74 853.08 257.20 137.22

0106 F 金属结构工程 119.16 59.79

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 13.84 8.61 119.16 59.79

0109 J 屋面及防水工程 32246.10 3156.38

本页小计 11760.61 3419.64 251.86



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 234.50 92.15 21609.18 1634.47

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 234.50 45.36 10636.92 1521.91

0108 H 门窗工程 888.41

11 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗 450*2400铝合金推拉窗 m2 2.16 411.30 888.41

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
2017.76 1307.57 33.32

12 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 47.60 42.39 2017.76 1307.57 33.32

0107 G 木结构工程 29012.87 3928.17 6.12

13 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 234.50 70.19 16459.56 1324.93

14 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.32 2280.56 729.78 107.91

15 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 3.75 2280.56 8552.10 1264.58

16 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 81.16 15.80 1282.33 440.70

17 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 26.61 74.75 1989.10 790.05 6.12

其他 2787.77 628.37

18 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 42.40 38.57 1635.37 628.37

本页小计 65800.51 9020.49 39.44



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 26.80 43.00 1152.40

本页小计 1152.40

合计 78713.52 12440.13 291.30



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 2209.20 1337.71 29.87

1 011702003004 构造柱 构造柱 复合木模 m2 8.89 50.86 452.15 222.34 8.45

2 011702008005 圈梁 直形圈过梁 复合木模 m2 30.60 57.42 1757.05 1115.37 21.42

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 1125.12 902.59

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 207.97 5.41 1125.12 902.59

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 14174.56 7489.70 884.66

4 011701002041 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 665.16 21.31 14174.56 7489.70 884.66

本页小计 17508.88 9730.00 914.53

合计 17508.88 9730.00 914.53



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 6444.29

1 010401004001 多孔砖墙 m3 15.36 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 6444.29

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 1.536 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 6444.15

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
5197.16

2 010502002001 构造柱 m3 1.07 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 724.07

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.107 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 631.68

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.10807 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 92.39

3 010503004001 圈梁 m3 3.34 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 2045.52

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.334 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 1757.11

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.33734 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 288.41

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.115 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 618.61

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.115 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 618.61

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.089 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 438.03

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.089 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 438.03

6 010515001015 现浇构件钢筋 t 0.083 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 517.85

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.083 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 517.85

7 010516002001 预埋铁件 t 0.084 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
853.08

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.084 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
853.08

0106 F 金属结构工程 119.16

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 13.84 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 119.16

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 13.84 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 119.16



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 32246.10

9 010901001001 瓦屋面 m2 234.50 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 21609.18

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 2.345 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 21608.57

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 234.50 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 10636.92

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 2.345 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 10634.72

0108 H 门窗工程 888.41

11 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗 m2 2.16 411.30 411.30 888.41

8-110
隔热断桥铝合金推拉窗

安装
100m2 0.0216

41130.3

3

41130.3

3
888.42

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
2017.76

12 011201001001 墙面一般抹灰 m2 47.60 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 2017.76

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.476 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 2018.02

0107 G 木结构工程 29012.87

13 020508025001 清水望板 m2 234.50 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 16459.56

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 2.345 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 16460.54

14 010702003001 木檩 m3 0.32 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 729.78

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.032 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
729.78

15 010702003002 木檩 m3 3.75 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 8552.10

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.375 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
8552.10

16 010702005001 其他木构件 m 81.16 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 1282.33

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.8116 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 1281.94

17 020508025002 清水望板 m2 26.61 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1989.10

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.661 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1989.04

其他 2787.77



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 031001006001 塑料管 m 42.40 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 1635.37

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 4.24 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 1635.41

19 011702022001 天沟、檐沟 m 26.80 43.00 43.00 1152.40

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 26.8 43.00 43.00 1152.40

合计 78713.52



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-17#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
2209.20

1 011702003004 构造柱 m2 8.89 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 452.15

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.0889 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 452.13

2 011702008005 圈梁 m2 30.60 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 1757.05

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.306 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 1756.72

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
1125.12

3 011703001001 垂直运输 m2 207.97 4.34 0.72 0.35 5.41 1125.12

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 1.7486 516.01 85.50 41.80 643.31 1124.89

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
14174.56

4 011701002041 外脚手架 m2 665.16 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 14174.56

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 6.6516 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 14177.29

合计 17508.88



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:17#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:17#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:17#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 98.579 162.00 15969.80

2 三类人工 工日 28.476 186.00 5296.54

3 人工费 元 902.295 1.00 902.30



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:17#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.085 4427.00 376.30

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.091 3985.00 362.64

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.833 5.92 4.93

4 镀锌铁丝8# kg 3.725 5.92 22.05

5 圆钉 kg 18.041 5.39 97.24

6 镀锌铁丝18# kg 17.880 6.80 121.58

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.918 0.40 0.36

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 2552.591 0.45 1138.46

9 黄砂净砂 t 0.710 156.00 110.76

10 碎石综合 t 5.180 73.00 378.14

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.423 1605.00 678.92

12 20厚普通木杉木 m2 246.225 60.00 14773.50

13 耐碱玻璃纤维网格布 m2 14.532 3.16 45.92

14 水 m3 1.058 3.98 4.21

15 复合模板综合 m2 8.851 38.00 336.34

16 木模板 m3 0.116 1295.00 150.22

17 塑料雨水管DN100 m 40.280 14.17 570.77



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 57516.95 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 8673.24

2 措施项目费 （2.1+2.2） 12497.46

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 11098.92 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 5700.22

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 1398.54 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 1310.86 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 3705.48

5 税金 (1+2+3+4)×9% 6634.79

招标控制价合计 1+2+3+4+5 80354.68



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 7220.46 2231.45 75.55

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 17.21 419.55 7220.46 2231.45 75.55

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 4369.46 1140.77 135.93

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 1.12 676.70 757.90 271.69 8.76

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 2.52 612.43 1543.32 463.35 19.71

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.086 5379.18 462.61 57.22 1.93

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.095 4921.65 467.56 54.43 6.00

6 010515001016 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.088 6239.14 549.04 116.49 4.79

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.058 10155.74 589.03 177.59 94.74

0106 F 金属结构工程 105.39 52.88

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 12.24 8.61 105.39 52.88

0109 J 屋面及防水工程 21811.83 2135.02

本页小计 11695.31 3425.10 211.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 158.62 92.15 14616.83 1105.58

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 158.62 45.36 7195.00 1029.44

0108 H 门窗工程 528.60

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 800*1400成品屋顶斜天窗 m2 2.24 235.98 528.60

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
2390.80 1549.31 39.48

12 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 56.40 42.39 2390.80 1549.31 39.48

0107 G 木结构工程 19486.69 2690.42 4.86

13 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 158.62 70.19 11133.54 896.20

14 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 0.20 2280.56 456.11 67.44

15 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 2.40 2280.56 5473.34 809.33

16 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 53.48 15.80 844.98 290.40

17 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 21.12 74.75 1578.72 627.05 4.86

其他 1603.72 314.18

18 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 21.20 38.57 817.68 314.18

本页小计 45035.60 6688.93 44.34



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 18.28 43.00 786.04

本页小计 786.04

合计 57516.95 10114.03 255.82



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 1783.50 1064.06 24.83

1 011702003005 构造柱 构造柱 复合木模 m2 9.36 50.86 476.05 234.09 8.89

2 011702008006 圈梁 直形圈过梁 复合木模 m2 22.77 57.42 1307.45 829.97 15.94

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 826.58 663.03

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 147.34 5.61 826.58 663.03

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 8488.84 4485.42 529.81

4 011701002042 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 398.35 21.31 8488.84 4485.42 529.81

本页小计 11098.92 6212.51 554.64

合计 11098.92 6212.51 554.64



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 7220.46

1 010401004001 多孔砖墙 m3 17.21 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 7220.46

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 1.721 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 7220.30

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
4369.46

2 010502002001 构造柱 m3 1.12 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 757.90

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.112 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 661.19

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.11312 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 96.71

3 010503004001 圈梁 m3 2.52 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 1543.32

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.252 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 1325.72

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.25452 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 217.60

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.086 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 462.61

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.086 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 462.61

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.095 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 467.56

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.095 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 467.56

6 010515001016 现浇构件钢筋 t 0.088 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 549.04

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.088 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 549.04

7 010516002001 预埋铁件 t 0.058 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
589.03

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.058 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
589.03

0106 F 金属结构工程 105.39

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 12.24 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 105.39

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 12.24 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 105.39



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 21811.83

9 010901001001 瓦屋面 m2 158.62 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 14616.83

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 1.5862 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 14616.42

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 158.62 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 7195.00

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 1.5862 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 7193.51

0108 H 门窗工程 528.60

11 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 m2 2.24 235.98 235.98 528.60

8-119

塑钢固定窗安装 PVC塑

料固定窗 50系列电泳涂

漆(银白色)5mm白玻

100m2 0.0224
23597.7

0

23597.7

0
528.59

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
2390.80

12 011201001001 墙面一般抹灰 m2 56.40 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 2390.80

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.564 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 2391.09

0107 G 木结构工程 19486.69

13 020508025001 清水望板 m2 158.62 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 11133.54

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 1.5862 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 11134.20

14 010702003001 木檩 m3 0.20 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 456.11

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.02 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
456.11

15 010702003002 木檩 m3 2.40 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 5473.34

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.24 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
5473.34

16 010702005001 其他木构件 m 53.48 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 844.98

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.5348 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 844.73

17 020508025002 清水望板 m2 21.12 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1578.72

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 2.112 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1578.68

其他 1603.72



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

18 031001006001 塑料管 m 21.20 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 817.68

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 2.12 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 817.71

19 011702022001 天沟、檐沟 m 18.28 43.00 43.00 786.04

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 18.28 43.00 43.00 786.04

合计 57516.95



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-18#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
1783.50

1 011702003005 构造柱 m2 9.36 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 476.05

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.0936 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 476.04

2 011702008006 圈梁 m2 22.77 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 1307.45

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.2277 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 1307.21

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
826.58

3 011703001001 垂直运输 m2 147.34 4.50 0.75 0.36 5.61 826.58

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 1.285752 516.01 85.50 41.80 643.31 827.14

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
8488.84

4 011701002042 外脚手架 m2 398.35 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 8488.84

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 3.9835 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 8490.47

合计 11098.92



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:18#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:18#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:18#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 70.181 162.00 11369.32

2 三类人工 工日 23.082 186.00 4293.25

3 人工费 元 663.461 1.00 663.46



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:18#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.090 4427.00 398.43

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.097 3985.00 386.55

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.883 5.92 5.23

4 镀锌铁丝8# kg 2.231 5.92 13.21

5 圆钉 kg 12.340 5.39 66.51

6 镀锌铁丝18# kg 10.708 6.80 72.81

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.683 0.40 0.27

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 2347.698 0.45 1047.07

9 黄砂净砂 t 0.002 156.00 0.31

10 碎石综合 t 4.276 73.00 312.15

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.271 1605.00 434.96

12 20厚普通木杉木 m2 166.551 60.00 9993.06

13
PVC塑料固定窗50系列电泳涂漆

(银白色)5mm白玻
m2 2.073 255.00 528.62

14 耐碱玻璃纤维网格布 m2 12.852 3.16 40.61

15 水 m3 0.280 3.98 1.11

16 复合模板综合 m2 7.264 38.00 276.03

17 木模板 m3 0.102 1295.00 132.09

18 塑料雨水管DN100 m 20.140 14.17 285.38



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 47986.53 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 6573.64

2 措施项目费 （2.1+2.2） 10908.91

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 9781.42 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 5014.13

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 1127.49 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 1056.80 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 2987.33

5 税金 (1+2+3+4)×9% 5569.45

招标控制价合计 1+2+3+4+5 67452.22



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0104 D 砌筑工程 4212.28 1301.79 44.08

1 010401004001 多孔砖墙

外墙分户墙（空斗墙三斗一盖）：

1.墙体厚度：240厚

2.砖品种：混凝土实心砖

3.砂浆强度等级：M5混合砂浆砌筑。

m3 10.04 419.55 4212.28 1301.79 44.08

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 2911.76 751.39 91.83

2 010502002001 构造柱 C30现浇现拌混凝土 m3 0.45 676.70 304.52 109.16 3.52

3 010503004001 圈梁 C30现浇现拌混凝土 m3 1.99 612.43 1218.74 365.90 15.56

4 010515001001 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）10
t 0.078 5379.18 419.58 51.90 1.75

5 010515001002 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）18
t 0.037 4921.65 182.10 21.20 2.34

6 010515001017 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400 直径盘螺6 t 0.061 6239.14 380.59 80.75 3.32

7 010516002001 预埋铁件 预埋螺栓 t 0.040 10155.74 406.23 122.48 65.34

0106 F 金属结构工程 63.28 31.75

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固
填充墙与框架梁柱间铺设φ1@200宽钢丝

网
m2 7.35 8.61 63.28 31.75

0109 J 屋面及防水工程 19450.79 1903.92

本页小计 7187.32 2084.93 135.91



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 010901001001 瓦屋面 水墨灰迷彩色沥青瓦面层(双层) m2 141.45 92.15 13034.62 985.91

10 010902001001 屋面卷材防水 3厚合成高分子防水卷材 热铺 m2 141.45 45.36 6416.17 918.01

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
1407.35 912.00 23.24

11 011201001001 墙面一般抹灰
14厚1：3水泥砂浆分层赶平，6厚1：2.5

水泥砂浆分层赶平（仅计入外墙部分）
m2 33.20 42.39 1407.35 912.00 23.24

0107 G 木结构工程 18239.31 2484.54 3.80

12 020508025001 清水望板 20厚普通木密铺 m2 141.45 70.19 9928.38 799.19

13 010702003001 木檩 Φ150杉木檩条 m3 1.13 2280.56 2577.03 381.06

14 010702003002 木檩 Φ120杉木檩条 m3 1.64 2280.56 3740.12 553.04

15 010702005001 其他木构件 30*150碳化木封口板 m 48.08 15.80 759.66 261.07

16 020508025002 清水望板 10厚碳化木 吊顶 m2 16.51 74.75 1234.12 490.18 3.80

其他 1701.76 314.18

17 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 21.20 38.57 817.68 314.18

18 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 20.56 43.00 884.08

本页小计 40799.21 5614.64 27.04



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

合计 47986.53 7699.57 162.95



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 1239.99 760.08 16.34

1 011702003006 构造柱 构造柱 复合木模 m2 3.72 50.86 189.20 93.04 3.53

2 011702008007 圈梁 直形圈过梁 复合木模 m2 18.30 57.42 1050.79 667.04 12.81

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 667.60 536.11

3 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 126.44 5.28 667.60 536.11

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 7873.83 4160.46 491.42

4 011701002043 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 369.49 21.31 7873.83 4160.46 491.42

本页小计 9781.42 5456.65 507.76

合计 9781.42 5456.65 507.76



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第1页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0104 D 砌筑工程 4212.28

1 010401004001 多孔砖墙 m3 10.04 129.66 257.91 4.39 18.53 9.06 419.55 4212.28

4-19换
混凝土实心砖空斗墙 三

斗一盖^混合砂浆 M5.0
10m3 1.004 1296.63 2579.05 43.91 185.26 90.56 4195.41 4212.19

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
2911.76

2 010502002001 构造柱 m3 0.45 242.58 374.67 7.82 34.68 16.95 676.70 304.52

5-7换

现浇混凝土 构造柱^现

浇现拌混凝土 C30

（16）

10m3 0.045 1784.11 3745.13 5.93 247.40 120.94 5903.51 265.66

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.04545 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 38.86

3 010503004001 圈梁 m3 1.99 183.87 381.17 7.82 26.58 12.99 612.43 1218.74

5-10换

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^现浇现拌混凝

土 C30（16）

10m3 0.199 1197.02 3810.21 5.93 166.34 81.31 5260.81 1046.90

5-35 现场搅拌混凝土调整费 10m3 0.20099 635.36 1.51 71.52 98.44 48.12 854.95 171.84

4 010515001001 现浇构件钢筋 t 0.078 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 419.58

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 0.078 665.33 4548.93 22.42 95.71 46.79 5379.18 419.58

5 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.037 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 182.10

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.037 572.99 4151.03 63.15 90.33 44.15 4921.65 182.10

6 010515001017 现浇构件钢筋 t 0.061 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 380.59

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.061 1323.70 4574.96 54.43 192.13 93.92 6239.14 380.59

7 010516002001 预埋铁件 t 0.040 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
406.23

5-95 预埋铁件 25kg/块以内 t 0.04 3061.96 4400.94 1633.53 711.50 347.81
10155.7

4
406.23

0106 F 金属结构工程 63.28

8 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 7.35 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 63.28

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 7.35 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 63.28



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 19450.79

9 010901001001 瓦屋面 m2 141.45 6.97 83.75 0.96 0.47 92.15 13034.62

9-27

屋面铺设铺设叠合沥青

瓦 水墨灰迷彩沥青瓦面

层 1000×333

100m2 1.4145 696.60 8374.93 96.19 47.02 9214.74 13034.25

10 010902001001 屋面卷材防水 m2 141.45 6.49 37.53 0.90 0.44 45.36 6416.17

9-63*A1.3换

平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层 `平(屋)

面25%<坡度≤45%的

100m2 1.4145 648.65 3753.06 89.57 43.78 4535.06 6414.84

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
1407.35

11 011201001001 墙面一般抹灰 m2 33.20 27.47 8.43 0.70 3.89 1.90 42.39 1407.35

12-2换
外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 M2.5
100m2 0.332 2746.89 842.85 70.26 389.25 190.28 4239.53 1407.52

0107 G 木结构工程 18239.31

12 020508025001 清水望板 m2 141.45 5.65 63.38 0.78 0.38 70.19 9928.38

7-25 小青瓦屋面 平口板 100m2 1.4145 565.44 6337.73 78.08 38.17 7019.42 9928.97

13 010702003001 木檩 m3 1.13 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 2577.03

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.113 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
2577.03

14 010702003002 木檩 m3 1.64 337.22 1874.02 46.56 22.76 2280.56 3740.12

7-19 屋面木基层 圆檩木 10m3 0.164 3372.18
18740.1

6
465.64 227.62

22805.6

0
3740.12

15 010702005001 其他木构件 m 48.08 5.43 9.25 0.75 0.37 15.80 759.66

7-32 封檐板 板高15cm以内 100m 0.4808 543.12 924.74 75.00 36.66 1579.52 759.43

16 020508025002 清水望板 m2 16.51 29.69 38.67 0.23 4.14 2.02 74.75 1234.12

E12-242

清水望板规格（cm）板

厚1.5制作、安装 碳化

木吊顶

10m2 1.651 296.86 386.70 2.30 41.39 20.23 747.48 1234.09

其他 1701.76

17 031001006001 塑料管 m 21.20 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 817.68

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 2.12 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 817.71

18 011702022001 天沟、檐沟 m 20.56 43.00 43.00 884.08



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 20.56 43.00 43.00 884.08

合计 47986.53



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-19#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
1239.99

1 011702003006 构造柱 m2 3.72 25.01 19.58 0.95 3.57 1.75 50.86 189.20

5-123 现浇混凝土 构造柱 100m2 0.0372 2500.63 1958.15 95.25 357.22 174.62 5085.87 189.19

2 011702008007 圈梁 m2 18.30 36.45 12.63 0.70 5.13 2.51 57.42 1050.79

5-140
现浇混凝土 直形圈过梁 

复合木模
100m2 0.183 3645.16 1262.86 69.72 512.60 250.58 5740.92 1050.59

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
667.60

3 011703001001 垂直运输 m2 126.44 4.24 0.70 0.34 5.28 667.60

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 1.038562 516.01 85.50 41.80 643.31 668.12

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
7873.83

4 011701002043 外脚手架 m2 369.49 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 7873.83

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 3.6949 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 7875.35

合计 9781.42



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:19#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:19#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:19#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 56.731 162.00 9190.42

2 三类人工 工日 18.435 186.00 3428.91

3 人工费 元 535.908 1.00 535.91



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:19#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ6.5 t 0.062 4427.00 274.47

2 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 0.038 3985.00 151.43

3 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 0.612 5.92 3.62

4 镀锌铁丝8# kg 2.069 5.92 12.25

5 圆钉 kg 10.859 5.39 58.53

6 镀锌铁丝18# kg 9.932 6.80 67.54

7 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 0.549 0.40 0.22

8 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 1502.333 0.45 670.04

9 黄砂净砂 t 0.001 156.00 0.16

10 碎石综合 t 2.867 73.00 209.29

11 松板枋材杉木檩条 m3 0.289 1605.00 463.85

12 20厚普通木杉木 m2 148.523 60.00 8911.38

13 耐碱玻璃纤维网格布 m2 7.718 3.16 24.39

14 水 m3 0.280 3.98 1.11

15 复合模板综合 m2 4.899 38.00 186.16

16 木模板 m3 0.060 1295.00 77.70

17 塑料雨水管DN100 m 20.140 14.17 285.38



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-21#楼 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 19420.13 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 3633.43

2 措施项目费 （2.1+2.2） 12803.84

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 11865.11 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 6014.43

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 938.73 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 879.88 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 2487.22

5 税金 (1+2+3+4)×9% 3124.01

招标控制价合计 1+2+3+4+5 37835.20



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-21#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0109 J 屋面及防水工程 16610.68 3451.69 198.88

1 010901001001 瓦屋面

屋3

1、陶瓷波形瓦

2、20厚1:2水泥砂浆粘结层

3、20厚1:3水泥砂浆找平层

m2 126.40 112.72 14247.81 2912.26 179.49

2 010902001002 屋面卷材防水

屋1

1、3厚合成高分子防水卷材 热铺

2、20厚1:3水泥砂浆找平

m2 38.78 60.93 2362.87 539.43 19.39

其他 2809.45 705.43

3 031001006001 塑料管 φ100 pvc落水管 m 47.60 38.57 1835.93 705.43

4 011702022001 天沟、檐沟 成品PVC天沟 m 22.64 43.00 973.52

本页小计 19420.13 4157.12 198.88

合计 19420.13 4157.12 198.88



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-21#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 547.97 439.52

1 011703001001 垂直运输 垂直运输 机械运输 高度≤18m m2 142.70 3.84 547.97 439.52

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 11317.14 6052.62 715.09

2 011701002044 外脚手架 外墙脚手架 高度13m以内 m2 479.88 21.31 10226.24 5403.45 638.24

3 011701002045 外脚手架 外墙脚手架 高度7m以内 m2 62.48 17.46 1090.90 649.17 76.85

本页小计 11865.11 6492.14 715.09

合计 11865.11 6492.14 715.09



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-21#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0109 J 屋面及防水工程 16610.68

1 010901001001 瓦屋面 m2 126.40 23.04 83.23 1.42 3.38 1.65 112.72 14247.81

9-22换

瓦屋面 屋面板上或椽子

挂瓦条上铺设瓷质波形

瓦^水泥砂浆 1:2

100m2 1.264 1157.18 7515.13 77.62 170.78 83.48 9004.19 11381.30

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 1.264 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 2732.17

9-23换
瓦屋面 瓷质波形瓦正斜

脊^水泥砂浆 1:2
100m 0.1137 418.54 646.27 27.95 61.75 30.19 1184.70 134.70

2 010902001002 屋面卷材防水 m2 38.78 13.91 43.56 0.50 1.99 0.97 60.93 2362.87

9-63
平面高分子卷材 热风焊

接胶粘法~一层
100m2 0.3878 498.96 3753.06 68.90 33.68 4354.60 1688.71

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:3~厚20mm
100m2 0.312 1108.80 749.97 61.78 161.86 79.12 2161.53 674.40

其他 2809.45

3 031001006001 塑料管 m 47.60 14.82 20.70 2.05 1.00 38.57 1835.93

C10-1-292

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 4.76 148.23 207.00 20.47 10.01 385.71 1835.98

4 011702022001 天沟、檐沟 m 22.64 43.00 43.00 973.52

暂定价 成品PVC天沟定制及安装 m 22.64 43.00 43.00 973.52

合计 19420.13



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:单项工程-21#楼 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
547.97

1 011703001001 垂直运输 m2 142.70 3.08 0.51 0.25 3.84 547.97

X21-31
垂直运输 机械运输 高度

≤18m
万元 0.850756 516.01 85.50 41.80 643.31 547.30

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
11317.14

2 011701002044 外脚手架 m2 479.88 11.26 6.16 1.33 1.72 0.84 21.31 10226.24

X21-2
外墙脚手架 高度（m以内 

） 13
100m2 4.7988 1125.90 616.24 133.30 171.93 84.04 2131.41 10228.21

3 011701002045 外脚手架 m2 62.48 10.39 3.47 1.23 1.59 0.78 17.46 1090.90

X21-1
外墙脚手架 高度（m以内 

） 7
100m2 0.6248 1039.23 346.67 122.89 158.67 77.56 1745.02 1090.29

合计 11865.11



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:21#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:21#楼 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:21#楼 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 52.232 162.00 8461.58

2 三类人工 工日 9.395 186.00 1747.47

3 人工费 元 438.999 1.00 439.00



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:21#楼 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝8# kg 3.037 5.92 17.98

2 镀锌铁丝18# kg 14.454 6.80 98.29

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 2799.396 0.45 1248.53

4 黄砂净砂 t 0.126 156.00 19.66

5 水 m3 0.659 3.98 2.62

6 塑料雨水管DN100 m 45.220 14.17 640.77


