
【表10.2.2-4】

泰顺县三魁镇中心小学食堂改造工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 2240961元

(大写): 贰佰贰拾肆万零玖佰陆拾壹元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县三魁镇中心小学食堂改造工程 第1页 共2页

一、工程概况：

工程范围：具体详见清单。
       施工地点：泰顺县三魁镇中心小学

二、工程量清单编制依据：

浙江省现代建筑设计研究院的图纸（电子版），日期为2023年05月
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）。

《浙江省建设工程计价规则（2018版）》。

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》。
《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》。

《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）。

关于建设工程部分施工费用费率调整的通知《温住建[2014]100号文件》。

建建发〔2016〕144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知 》。
浙建站定〔2016〕23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知 》。

浙建站定〔2016〕35号《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》。

建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据有关增值税税率及计价调整的通知 。

浙建建发〔2022〕37号省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知

其他依据：国家标准图集、同期部省市有关造价政策文件、规范性文件等。
材料价格按照2024年01月份《泰顺工程招投标与造价信息》发布的市场信息价，如《泰顺工程招投标与造价信息》缺项的

参考同期的《温州市工程造价信息》。

三、编制说明

建筑部分：
本工程混凝土为现浇现拌混凝土，砂浆为预拌砂浆。

食堂排水沟盖板按50高不锈钢格栅盖板计入。

铝合金平开门，按55系列钢化玻璃计入。

推拉窗按90系列隔热断桥铝合金推拉窗，固定窗按60系列铝合金断桥隔热固定窗，6中透光Low-e+12A+6透明玻璃。

 



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县三魁镇中心小学食堂改造工程 第2页 共2页

5.门槛石按20厚桃花红花岗岩。

6.室外道路围墙按200厚砖砌，高度850计入。

7.根据业主意见改造部分不做拆改，装修原样不动，仅连通新建部分开5个门，门暂按成品门M1122计入。

安装工程：
    强电

    配电柜APCF引入电缆WDZB1-YJY-4×95+1×50-FC-SC150暂定55m/条，共4条=220m
    配电箱APYY及配电箱APKQY至设备电缆长度暂定15m/条
    垂直桥架规格暂定200×100，长度=10m
    灭蝇灯规格暂定

    弱电

    管理电脑规格暂定

    强电（室外）

    电缆排管做法暂定

    给排水

    给水、排水管算至室外墙皮1.5m
    管道外径按每侧加30cm工作面计算

   给排水（室外）

   混凝土隔油池GFRP-3按项10000元，计入专业工程暂估价

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县三魁镇中心小学食堂改造工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明

施工基本费
规费 税金

1 建筑工程 1976844.00 30652.92 82048.77 163225.66

1.1 食堂改造 1300290.38 26042.88 61313.75 107363.43

1.2 安装（室内） 676553.62 4610.04 20735.02 55862.23

2 附属工程 264116.92 10000.00 2086.02 8096.55 21807.86

2.1 市政 54065.92 511.67 979.96 4464.16

2.2 安装（室外） 210051.00 10000.00 1574.35 7116.59 17343.70

合计 2240961 10000.00 32738.94 90145.32 185033.52



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 907793.72 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 177545.40

2 措施项目费 （2.1+2.2） 148819.48

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 121325.81 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 60289.16

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 27493.67 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×10.95% 26042.88 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 75000.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 75000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 75000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 61313.75

5 税金 (1+2+3+4)×9% 107363.43

招标控制价合计 1+2+3+4+5 1300290.38



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第1页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

A 土石方工程 8521.80 5378.62 1291.82

1 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:深2m以内
m3 129.78 45.57 5914.07 4905.68

2 010103001001 回填方 填土夯实槽、坑 m3 26.79 17.58 470.97 376.94 13.13

3 010103002001 余方弃置
余土外运，运距暂定3KM，包括装、运、

卸、消纳等
m3 98.97 21.59 2136.76 96.00 1278.69

A.4 D 砌筑工程 46122.72 9923.49 217.42

4 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:水泥标准砖

MU10

2.墙体类型:240mm厚直形墙

3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆

4.砖基础上防水砂浆防潮层

m3 17.62 649.79 11449.30 2951.53 62.73

5 010402001001 砌块墙

1、砖品种、规格、强度等级：240厚蒸

压砂加气混凝土砌块(B07)

3、墙体类型：240mm直行墙

3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂

浆

m3 71.95 481.91 34673.42 6971.96 154.69

A.5 E 混凝土及钢筋混凝土工程 255368.83 52534.39 3028.75

6 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C20
m3 13.51 506.95 6848.89 1529.60 107.00

本页小计 61493.41 16831.71 1616.24



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第2页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 35.50 520.49 18477.40 3897.90 271.58

8 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 14.63 514.96 7533.86 1571.99 109.58

9 010501006001 设备基础
1.混凝土种类: 现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 0.40 514.96 205.98 42.98 3.00

10 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类: 现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 21.67 598.83 12976.65 3782.93 165.56

11 010502002001 构造柱
1.混凝土种类: 现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m3 7.23 670.73 4849.38 1753.85 56.76

12 010505003001 平板
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 43.17 549.65 23728.39 5619.44 345.79

13 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类:现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 32.38 539.65 17473.87 4071.79 247.71

14 010505006001 栏板 现浇混凝土 栏板^现浇现拌混凝土 C30 m3 19.12 663.25 12681.34 4393.78 149.90

15 010503005001 过梁
1.混凝土种类: 现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C25
m3 0.73 606.46 442.72 134.23 5.73

16 010505008001 雨篷、悬挑板、阳台板
1.混凝土种类: 现浇现拌混凝土

2.混凝土强度等级:C30
m3 0.89 580.18 516.36 136.50 6.98

本页小计 98885.95 25405.39 1362.59



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第3页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

17 010507003001 电缆沟、地沟

1、3.0厚U型304#不锈钢排水沟,50高不

锈钢格栅盖板

2、20厚1:2.5水泥砂浆找坡层

3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)

4、200厚C15混凝土

5、素土夯实

m 26.04 631.93 16455.46 1292.63 58.85

18 010507005001 扶手、压顶
现浇混凝土 扶手、压顶^现浇现拌混凝

土C25
m3 0.83 683.87 567.61 203.42 6.52

19 010515001001 现浇构件钢筋 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径6 t 0.306 6323.55 1935.01 405.05 16.87

20 010515001002 现浇构件钢筋
箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以

内）10
t 4.029 6033.87 24310.46 5333.19 222.12

21 010515001003 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径8-

10
t 6.936 5052.60 35044.83 4614.73 157.59

22 010515001004 现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12 t 1.567 4999.86 7834.78 897.88 99.57

23 010515001005 现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径14 t 1.249 4927.09 6153.94 715.66 79.36

24 010515001006 现浇构件钢筋 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径18 t 3.481 4881.99 16994.21 1994.58 221.18

25 010515001007 现浇构件钢筋
现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径20-

25
t 5.668 4631.90 26253.61 2231.26 293.04

26 010515001008 现浇构件钢筋 砌体内加固钢筋 t 0.476 6896.07 3282.53 940.30 25.95

本页小计 138832.44 18628.70 1181.05



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第4页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 Z010515012001 植筋 植筋直径8,植入200 根 452 6.85 3096.20 1961.68

28 Z010515012002 植筋 植筋直径12,植入300 根 14 18.07 252.98 170.52

29 Z010515012003 植筋 植筋直径16,植入401 根 40 35.48 1419.20 955.60

30 Z010515012004 植筋 植筋直径20,植入501 根 24 77.18 1852.32 1355.76

31 Z010515012005 植筋 植筋直径22,植入551 根 8 84.88 679.04 497.04

32 Z010515011001 钢筋连接 电渣压力焊接 直径（mm以内）18 个 206 6.56 1351.36 887.86 203.94

33 Z010515011002 钢筋连接 电渣压力焊接 直径（mm以内）32 个 94 7.80 733.20 478.46 108.10

34 Z010515011003 钢筋连接 直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）20 个 80 9.25 740.00 357.60 35.20

35 Z010515011004 钢筋连接 直螺纹钢筋接头 直径（mm以内）25 个 63 10.75 677.25 306.18 30.87

A.8 H 门窗工程 93897.58 3899.58 0.63

36 010801004001 木质防火门

FM乙1122

1.木质乙级防火门，MFM-1122d5A 1.0h-

2；

2.洞口尺寸：1100*2200mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 2 950.07 1900.14 178.84

本页小计 12701.69 7149.54 378.11



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第5页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

37 010801004002 木质防火门

FM乙1522

1.木质乙级防火门，MFM-1522d5A 1.0h-

2；

2.洞口尺寸：1500*2200mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 1 1229.56 1229.56 121.94

38 010801004003 木质防火门

FM0818乙

1.木质乙级防火门，乙级 MFM-0818d5A 

1.0h-1；

2.洞口尺寸：800*1800mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 1 533.65 533.65 53.21

39 010801001001 木质门

M1122

1.木质成品实木门（含门套）；

2.洞口尺寸：1100*2200mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 9 1426.77 12840.93 1004.22 0.63

40 010802001001 金属（塑钢）门

M1222

1.铝合金平开门，55系列钢化玻璃；

2.洞口尺寸：1200*2200mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 2 1352.00 2704.00 140.66

本页小计 17308.14 1320.03 0.63



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第6页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

41 010802001002 金属（塑钢）门

M1622

1.铝合金平开门，55系列钢化玻璃；

2.洞口尺寸：1600*2200mm；

3.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

樘 2 1802.66 3605.32 187.54

42 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗

C1224：

洞口尺寸：1200*2400

1.80系列隔热断桥铝合金推拉窗，60系

列铝合金断桥隔热固定窗，6中透光Low-

e+12A+6透明玻璃；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 1 1894.62 1894.62 58.91

43 010807001007 金属（塑钢、断桥）窗

C1507a：

洞口尺寸：1500*700

1.80系列隔热断桥铝合金推拉窗，6中透

光Low-e+12A+6透明玻璃；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 1 742.60 742.60 22.85

本页小计 6242.54 269.30



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第7页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

44 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗

C1524：

洞口尺寸：1500*2400

1.80系列隔热断桥铝合金推拉窗，60系

列铝合金断桥隔热固定窗，6中透光Low-

e+12A+6透明玻璃；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 5 2368.27 11841.35 368.15

45 010807001003 金属（塑钢、断桥）窗

C1824：

洞口尺寸：1800*2400

1.80系列隔热断桥铝合金推拉窗，60系

列铝合金断桥隔热固定窗，6中透光Low-

e+12A+6透明玻璃；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 2 2841.92 5683.84 176.72

46 010807001004 金属（塑钢、断桥）窗

C3024：

洞口尺寸：3000*2400

1.80系列隔热断桥铝合金推拉窗，60系

列铝合金断桥隔热固定窗，6中透光Low-

e+12A+6透明玻璃；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 2 4736.53 9473.06 294.52

本页小计 26998.25 839.39



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第8页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

47 010807001005 金属（塑钢、断桥）窗

C3924：

洞口尺寸：3900*2400

1.80系列隔热断桥铝合金推拉窗，6中透

光Low-e+12A+6透明玻璃；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 3 6157.49 18472.47 574.32

48 010807001006 金属（塑钢、断桥）窗

C4824：

洞口尺寸：4800*2400

1.80系列隔热断桥铝合金推拉窗，60系

列铝合金断桥隔热固定窗，6中透光Low-

e+12A+6透明玻璃；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 3 7578.44 22735.32 706.86

49 010807003001 金属百叶窗

C0610：

洞口尺寸：600*1000

1.铝合金百叶窗；

2.包括制作、运输、安装、油漆以及五

金配件安装等；

3.具体做法详见施工图。

樘 1 240.72 240.72 10.84

0109 J 屋面及防水工程 41.45625 158712.42 24541.56 233.68

本页小计 41448.51 1292.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第9页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

50 010902003001 屋面刚性层

屋面1 一级防水,三道设防(倒置式上人

防水屋面)(燃烧等级:A级)

1、保护层：50厚C25细石砼刚性保护层,

内配φ6@200钢丝网,分格缝间距≯4000,

缝宽20,与女儿墙间留30宽缝,嵌密封材

料。

2、隔离层：土工布隔离层

3、保温层：137.5厚挤塑聚苯板保温层

(燃烧等级不低于B1)

4、防水层：2厚单面自粘卷材(无胎体)

防水层,200g/聚酯无纺布【另计】

5、防水层：1.5厚高分子防水涂膜【另

计】

6、防水层：1.0厚JS防水涂料【另计】

7、找平层20厚1.2.5水泥砂浆找平层

8、结构层：现浇钢筋混凝土屋面板,表

面清扫打磨平整

m2 389.84 138.31 53918.77 13266.26 210.51

本页小计 53918.77 13266.26 210.51



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第10页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

51 010902003002 屋面刚性层

屋面2 一级防水,三道设防(上人防水屋

面)(燃烧等级:A级)

1、保护层：50厚C25细石砼刚性保护层,

内配C6@200钢丝网,分格缝间距≯4000,

缝宽20,与女儿墙间留30宽缝,嵌密封材

料。

2、隔离层：土工布隔离层

3、防水层：2厚单面自粘卷材(无胎体)

防水层,200g/聚酯无纺布【另计】

4、防水层：1.5厚高分子防水涂膜【另

计】

5、防水层：1.0厚JS防水涂料【另计】

6、找平层：20厚1.2.5水泥砂浆找平层

7、结构层：现浇钢筋混凝土屋面板,表

面清扫打磨平整

8、粘结层：粘结砂浆一道

9、保温层：110厚挤塑聚苯板保温层(燃

烧等级不低于B1)

10、锚栓固定

m2 42.90 138.31 5933.50 1459.89 23.17

52 010904002001 楼（地）面涂膜防水 1.5厚聚氨脂防水层两道 m2 168.83 77.28 13047.18 1121.03

53 010903002001 墙面涂膜防水
防水墙面

1、1.5厚高分子防水涂膜
m2 467.72 51.39 24036.13 2577.14

54 010902002001 屋面涂膜防水 1.5厚高分子防水涂膜 m2 485.47 46.70 22671.45 2077.81

55 010902002002 屋面涂膜防水 1.0厚JS防水涂料 m2 485.47 32.81 15928.27 1485.54

本页小计 81616.53 8721.41 23.17



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第11页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

56 010902001001 屋面卷材防水
2厚单面自粘卷材(无胎体)防水层,200g/

聚酯无纺布
m2 565.02 41.02 23177.12 2553.89

A.11 L 楼地面装饰工程 76278.21 22403.43 509.81

57 011102001001 石材楼地面

桃花红花岗岩门槛石

1、20mm厚桃花红花岗岩

2、20mm厚1:3水泥砂浆粘结层(面撒干水

泥洒水湿润)

3、刷纯水泥浆一层(内掺建筑胶)

m2 2.85 143.29 408.38 106.31 0.94

58 011102003001 块料楼地面

地1 防滑地砖楼面(防滑等级Bw)

1、600*600*10厚防滑地砖干水泥擦缝

2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面

撒水泥粉

3、1.5厚聚氨脂防水层两道【另计】

4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层

5、刷水泥浆一道(内掺建筑胶)

6、100厚C20素砼垫层

7、100厚碎石垫层

8、素土夯实,密实度不小于0.94

m2 168.83 229.76 38790.38 11468.62 292.08

59 011102003002 块料楼地面

地2 防滑地砖楼面(防滑等级Bw)

1、800*800*10厚防滑地砖干水泥擦缝

2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面

撒水泥粉

3、刷水泥浆一道(内掺建筑胶)

4、100厚C20素砼垫层

5、100厚碎石垫层

6、素土夯实,密实度不小于0.94

m2 170.50 193.35 32966.18 9384.32 209.72

本页小计 95342.06 23513.14 502.74



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第12页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

60 011105006001 金属踢脚线

1、1.5厚拉丝不锈钢踢脚线

2、10厚1:3水泥砂浆打底

3、刷素水泥浆一道 

4、基层墙体清理基底

m 64.30 63.97 4113.27 1444.18 7.07

A.12
M 墙、柱面装饰与隔断、幕

墙工程
175580.75 71555.85 704.87

61 011201001001 墙面一般抹灰

外墙涂料外墙(从内到外)(燃烧等

级:A级)

1、内墙面做法见内装修

2、5厚抗裂砂浆(压入复合耐碱玻纤网格

布)

3、20厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型

4、240厚蒸压砂加气混凝土砌块(B07)

5、15厚M15防水砂浆找平层(掺聚合物水

泥砂浆防水胶)

6、25厚无机轻集料保温砂浆Ⅰ型

7、5厚抗裂砂浆(压入复合耐碱玻纤网格

布)

8、1.5厚高分子防水涂膜【另计】

9、柔性防裂腻子两道【另计】

10、外墙普通涂料【另计】

m2 467.72 168.59 78852.91 33357.79 551.91

62 011201001002 墙面一般抹灰

内墙2 乳胶漆内墙

1、刷白色乳胶漆【另计】

2、腻子两道【另计】

3、15厚1:1:6混合砂浆分层赶平

4、刷素水泥浆一道 

5、基层墙体清理基底

m2 64.84 34.31 2224.66 1263.08 12.32

本页小计 85190.84 36065.05 571.30



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第13页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

63 011201001003 墙面一般抹灰

雨棚抹灰

1、外墙普通涂料【另计】

2、柔性防裂腻子两道【另计】

3、20厚1:2水泥砂浆

4、刷1.5厚高分子防水涂膜

m2 6.96 92.04 640.60 209.50 1.74

64 011204003001 块料墙面

内墙1瓷砖内墙

1、800*400瓷砖面层

2、10厚1:2水泥砂浆粘结层

3、15厚1:3水泥砂浆分层赶平

4、刷素水泥浆一道 

5、基层墙体清理基底

m2 49.57 116.05 5752.60 2399.19 7.44

65 011204003002 块料墙面

内墙3瓷砖内墙

1、800*400瓷砖面层

2、1.5厚合成高分子防水涂膜,涂刷到顶

【另计】

3、10厚1:2水泥砂浆粘结层

4、15厚1:3水泥砂浆分层赶平

5、刷素水泥浆一道 

6、基层墙体清理基底

m2 520.03 140.76 73199.42 31274.60 124.81

66 011207001001 墙面装饰板
1、仿木纹饰面抗倍特板

2、U型龙骨等配件
m2 29.18 280.59 8187.62 1995.04

67 011207001002 墙面装饰板
1、10厚烤漆钢化玻璃

2、15厘防火板基层
m2 6.84 276.30 1889.89 188.17

本页小计 89670.13 36066.50 133.99



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第14页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

68 011210003001 玻璃隔断

打菜窗口

1、12厘透明钢化玻璃黑钛拉丝不锈钢边

框

2、白色人造石饰面台面

3、黑钛拉丝不锈钢饰面板

m2 28.93 167.06 4833.05 868.48 6.65

A.13 N 天棚工程 58934.74 11863.71

69 011302001001 吊顶天棚

顶棚2 铝扣板吊顶

1、600*600*0.8铝合金扣板与配套专用

龙骨固定(详装修设计)

2、基层砼板清理基底

m2 345.78 170.44 58934.74 11863.71

A.14 P 油漆、涂料、裱糊工程 19355.88 1196.95

70 011407001001 墙面喷刷涂料
1、柔性防裂腻子两道

2、外墙普通涂料
m2 467.72 37.00 17305.64

71 011407001002 墙面喷刷涂料
1、刷白色乳胶漆

2、腻子两道
m2 64.84 31.62 2050.24 1196.95

A.15 Q 其他装饰工程 13979.47 2063.12 286.57

72 01B001 沉降观测点 沉降观测点 个 5 80.00 400.00

73 011502001001 金属装饰线 1、白色金属条收口 m 69.80 15.73 1097.95 265.94

74 011506003001 玻璃雨篷
1、8+1.14+8钢化夹胶玻璃

2、钢龙骨基层，配件等
m2 13.20 945.57 12481.52 1797.18 286.57

本页小计 97103.14 15992.26 293.22



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第15页 共15页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0116 R 拆除工程 1041.32 416.32 383.45

75 011601001001 砖砌体拆除
1、砌块墙拆除，将废渣废料运到室外

30m以内地点推放。
m3 2.90 68.45 198.51 45.56 118.15

76 011610002001 金属门窗拆除
1、金属门窗拆除，将废渣废料运到室外

30m以内地点推放。
m2 16.20 26.43 428.17 355.10

77 010103002002 余方弃置

建筑垃圾外运：

1、外运距离3km

2、建筑垃圾消纳费

m3 15.82 26.21 414.64 15.66 265.30

本页小计 1041.32 416.32 383.45

合计 907793.72 205777.02 6657.00



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
0 9459.66 5751.67 448.71

1 011701001001 综合脚手架
混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层

高6m以内
m2 407.92 23.19 9459.66 5751.67 448.71

011702
S.2混凝土模板及支架（撑）

（编码：011702）
0 97757.63 54648.15 377.84

2 01B003 模板支撑架
一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上

结构层高（m 以内）5
m3 407.92 17.74 7236.50 4842.01 73.43

3 011702001001 基础 现浇混凝土模板 基础垫层模板 m2 46.57 50.79 2365.29 1462.30 48.43

4 011702001002 基础 现浇混凝土 独立基础  复合木模 m2 43.43 45.47 1974.76 1011.05 36.48

5 011702001003 基础 现浇带形基础 无梁式 复合木模 m2 222.82 46.07 10265.32 5804.46 147.06

6 011702002001 矩形柱 建筑物模板 矩形柱 复合木模 m2 154.93 71.47 11072.85 6345.93 9.30

7 011702003001 构造柱 建筑物模板 构造柱 复合木模 m2 91.22 59.16 5396.58 2965.56 5.47

8 011702006001 矩形梁 建筑物模板 矩形梁 复合木模 m2 276.38 64.92 17942.59 10662.74 16.58

9 011702016001 平板 建筑物模板 板 复合木模 m2 370.89 41.13 15254.71 8404.37 22.25

10 011702023001 雨篷、悬挑板、阳台板 阳台、雨篷 复合木模 m2 6.42 147.04 944.00 660.81 0.83

11 011702021001 栏板 栏板、翻檐 直形 复合木模 m2 251.42 65.49 16465.50 10134.74 15.09

本页小计 98377.76 58045.64 823.63



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 011702025001 其他现浇构件 单独压顶、扶手 复合木模 m2 9.86 82.15 810.00 509.76 0.59

13 011702008001 圈梁 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 m2 17.51 77.84 1362.98 829.80 1.05

14 011702009001 过梁 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 m2 21.41 77.84 1666.55 1014.62 1.28

15 01B004 其他措施费
1、施工单位现场勘察厚，本清单未包含

的措施项目，自行报价，结算不予调整
项 1 5000.00 5000.00

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
0 9794.16 8015.63

16 011703001001 垂直运输
混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内~

层高4.2(m)
m2 407.92 24.01 9794.16 8015.63

011705
S.5大型机械设备进出场及安

拆（编码：011705)
4314.36 648.00 1863.89

17 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 台次 1 4314.36 4314.36 648.00 1863.89

本页小计 22948.05 3002.18 9882.44

合计 121325.81 61047.82 10706.07



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:食堂改造 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 75000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 75000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 75000.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:食堂改造 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 75000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

3.2 业主预留金 75000.00

合计 75000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:建筑工程-食堂改造 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:食堂改造 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 35.579 150.00 5336.85

2 一类人工 工日 0.380 150.00 57.00

3 二类人工 工日 910.085 162.00 147433.77

4 三类人工 工日 612.871 186.00 113994.01



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:食堂改造 标段: 第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400φ8盘螺 t 4.110 4217.00 17331.87

2 热轧带肋钢筋HRB400φ6 t 0.312 4501.00 1404.31

3 热轧带肋钢筋HRB400φ10 t 7.075 4102.00 29021.65

4 热轧带肋钢筋HRB400φ18 t 3.568 3943.00 14068.62

5 热轧带肋钢筋HRB400φ14 t 1.280 3987.00 5103.36

6 热轧带肋钢筋HRB400φ12 t 1.606 4058.00 6517.15

7 热轧带肋钢筋HRB400φ20 t 5.810 3943.00 22908.83

8 镀锌铁丝φ0.7-1.0 kg 114.683 6.74 772.96

9 热轧光圆钢筋HPB300 φ6 t 0.486 4359.00 2118.47

10 六角空心钢综合 kg 0.461 3.58 1.65

11 不锈钢镜面板(8K板)δ1.0 m2 11.550 152.72 1763.88

12 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 21.897 0.40 8.74

13 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 74750.164 0.45 33562.82

14 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 kg 152.240 1.35 204.76

15 黄砂净砂 t 172.843 184.00 31803.11

16 碎石综合 t 346.549 73.00 25298.08

17
混凝土实心砖240×115×53 

MU10
千块 9.374 456.00 4274.54

18 蒸压砂加气混凝土砌块B07 m3 69.935 330.00 23078.55

19 非泵送商品混凝土C20 m3 23.260 530.00 12327.80

20 干混地面砂浆DS M15.0 kg 6639.854 0.36 2396.99

21 干混地面砂浆DS M20.0 kg 46749.039 0.37 17110.15

22 干混抹灰砂浆DP M5.0 kg 1861.556 0.34 634.79

23 干混抹灰砂浆DP M15.0 kg 27251.610 0.36 9837.83

24 干混抹灰砂浆DP M20.0 kg 4376.052 0.37 1601.64

25 干混砌筑砂浆DM M5.0 kg 8428.943 0.34 2874.27

26 干混砌筑砂浆DM M7.5 kg 6861.228 0.35 2408.29

27 抗裂抹面砂浆 kg 6440.504 1.27 8185.88

28 20厚无机轻集料保温砂浆Ⅱ型 m3 10.383 912.00 9469.30

29 杉板枋材 m3 0.021 1842.00 38.68



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:食堂改造 标段: 第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 杉板枋材 m3 0.001 1842.00 1.84

31 胶合板δ9 m2 10.229 33.00 337.56

32 细木工板δ15 m2 7.182 44.00 316.01

33 细木工板18 m2 12.474 50.00 623.70

34 8+1.14+8双层钢化夹胶玻璃 m2 13.596 326.00 4432.30

35 烤漆钢化玻璃δ10 m2 7.182 175.00 1256.85

36 瓷砖800*400 m2 586.688 52.00 30507.78

37 防滑地砖600×600 m2 173.895 45.00 7825.28

38 防滑地砖800×800 m2 177.320 53.00 9397.96

39 白色人造岗石20 m2 7.383 212.39 1568.07

40 桃花红花岗岩20 m2 2.907 75.00 218.03

41 铝合金方板(配套)600*600*0.8 m2 356.153 108.00 38464.52

42 不锈钢钢化玻璃隔断 m2 0.702 300.00 210.60

43 单扇套装平开门M1122 樘 9.000 1177.88 10600.88

44 铝合金百叶窗1.0厚 m2 0.555 410.00 227.55

45
60系列铝合金断桥隔热固定窗6

中透光Low-e+12A+6透明
m2 37.740 546.00 20606.04

46 铝合金平开门55系列钢化玻璃 m2 12.320 480.00 5913.60

47
80系列隔热断桥铝合金推拉窗安

装6中透光Low-e+12A+6透明
m2 69.870 681.00 47581.47

48
木质乙级防火门MFM-0818d5A 

1.0h-1
m2 1.440 363.00 522.72

49
木质乙级防火门MFM-1122d5A 

1.0h-2
m2 4.840 385.00 1863.40

50
木质乙级防火门MFM-1522d5A 

1.0h-2
m2 3.300 365.00 1204.50

51 白色金属条收口 m 73.988 10.00 739.88

52 2厚单面自粘卷材(无胎体)2 m2 644.123 29.00 18679.57

53
聚合物水泥基复合防水涂料JS I

型
kg 4209.263 13.14 55309.72

54 耐碱玻璃纤维网格布 m2 1094.464 3.16 3458.51

55 电 kW·h 91.827 0.71 65.01

56 复合模板综合 m2 356.530 38.00 13548.14



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:食堂改造 标段: 第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

57 木模板 m3 0.909 1295.00 1177.16

58 脚手架扣件 只 36.998 7.38 273.05

59 建筑垃圾消纳费 m3 15.820 5.00 79.10

60 消纳 m3 98.970 5.00 494.85

61 扣件式钢管(租赁) kg 15223.144 0.08 1258.95

62 钢管扣件(租赁) 个 3860.704 0.24 911.13

63 盘扣式钢管(租赁） kg 5535.474 0.16 878.48

64 底座顶托(租赁） 个 134.614 1.59 213.59



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:食堂改造 标段: 第1页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 轮胎式装载机1.5m3 台班 0.054 791.53 42.74

2 轮胎式装载机2m3 台班 0.202 882.34 178.23

3 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.500 1130.40 565.20

4 电动夯实机250N·m 台班 1.839 27.13 49.89

5 手持式风动凿岩机 台班 0.464 12.61 5.85

6 叉式起重机3t 台班 0.139 521.74 72.52

7 自升式塔式起重机400kN·m 台班 7.404 617.72 4573.60

8 载货汽车4t 台班 1.324 482.42 638.72

9 自卸汽车15t 台班 1.319 1004.03 1324.32

10 平板拖车组40t 台班 1.000 1298.69 1298.69

11 电动卷扬机-单筒快速5kN 台班 17.530 183.76 3221.31

12 卷扬机井架30m 台班 17.531 12.56 220.19

13 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 6.984 239.16 1670.29

14 灰浆搅拌机200L 台班 3.542 181.61 643.26

15 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 2.640 219.51 579.51

16 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 0.160 219.51 35.12

17 钢筋调直机14mm 台班 3.644 37.69 137.34

18 钢筋切断机40mm 台班 3.106 41.33 128.37

19 钢筋弯曲机40mm 台班 10.600 25.79 273.37

20 木工圆锯机500mm 台班 4.513 25.95 117.11

21 螺栓套丝机39mm 台班 2.414 27.24 65.76

22 交流弧焊机21kV·A 台班 0.011 59.32 0.65

23 直流弧焊机32kW 台班 5.100 90.85 463.34

24 点焊机长臂75kV·A 台班 0.457 136.17 62.23

25 对焊机75kV·A 台班 1.032 110.95 114.50

26 氩弧焊机500A 台班 3.061 93.43 285.99

27 电渣焊机电流 1000A 台班 1.894 164.64 311.83

28 电焊条烘干箱45×35×45cm3 台班 0.511 8.58 4.38

29 内燃空气压缩机3m3/min 台班 0.261 430.29 112.31

30 混凝土振捣器平板式 台班 2.869 12.44 35.69



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:食堂改造 标段: 第2页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

31 混凝土振捣器平板式 台班 4.840 12.44 60.21

32 混凝土振捣器插入式 台班 5.548 4.39 24.36

33 混凝土振捣器插入式 台班 10.015 4.39 43.97

34 汽车式起重机5t 台班 0.003 462.08 1.39



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:附属工程-市政 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 48078.25 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 5226.47

2 措施项目费 （2.1+2.2） 543.55

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×% 543.55 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.79% 511.67 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×18.75% 979.96

5 税金 (1+2+3+4)×9% 4464.16

招标控制价合计 1+2+3+4+5 54065.92



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属工程-市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

道路硬化 48078.25 4960.52 1359.24

1 040203007001 水泥混凝土

1、5厚水泥浆随捣随抹

2、200厚C20混凝土,每隔6米设5mm宽伸

缩缝 缝内填沥青玛蹄脂

3、250厚片石灌砂垫层

4、路基碾压,压实度≥93%

5、养护等全部费用

m2 229.92 178.15 40960.25 3556.86 1101.32

2 040204004001 安砌侧（平、缘）石

1、预制C20混凝土挡土坎150x400x1000

2、250厚片石灌砂垫层

3、路基碾压,压实度≥93%

m 22.20 51.91 1152.40 178.27 15.10

3 040305004001 砖砌体
1、200厚砖砌围墙，高度850

2、内外侧20厚1:3水泥砂浆抹灰
m3 10.65 560.15 5965.60 1225.39 242.82

本页小计 48078.25 4960.52 1359.24

合计 48078.25 4960.52 1359.24



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:附属工程-市政 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]
0

本页小计

合计



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:附属工程-市政 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 30.607 162.00 4958.33



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 5.537 0.45 2.49

2 片石 t 123.737 51.00 6310.59

3
混凝土实心砖240×115×53 

MU10
千块 5.655 456.00 2578.68

4 非泵送商品混凝土C20 m3 46.444 530.00 24615.32

5 干混抹灰砂浆DP M20.0 kg 154.919 0.37 56.70

6 干混砌筑砂浆DM M7.5 kg 4279.943 0.35 1502.26



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:市政 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 0.189 817.52 154.51

2 平地机90kW 台班 0.307 698.85 214.55

3 钢轮内燃压路机8t 台班 0.154 439.54 67.69

4 钢轮内燃压路机12t 台班 0.266 576.97 153.47

5 钢轮内燃压路机15t 台班 0.677 690.56 467.51

6 履带式起重机15t 台班 0.259 845.70 219.04

7 混凝土切缝机7.5kW 台班 0.225 30.60 6.89

8 干混砂浆罐式搅拌机20000L 台班 0.109 219.51 23.93

9 电动空气压缩机0.6m3/min 台班 0.158 31.60 4.99

10 水泥混凝土真空吸水机 台班 0.800 16.92 13.54

11 混凝土振捣器平板式 台班 1.517 12.44 18.87

12 混凝土振捣器插入式 台班 3.081 4.39 13.53


