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一、工程量清单编制依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB 50854-2013、《安

装工程工程量计算规范》GB 50854-2013及解释和勘误。
2、《浙江省建设工程清单计价指引 -房屋建筑与装饰工程》（二0一三年十一月）等解释。

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省市政工程预算定额》(2018版) 、《浙江省园林绿化及仿

古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省安装工程预算定额》(2018版)。
5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

6、其他有关文件、资料。

7、材料价格按2024年03月份《泰顺工程造价信息》，泰顺部分没有的，套用温州信息价、浙江省信息价及市场价，按排

列次序优先套用）； 
三、其他有关问题的说明：
1.通用部分：

1.1.本工程所有砂浆采用自拌砂浆。

1.2.混凝土：本工程采用商品混凝土，构造柱、压顶、圈梁、垫层、栏板等混凝土采用非泵送商品砼，基础、柱、梁、板

、墙体等主体结构采用泵送商品砼计入。
1.3.砌体拉结筋、构造柱、圈梁等二次构件按预埋钢筋考虑。

1.4.分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述 ，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集

。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用 。
1.5.本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中

1.6.本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求

。
1.7.除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

1.8.本工程所涉及的墙、地砖、石材相关的切割、倒角、磨边、开槽、异形加工等费用及六角防护、酸洗打蜡、镜面处理

、嵌缝的费用计入到相应的综合单价内，中标后不作调整。 
1.9.本工程所涉及的装饰材料（瓷砖、涂料、石材等）的样式和颜色由建设单位和设计单位在施工时确定，投标时请投标

人根据图纸及规范在投标报价时综合考虑， 中标后综合单价不作调整。
1.10.投标单位必须先到工地现场踏勘后，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包

价的情况（如材料运输增加费、二次材料运输费等），报价时应综合考虑在相应的造价中。
1.11.本清单所涉及的“单位”未注明者皆为mm。
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1.12.其他暂列金额4.5万元（除税价），计入建筑部分其他项目清单中。

2.土建、附属部分：

2.1.混凝土垫层等级按C20、厚度为100mm厚计入，垫层布置范围：独立基础、独立梁位置。

2.2.基础顶~-0.050柱配筋平面布置图，剪力墙标高按-0.05m~-1.5m高计入。

2.3.基础顶~-0.05柱配筋平面布置图，框架柱1KZ-4纵筋按4C16计入。

2.4.-0.05~3.750柱配筋平面布置图，框架柱2KZ-5纵筋按4C16计入。

2.5.3.750~7.450柱配筋平面布置图，框架柱3KZ-6纵筋按4C16计入。

2.6.内保温范围：沿外墙内侧一圈做保温 ,含卫生间、配电间,高度算至7400mm高。

2.7.外墙涂料在外墙可视面的范围均做，线条、女儿墙的压顶面及内侧等均做外墙涂料。

2.8.卫生间、配电房门槛等房间的砌墙底部素砼挡水坎按C20非泵送商品砼计入。

2.9.首层隔墙下未设置地梁时基础做法按C20条形基础，高度300mm，宽度按墙厚加外扩200mm计入。

2.10.室外混凝土楼梯等级按C30,结构配筋C8@200双层双向计入。

2.11.应业主要求，屋面挤塑聚苯板做法取消，不计入本次预算。

2.12.应业主要求，屋面1.5mm厚合成高分子防水涂膜一道做法取消，不计入本次预算。

2.13.一层平面布置图中，2轴交D轴~C轴处的铝合金窗按C820，尺寸800×2000mm计入。

2.14.一层平面布置图中，房间内墙砌筑砖墙高度按3800mm高计入。

2.15.一层平面布置图中，配电房的防火门材质按钢制乙级防火门计入。

2.16.建筑做法表(一)/五、地面/DM-2(防滑地砖)装饰做法的混凝土垫层及素土夯实不计入。

2.17.卫生间成品隔断高度按2000mm高计入。

2.18.卫生间蹲坑抬高高度按200mm高，轻集料填充找平计入。

2.19.卫生间洗手台材质按18mm厚芝麻灰花岗岩计入。

2.20.夹层天棚原顶面装饰按2mm厚面层耐水腻子分遍刮平计入。

2.21.墙面装饰面材质按2mm厚面层耐水腻子分遍刮平计入 ,腻子范围：一层、夹层(除卫生间位置)。
2.22.门厅、输液大厅、诊断室、清创室、智慧驿站、药房、库房天棚吊顶材质按600×600mm矿棉板计入，高度为

3300mm高。

2.23.轻钢结构安全玻璃雨棚按暂定价48320元计入建筑部分其他项目内。

2.24.取药窗口、收费窗口按暂定价12800元计入建筑部分其他项目内。

2.25.工程土石方类别暂按三类土、综合石方计入，土石比例暂定三类土(20%)、综合石方(80%)，运距3km考虑计入。

2.26.卫生间墙面砖高度(含防水)算至混凝土板底计入。

2.27.基础平面布置图，基础尺寸按此图尺寸规格计入。

2.28.基础顶~-0.050柱配筋平面布置图中，剪力墙编号范围：2轴~5轴交D轴为Q-2砼墙；B轴~D轴交5轴为Q-3
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砼墙；A轴~B轴交5轴为Q-1砼墙。
2.29.园林苗木养护期按养护一年计入。

2.30.成品铁艺开门按暂定价3500元计入附属部分其他项目内。

3.安装部分：

电气工程
3.1.AL箱进线暂计至出外墙1.5米考虑；

3.2.防雷工程按图计入，屋面防雷根据回复暂不考虑；

3.3.顶部配管按矿棉板吊顶内敷设；插座按沿顶敷设考虑；

3.4.本工程不包括空调系统、停车场管理系统；

给排水工程
3.5.室内排水管道出户计算至室外检查井；

3.6.户内灭火器按设计回复设置于落地式灭火器箱内；

3.7.屋面水箱按成套考虑计入，含箱体上管道以及附件；

3.8.屋面溢流口100*100 按刚性防水套管DN100考虑计入

3.9.马桶给水管道算至0.45m，洗脸盆给水管道算至0.25m，小便器给水管道算至1.2m考虑；

3.10.清创室台盆排水管道按DN50计入，排水管接至室外检查井，并预留1个DN50刚性防水套管；

通风工程
3.11.卫生间风管尺寸按设计回复主管为直径 160，支管为直径120计入；

智能化工程
3.12.平面图中监控客户端考虑为材料表中的 22寸液晶监视器；

3.13.室内区域CAT6线为LSZH-CAT6,RVVP2*1.0线路按RYYP2*1.0线路,RVV2*2.5线路按RYY2*2.5线路计入；

3.14.单根网线配管室内按JDG25计入，室外按SC25计入；

3.15.除围墙上摄像头支架安装，其余摄像头立杆安装；

3.16.室外摄像头为CAT6+KVV2*2.5，红外对射为KVV2*2.5+KVVP2*1.5，道闸为四芯单模光缆；

3.17.道闸就近取电，电源线暂不考虑计入；光缆按四芯单模光缆计入；道闸设备各线缆按20米计入；

3.18.室外线缆图例D电源线管按设计回复取消；

3.19.室外监控摄像机直接接入至机房，暂不考虑室外监控箱；

3.20.1U理线架暂按5个计入预算；

3.21.室外手孔井，井盖按600x600钢筋混凝土计入；

室外给排水工程
3.22.连接室外消火栓给水管道按球墨铸铁管DN100考虑计入；

3.23.水表组至户内给水段按DN65考虑计入；

3.24.医疗污水处理设备由专业单位深化设计，暂不计入设备以及土方开挖回填；

3.25. 接市政检查井计入本次预算；

3.26. 土方按原土回填考虑；

3.27. 运距按3km考虑计入；

室外景观电气工程
3.28. 景观配电箱AL进线暂按50m计入本次预算。

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1
泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙
卫生室改建工程

1885099 186396 28678 94119 155650

1.1 建筑工程 1250159 61120 21576 60990 103224

1.2 附属工程 176481 3500 2105 10654 14572

1.3 安装工程 97685 40506 945 4251 8066

1.4 智能化工程 117826 53908 1142 5137 9729

1.5 室外安装工程 242946 27362 2910 13087 20060

合计 1885099 186396 28678 94119 155650
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序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 803400.53 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 157063.90

2 措施项目费 （2.1+2.2） 176424.84

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 153405.78 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 79514.26

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×9.73% 23019.06 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×9.12% 21575.93 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 106120.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 45000.00 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 45000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 61120.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 61120.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×25.78% 60989.85

5 税金 (1+2+3+4)×9% 103224.17

招标控制价合计 1+2+3+4+5 1250159.39
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0101 A 土石方工程 13428.95 4744.34 6225.78

1 010101003001 挖沟槽土方
1.沟槽、基坑综合土方；
2.土壤类别:三类土；
3.地坪标高按室外设计地坪按-0.3m计。

m3 50.40 7.30 367.92 160.27 146.16

2 010102002001 挖沟槽石方
1.沟槽、基坑石方开挖；
2.岩石类别：比例具体详见地勘；
3.地坪标高按室外设计地坪按-0.3m计。

m3 201.62 39.83 8030.52 1697.64 4996.14

3 010103001001 回填方 1.就地回填夯实。 m3 201.60 17.58 3544.13 2836.51 98.78

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种：石方；

2.距离按3km考虑；
3.消纳。

m3 50.42 29.48 1486.38 49.92 984.70

0104 D 砌筑工程 47066.92 10880.91 243.49

5 010401004001 多孔砖墙

内墙100mm厚
1.砌块品种、规格、强度等级：非粘结页岩
多孔砖；
2.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑；
3.具体详见图纸说明。

m3 0.62 562.33 348.64 112.59 2.80

6 010401004002 多孔砖墙

内墙200mm厚
1.砌块品种、规格、强度等级：非粘结页岩
多孔砖；
2.砂浆强度等级：M5.0水泥砂浆砌筑；
3.具体详见图纸说明。

m3 8.18 516.88 4228.08 1158.45 46.87

本页小计 18005.67 6015.38 6275.45
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序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

7 010402001001 砌块墙

内墙100mm厚

1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混
凝土砌块(B06 A3.5)；
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑；
3.具体详见图纸说明。

m3 0.74 489.33 362.10 94.36 1.59

8 010402001002 砌块墙

内墙200mm厚
1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混
凝土砌块(B06 A3.5)；
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑；
3.具体详见图纸说明。

m3 28.18 461.21 12996.90 2954.11 60.59

9 010402001003 砌块墙

外墙100mm厚
1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混
凝土砌块(B07 A5.0)；
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑；
3.具体详见图纸说明。

m3 8.36 500.99 4188.28 1065.98 17.97

10 010402001004 砌块墙

外墙200mm厚
1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混
凝土砌块(B07 A5.0)；
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑；
3.具体详见图纸说明。

m3 46.95 472.88 22201.72 4921.77 100.94

11 010402001005 砌块墙

外墙300mm厚
1.砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混

凝土砌块(B07 A5.0)；
2.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆砌筑；
3.具体详见图纸说明。

m3 5.92 463.04 2741.20 573.65 12.73

本页小计 42490.20 9609.87 193.82



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第3页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0105 E 混凝土及钢筋混凝土工程 242290.35 33972.57 1310.08

12 010501001001 垫层 1.100mm厚C20非泵送商品混凝土垫层； m3 9.91 605.59 6001.40 486.09 6.64

13 010501002001 带形基础
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C20。

m3 0.81 594.07 481.20 35.06 0.19

14 010501003001 独立基础
1.混凝土种类：泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C30。

m3 10.29 642.32 6609.47 296.87 2.47

15 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类：泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C30。

m3 15.71 737.21 11581.57 1651.75 6.28

16 010502002001 构造柱
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C25。

m3 7.92 776.80 6152.26 1413.01 4.75

17 010503001001 基础梁
1.混凝土种类：泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C30。

m3 19.29 649.56 12530.01 628.66 7.72

18 010503002001 矩形梁
1.混凝土种类：泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C30。

m3 56.95 663.22 37770.38 2504.66 22.78

19 010503004001 圈梁
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C25。

m3 0.64 712.64 456.09 76.61 0.38

20 010503004002 圈梁
素砼挡水坎
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C20。

m3 3.67 692.44 2541.25 439.30 2.20

21 010503005001 过梁
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C25。

m3 0.27 712.64 192.41 32.32 0.16

本页小计 84316.04 7564.33 53.57



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第4页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 010505003001 平板
1.混凝土种类：泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C30。

m3 32.26 676.15 21812.60 1637.84 24.52

23 010504001001 直形墙
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C25。

m3 4.89 655.42 3205.00 383.42 1.96

24 010504001002 直形墙
1.混凝土种类：泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C30。

m3 9.23 663.18 6121.15 435.10 3.69

25 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类：泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C30。

m2 4.95 170.91 846.00 92.61 0.69

26 010505006001 栏板
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C25。

m3 17.35 762.55 13230.24 2873.68 10.41

27 010507005001 压顶
1.混凝土种类：非泵送商品混凝土；
2.混凝土强度等级：C25。

m3 1.35 790.08 1066.61 244.24 0.81

28 010507001001 散水

散水
1.60mm厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压
实赶光；
2.150mm厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆,宽

出面层100；
3.素土夯实,向外坡5%；
4.做法详见图集05J909/SW20/8A。

m2 29.99 95.03 2849.95 837.62 14.40

本页小计 49131.55 6504.51 56.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第5页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

29 010507001002 坡道

室外无障碍坡道
1.20mm厚1:2水泥砂浆面层,20mm厚1:1金刚
砂粒(或铁屑)水泥防滑条,横向中距
160~300,突出坡道面；
2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)；
3.100厚C15混凝土；
4.300mm厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆,宽

出面层300；
5.素土夯实；
6.工程量计算规则按投影面积计入；
7.做法详见图集05J909/SW12/1A。

m2 4.68 161.24 754.60 249.07 3.84

30 010507004001 台阶

水泥台阶
1.20mm厚1:2.5水泥砂浆面层；
2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)；
3.60厚C15混凝土,台阶面向外坡1%；
4.300mm厚粒径5-32卵石灌M2.5混合砂浆,宽
出面层100；
5.素土夯实；
6.工程量计算规则按投影面积计入；

7.做法详见图集05J909/SW5/2A。

m2 27.98 340.70 9532.79 4081.44 61.56

31 010515001001 现浇构件钢筋
1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）
12。

t 1.508 4866.55 7338.76 815.21 86.71

32 010515001002 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）6。

t 0.345 5141.08 1773.67 229.54 7.84

33 010515001003 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）8。

t 4.345 4852.42 21083.76 2890.86 98.72

本页小计 40483.58 8266.12 258.67



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第6页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 010515001004 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）10。

t 1.624 4762.66 7734.56 1080.50 36.90

35 010515001005 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）12。

t 0.363 4699.89 1706.06 208.00 23.07

36 010515001006 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）14。

t 0.651 4636.34 3018.26 373.02 41.36

37 010515001007 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）16,18。

t 4.597 4591.24 21105.93 2634.04 292.09

38 010515001008 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）20。

t 0.577 4340.78 2504.63 227.14 29.83

39 010515001009 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）22。

t 1.019 4367.43 4450.41 401.14 52.68

40 010515001010 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm
以内）25。

t 0.874 4395.10 3841.32 344.06 45.19

41 010515001011 现浇构件钢筋 1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6。 t 0.355 5767.96 2047.63 440.24 18.35

42 010515001012 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以
内）6。

t 0.041 6005.64 246.23 54.27 2.26

43 010515001013 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以
内）8。

t 2.951 5716.98 16870.81 3906.24 162.69

44 010515001014 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以
内）10。

t 0.337 5627.22 1896.37 446.09 18.58

本页小计 65422.21 10114.74 723.00



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第7页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

45 010515001015 现浇构件钢筋 1.砌体内加固钢筋。 t 0.129 6721.65 867.09 254.83 7.03

46 Z010515011001 钢筋连接
1.钢筋搭接和焊接方式：电渣压力焊接 直
径（mm以内）18；
2.连接方向：竖向。

个 172 6.56 1128.32 741.32 170.28

47 Z010515011002 钢筋连接
1.钢筋搭接和焊接方式：电渣压力焊接 直
径（mm以内）20；
2.连接方向：竖向。

个 8 7.80 62.40 40.72 9.20

48 Z010515011003 钢筋连接

1.钢筋搭接和焊接方式：钢筋气压焊接头 

直径（mm以内）25；
2.连接方向：横向。

个 49 6.67 326.83 238.14 6.86

49 Z010515011004 钢筋连接
1.钢筋搭接和焊接方式：直螺纹钢筋接头 
直径（mm以内）25；

2.连接方向：横向。

个 51 10.83 552.33 247.86 24.99

0106 F 金属结构工程 6243.85 2492.46

50 010607005001 砌块墙钢丝网加固
1.墙体防裂措施：内墙凡不同墙体材料交接
处表面铺φ1@200宽的热镀锌电焊钢丝网以
防开裂,宽度300mm宽计入。

m2 85.28 12.30 1048.94 418.72

51 010607005002 砌块墙钢丝网加固
1.墙体防裂措施：外墙砌体外表面满铺φ
1@200宽的热镀锌电焊钢丝网。

m2 422.35 12.30 5194.91 2073.74

0108 H 门窗工程 105463.15 3835.06

本页小计 9180.82 4015.33 218.36



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第8页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

52 010801002001 木质门带套

1.门编号：M0921；

2.门部位:卫生间；
3.门名称：成品装饰单开门及门套；
4.门洞尺寸：900×2100mm；
5.门套及门线做法：门套阻燃板基层,成品
门套及门套线；
6.木基层刷防火涂料三遍；
7.含门锁、门吸、合页等五金。

樘 2 1231.14 2462.28 177.50

53 010801002002 木质门带套

1.门编号：M1022；

2.门部位:药房,诊断室,收费处,清创室；
3.门名称：成品装饰单开门及门套；
4.门洞尺寸：1000×2200mm；
5.门套及门线做法：门套阻燃板基层,成品
门套及门套线；
6.木基层刷防火涂料三遍；
7.含门锁、门吸、合页等五金。

樘 5 1331.14 6655.70 443.75

54 010801002003 木质门带套

1.门编号：M1530；
2.门部位:门厅；

3.门名称：成品装饰双开门及门套；
4.门洞尺寸：1500×3000mm；
5.门套及门线做法：门套阻燃板基层,成品
门套及门套线；
6.木基层刷防火涂料三遍；
7.含门锁、门吸、合页等五金；
8.做法详见图纸门窗大样图。

樘 1 2395.58 2395.58 136.88

本页小计 11513.56 758.13



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第9页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

55 010801004001 木质防火门

FM1221乙
1.木质乙级防火单开门(贴3mm饰面板)；
2.洞口尺寸：1200×2100mm；

3.含油漆、门锁、碰头、闭门器五金配件
等；
4.包括制作、运输、安装等所有费用,符合
设计要求。

樘 1 934.39 934.39 95.53

56 010801004002 木质防火门

FM1322乙
1.木质乙级防火双开门(贴3mm饰面板)；

2.洞口尺寸：1300×2200mm；
3.含油漆、门锁、碰头、闭门器五金配件
等；
4.包括制作、运输、安装等所有费用,符合
设计要求。

樘 1 1060.46 1060.46 108.42

57 010802001001 金属（塑钢）门

MLC1
1.断热隔热铝合金门联窗；
2.洞口尺寸：3500×3000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸门窗说明及门窗大样图。

樘 1 7267.94 7267.94 222.64

本页小计 9262.79 426.59



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第10页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

58 010802001002 金属（塑钢）门

MLC2

1.断热隔热铝合金门联窗；
2.洞口尺寸：3000×3000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸门窗说明及门窗大样图。

樘 1 6324.50 6324.50 193.48

59 010802001003 金属（塑钢）门

MLC3

1.断热隔热铝合金门联窗；
2.洞口尺寸：3000×3000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸门窗说明及门窗大样图。

樘 1 6324.50 6324.50 193.48

60 010802001004 金属（塑钢）门

MLC4
1.断热隔热铝合金门联窗；

2.洞口尺寸：3200×3000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸门窗说明及门窗大样图。

樘 1 6672.37 6672.37 204.32

本页小计 19321.37 591.28



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第11页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

61 010802003001 钢质防火门

FM1021乙(配电间)
1.钢质乙级防火单开门；

2.洞口尺寸：1000×2100mm；
3.门下半部分用百叶窗,内附网孔≯10x10mm
钢丝网,所有门下均设置防鼠板,高度约30cm
4.含油漆、门锁、碰头、闭门器五金配件
等；
5.包括制作、运输、安装等所有费用,符合
设计要求。

樘 1 1233.22 1233.22 59.43

62 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗

C0820
1.断热隔热铝合金平开窗；

2.洞口尺寸：800×2000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 2 1401.77 2803.54 86.80

63 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗

C1218
1.断热隔热铝合金平开窗；

2.洞口尺寸：1200×1800mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 5 1466.84 7334.20 227.75

本页小计 11370.96 373.98



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第12页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

64 010807001003 金属（塑钢、断桥）窗

C1418

1.断热隔热铝合金平开窗；
2.洞口尺寸：1400×1800mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 2 1693.45 3386.90 105.20

65 010807001004 金属（塑钢、断桥）窗

C1518

1.断热隔热铝合金平开窗；
2.洞口尺寸：1500×1800mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 4 1833.56 7334.24 227.76

66 010807001005 金属（塑钢、断桥）窗

C1618
1.断热隔热铝合金平开窗；

2.洞口尺寸：1600×1800mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 2 1902.18 3804.36 118.22

本页小计 14525.50 451.18



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第13页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

67 010807001006 金属（塑钢、断桥）窗

C1620

1.断热隔热铝合金平开窗；
2.洞口尺寸：1600×2000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 2 2126.44 4252.88 132.14

68 010807001007 金属（塑钢、断桥）窗

C2018

1.断热隔热铝合金平开窗；
2.洞口尺寸：2000×1800mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 2 2319.63 4639.26 144.24

69 010807001008 金属（塑钢、断桥）窗

C2418
1.断热隔热铝合金平开窗；

2.洞口尺寸：2400×1800mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 2 2969.45 5938.90 184.40

本页小计 14831.04 460.78



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第14页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

70 010807001009 金属（塑钢、断桥）窗

C2420

1.断热隔热铝合金平开窗；
2.洞口尺寸：2400×2000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 2 3325.22 6650.44 206.46

71 010807001010 金属（塑钢、断桥）窗

C3220

1.断热隔热铝合金推拉窗；
2.洞口尺寸：3200×2000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 1 4044.90 4044.90 127.46

72 010807001011 金属（塑钢、断桥）窗

C3520
1.断热隔热铝合金推拉窗；

2.洞口尺寸：3500×2000mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 1 4424.12 4424.12 139.41

本页小计 15119.46 473.33



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第15页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

73 010807001012 金属（塑钢、断桥）窗

C8418

1.断热隔热铝合金推拉窗；
2.洞口尺寸：8400×1800mm；
3.玻璃材质：单银LOW-E钢化中空玻璃
5+12A+5；
4.包括制作、安装、运输、油漆、五金配件
等；
5.做法详见图纸说明及门窗大样图。

樘 1 9518.47 9518.47 299.79

0109 J 屋面及防水工程 70562.63 11826.11 450.93

74 010902003001 屋面刚性层

屋面1(保温平屋面)
1.60mm厚C25细石混凝土随捣随抹平(内配双

向φ6@150双向焊接钢筋网片)；
2.干铺聚酯纤维无纺布一层；
3.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道
(有胎)(另列)；
4.20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层；
5.轻骨料混凝土2%找坡层最薄处30mm；
6.现浇钢筋混凝土屋面板。

m2 236.18 147.22 34770.42 8535.55 429.85

75 010902007001 屋面天沟、檐沟

屋面2(保温檐沟)
1.20mm厚1:3水泥砂浆保护层(满铺镀锌钢丝

网防开裂)；
2.干铺聚酯纤维无纺布一层；
3.3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材两道
(有胎)(另列)；
4.1:2.5水泥砂浆找平兼找坡1%,最薄处
20mm；
5.现浇钢筋混凝土屋面板。

m2 16.86 79.50 1340.37 665.97 21.08

本页小计 45629.26 9501.31 450.93



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第16页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

76 010902001001 屋面卷材防水
屋面1、屋面2
1.防水层：3mm厚自粘聚合物改性沥青防水
卷材两道(有胎)。

m2 288.23 96.42 27791.14 1908.08

77 010904001001 楼（地）面卷材防水

DM-2(防滑地砖)
1.防水层：3mm厚自粘高聚物改性沥青防水
卷材(聚酯胎)
2.门口向外300,门两侧向外200(管道、管井

、烟道周边做R角,根部刷1.5厚JS水泥基防
水涂料,范围平面300宽,立面上翻300
(1.2厚)。

m2 19.56 50.52 988.17 69.83

78 010904002001 楼（地）面涂膜防水

DM-2(防滑地砖)
1.防水层：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(II

类)
2.门口向外300,门两侧向外200(管道、管井
、烟道周边做R角,根部刷1.5厚JS水泥基防
水涂料,范围平面300宽,立面上翻300
(1.2厚)。

m2 19.56 43.64 853.60 83.72

79 010904002002 楼（地）面涂膜防水

DM-3(细石混凝土防静电地面)
1.防水层：1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜防水

涂料(两道),自建筑完成面四周卷起150mm高
。

m2 6.54 38.64 252.71 21.71

80 010903002001 墙面涂膜防水
内墙-3(釉面砖防水墙面)
1.防水层：1.5mm厚聚氨酯防水层。

m2 107.39 42.52 4566.22 541.25

0110 K 保温、隔热、防腐工程 38681.43 17188.47 407.85

本页小计 34451.84 2624.59



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第17页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

81 011001003001 保温隔热墙面

外墙内保温：
1.5mm厚聚合物抗裂砂浆内嵌标准型耐碱玻
纤网(锚栓与基层锚固)；
2.20mm厚无机保温砂浆Ⅰ型(燃烧性能A级,
导热系数0.070W/(m·K))；
3.界面砂浆。

m2 491.38 78.72 38681.43 17188.47 407.85

0111 L 楼地面装饰工程 52639.38 23637.13 597.01

82 010501001002 垫层
1.卫生间蹲坑抬高200mm；
2.轻集料填充找平。

m3 0.91 267.46 243.39 46.70 0.74

83 011101002001 现浇水磨石楼地面

DM-1(水磨石地面)
1.10mm厚1:2.5水泥彩色石子(中小八厘石
子)地面,表面磨光打蜡；
2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层,干后卧铜条分
格(铜条打眼穿22号镀锌低碳钢丝卧牢每米4
眼)；
3.水泥浆一道(内掺建筑胶)；

4.150mm厚C15混凝土垫层机械压光(基底为
淤泥土时采用50mm厚碎石层+100mm厚混凝土
垫层)；
5.素土夯实。

m2 216.56 223.21 48338.36 21835.74 565.22

本页小计 87263.18 39070.91 973.81



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第18页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

84 011101003001 细石混凝土楼地面

DM-3(细石混凝土防静电地面)
1.30mm厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压实
赶光；
2.1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜防水涂料(两
道),自建筑完成面四周卷起150mm高(另

列)；
3.50mm厚C25细石混凝土(内配φ6@200双向
钢筋网),表面撒1:1水泥沙子随打随抹光；
4.素土回填夯实(回填深度根据降板高度定)
密实度不小于0.94。

m2 4.68 94.11 440.43 161.27 1.31

85 011102003001 块料楼地面

DM-2(防滑地砖)
1.10mm厚300x300防滑地砖,干水泥擦缝；
2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒
水泥粉；
3.C20细石混凝土向地漏(或排水沟)找坡1%
最薄处30mm厚；
4.3mm厚自粘高聚物改性沥青防水卷材(聚酯

胎)(另列)；
5.1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(类)(门口向
外300,门两侧向外200(管道、管井、烟道周
边做R角,根部刷1.5厚JS水泥基防水涂料,范
围平面300宽,立面上翻300(1.2厚))(另
列)；
6.20mm厚1:2泥砂浆找坡层,墙角倒圆角；
7.水泥浆一道(内掺建筑胶)。

m2 19.56 155.57 3042.95 1188.86 24.84

本页小计 3483.38 1350.13 26.15



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第19页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

86 011106004001 水泥砂浆楼梯面层

室外楼梯
1.20mm厚1:2水泥砂浆面层；
2.素水泥浆一道(内掺建筑胶)；
3.现浇钢筋混凝土楼板；
4.水泥防滑条详见图集22J403-1中5-7页节
点1。

m2 4.95 116.01 574.25 404.56 4.90

0112
M 墙、柱面装饰与隔断、幕
墙工程

110947.65 49724.19 1116.81

87 011201001001 墙面一般抹灰

内墙-1,内墙-2
1.15mm厚1:2.5水泥砂浆打分层压实抹平；
2.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)；
3.基层墙体。

m2 334.32 25.06 8378.06 4927.88 160.47

88 011201001002 墙面一般抹灰

内墙-3
1.20mm厚1:2.5水泥砂浆打分层压实抹平；
2.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)；
3.基层墙体。

m2 80.98 29.14 2359.76 1268.15 56.69

89 011201001003 墙面一般抹灰

内墙-4
1.15mm厚1:2.5水泥砂浆打分层压实抹平；
2.水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)；
3.基层墙体。

m2 36.34 25.06 910.68 535.65 17.44

本页小计 12222.75 7136.24 239.50



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第20页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

90 011201001004 墙面一般抹灰

外墙1
1.真石漆涂料(颜色详见立面图)(另列)；
2.外墙专用柔性耐水腻子刮平(另列)；
3.10mm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂(压入一道
耐碱网格布)；

4.8mm厚1:2.5聚合物水泥防水砂浆找平；
5.满挂镀锌钢丝网φ1.0@15锚固(另列)；
6.12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛；
7.界面砂浆；
8.基层墙体。

m2 590.32 75.90 44805.29 25454.60 802.84

91 011201001005 墙面一般抹灰

外墙2
1.同外墙真石漆涂料(另列)；
2.外墙专用柔性耐水腻子刮平(另列)；
3.20mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)；
4.界面剂一道；
5.基层墙体。

m2 71.58 41.40 2963.41 1810.26 77.31

92 011204003001 块料墙面

内墙-3(釉面砖防水墙面)

1.5mm厚600x300釉面砖(贴前墙砖充分浸
湿),白水泥擦缝；
2.4mm厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实。

m2 107.39 123.60 13273.40 5143.98

本页小计 61042.10 32408.84 880.15



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第21页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

93 011207001001 墙面装饰板

内墙-1、内墙-2
1.6~10厚成品卫生纤维板面层,留缝10宽,条
底衬,用专用胶粘贴在T型龙骨上(板粘贴面
及龙骨正面均满涂胶)；
2.专用木龙骨,用六角头螺栓与基层木龙骨
固定,双向中距≤400；
3.专用基层木龙骨,用膨胀螺栓与墙体固

定；
4.在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带、砌块
上钻孔打入M8x80膨胀螺栓 双向间距按板材
尺寸定)。

m2 249.69 129.03 32217.50 9071.24

94 011210002001 金属隔断

1.墙面成品100×50×2厚灰色镀锌铝方通

@150；
2.包括制作、安装、运输等。

m2 8.60 373.28 3210.21 881.76 2.06

95 011210005001 成品隔断

1.卫生间成品塑料贴面木隔板(含小便斗隔
断)；
2.含门及五金配件；
3.包括制作、安装、运输等；
4.做法详见图集99浙J36/P10,P19。

m2 13.74 205.92 2829.34 630.67

0113 N 天棚工程 17930.28 5991.85 4.17

96 011301001001 天棚抹灰

顶棚-3(防水水泥砂浆顶棚)
1.20mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺5%防水剂)；
2.界面剂一道；
3.板底基层处理；
4.现浇钢筋混凝土楼板。

m2 4.68 32.20 150.70 92.76 4.17

本页小计 38407.75 10676.43 6.23



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第22页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

97 011302001001 吊顶天棚

顶棚-1(成品吊顶)
1.平面吊顶；
2.在3.3m标高混凝土梁上钻孔打入M8x80膨
胀螺栓双向间距按板材尺寸定；
3.专用基层轻钢龙骨,用膨胀螺栓与墙体固
定；
4.专用专用轻轻钢龙骨,用六角头螺栓与基

层木龙骨固定,双向中距≤400；
5.600×600mm矿棉板吊顶,板材与配套龙骨
固定；
6.角线及打胶。

m2 216.56 82.10 17779.58 5899.09

0114 P 油漆、涂料、裱糊工程 94857.24 12960.22

98 011407001001 墙面喷刷涂料
外墙1、外墙2
1.真石漆涂料(颜色详见立面图)；

2.外墙专用柔性耐水腻子刮平。

m2 798.42 95.00 75849.90

99 011407001002 墙面喷刷涂料
内墙-1、内墙-2、内墙-4
1.2mm厚面层耐水腻子分遍刮平。

m2 801.12 15.78 12641.67 8652.10

100 011407002001 天棚喷刷涂料
夹层原顶面
1.2mm厚面层耐水腻子分遍刮平。

m2 326.40 17.36 5666.30 3884.16

101 011407002002 天棚喷刷涂料

顶棚-2(涂料顶棚(一))
1.白色内墙涂料一底二涂；
2.5mm厚面层耐水腻子分遍刮平；
3.板底基层处理；
4.现浇钢筋混凝土楼板。

m2 19.02 36.77 699.37 423.96

本页小计 112636.82 18859.31



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第23页 共23页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

0115 Q 其他装饰工程 3288.70 465.11

102 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板
1.750mm高室外坡道不锈钢栏杆；
2.包括制作、安装、运输、油漆、预埋等；
3.做法详见图纸建施-10。

m 7.20 180.00 1296.00

103 011503001002 金属扶手、栏杆、栏板
1.1100mm高室外楼梯钢管栏杆；
2.包括制作、安装、运输、油漆、预埋等；

3.做法详见图集22J403-1/2-8/B3。

m 4.45 220.00 979.00

104 011505001001 洗漱台

1.卫生间18mm厚芝麻灰花岗岩台面；
2.台面角钢焊接基础,螺丝固定；

3.石材打孔、磨边；
4.工程量计算规则按投影面积计入。

m2 1.26 574.25 723.56 398.15

105 011505010001 镜面玻璃 1.卫生间成品银镜安装。 m2 1.80 161.19 290.14 66.96

本页小计 3288.70 465.11

合计 803400.53 177718.42 10356.12



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评

标勿删]

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
13107.45 7781.58 519.36

1 011701001001 综合脚手架
1.混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层

高7.5(m)。
m2 268.40 31.98 8583.43 4675.53 367.71

2 011701006001 满堂脚手架 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m。 m2 23.63 13.98 330.35 228.50 10.87

3 011701006002 满堂脚手架 1.满堂脚手架 ~层高7.5m。 m2 213.31 19.66 4193.67 2877.55 140.78

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
129619.84 78702.48 566.08

4 011702001001 基础 1.现浇混凝土模板 基础垫层模板。 m2 38.71 51.28 1985.05 1215.49 40.65

5 011702001002 基础 1.现浇带形基础 无梁式 复合木模。 m2 3.90 46.62 181.82 101.60 2.61

6 011702001003 基础 1.现浇混凝土 独立基础  复合木模。 m2 27.68 46.07 1275.22 644.39 23.80

7 011702002001 矩形柱 1.建筑物模板 矩形柱 复合木模。 m2 147.72 71.97 10631.41 6050.61 8.86

8 011702003001 构造柱 1.建筑物模板 构造柱 复合木模。 m2 71.33 59.62 4252.69 2318.94 4.28

9 011702005001 基础梁 1.建筑物模板 基础梁 直型 复合木模。 m2 144.97 60.25 8734.44 5172.53 8.70

10 011702006001 矩形梁 1.建筑物模板 矩形梁 复合木模。 m2 468.06 65.32 30573.68 18057.75 28.08

本页小计 70741.76 41342.89 636.34



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

11 011702008001 圈梁 1.建筑物模板 直形圈 复合木模。 m2 44.42 78.24 3475.42 2105.06 2.67

12 011702009001 过梁 1.建筑物模板 过梁 复合木模。 m2 4.78 78.24 373.99 226.52 0.29

13 011702011001 直形墙 1.建筑物模板 直形墙 复合木模。 m2 115.90 54.69 6338.57 3525.68 6.95

14 011702016001 平板 1.建筑物模板 板 复合木模。 m2 254.25 41.49 10548.83 5761.31 15.26

15 011702024001 楼梯 1.建筑物模板 楼梯  直形 复合木模。 m2 4.95 200.88 994.36 676.67 0.64

16 011702021001 栏板 1.栏板 直形 复合木模。 m2 137.76 65.83 9068.74 5553.11 8.27

17 011702025001 其他现浇构件 1.建筑物模板 单独压顶 复合木模。 m2 14.17 82.53 1169.45 732.59 0.85

18
Z01170203300

1
线条模板增加费

1.建筑物模板 线条模板增加费 三道以内 

复合木模。
m 77.60 6.35 492.76 200.21 1.55

19
Z01170203500

1
一般支撑架

1.一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结

构层高（m 以内）5。
m3 118.98 17.74 2110.71 1412.29 21.42

20
Z01170203500

2
一般支撑架

1.一般支撑架 盘扣式钢管模板支架 地上结

构层高（m 以内）8。
m3 1778.17 21.04 37412.70 24947.73 391.20

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
6326.19 5212.33

21 011703001001 垂直运输
1.混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内~

层高7.5(m)。
m2 268.40 23.57 6326.19 5212.33

011705
S.5大型机械设备进出场及

安拆（编码：011705)
4352.30 648.00 1889.04

本页小计 78311.72 45141.17 5661.43



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 标段: 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

22 011705001001
大型机械设备进出场及安

拆
1.大型机械设备进出场及安拆。 项 1 4352.30 4352.30 648.00 1889.04

本页小计 4352.30 648.00 1889.04

合计 153405.78 87132.06 8186.81



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 第1页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

0101 A 土石方工程 13428.95

1 010101003001 挖沟槽土方 m3 50.40 3.18 2.90 0.82 0.40 7.30 367.92

1-21
挖掘机挖槽坑土方 不装

车 三类土
m3 50.4 3.18 2.90 0.82 0.40 7.30 367.92

2 010102002001 挖沟槽石方 m3 201.62 8.42 24.78 4.45 2.18 39.83 8030.52

1-61*J1.3换
液压锤破碎石方 软岩`

液压锤破碎槽坑石方
m3 141.134 8.42 21.90 4.07 1.99 36.38 5134.45

1-62*J1.3换
液压锤破碎石方 较软岩

`液压锤破碎槽坑石方
m3 60.486 8.42 31.50 5.34 2.61 47.87 2895.46

3 010103001001 回填方 m3 201.60 14.07 0.49 2.03 0.99 17.58 3544.13

1-80 人工就地回填土 夯实 m3 201.6 14.07 0.49 2.03 0.99 17.58 3544.13

4 010103002001 余方弃置 m3 50.42 0.99 5.00 19.53 2.66 1.30 29.48 1486.38

1-70 挖掘机装车 石渣 m3 50.42 0.60 5.24 0.76 0.37 6.97 351.43

1-73+1-74*2

换

自卸汽车运石渣 ~运距

3000(m)
m3 50.42 0.39 14.29 1.90 0.93 17.51 882.85

综合价 消纳费 m3 50.42 5.00 5.00 252.10

0104 D 砌筑工程 47066.92

5 010401004001 多孔砖墙 m3 0.62 181.59 337.94 4.52 25.71 12.57 562.33 348.64

4-42换
非黏土烧结多孔砖 墙厚

1/2砖^水泥砂浆 M5.0
m3 0.62 181.59 337.94 4.52 25.71 12.57 562.33 348.64

6 010401004002 多孔砖墙 m3 8.18 141.62 339.20 5.73 20.37 9.96 516.88 4228.08

4-41换
非黏土烧结多孔砖 墙厚

1砖^水泥砂浆 M5.0
m3 8.18 141.62 339.20 5.73 20.37 9.96 516.88 4228.08

7 010402001001 砌块墙 m3 0.74 127.51 333.00 2.15 17.91 8.76 489.33 362.10

4-60换

蒸压加气混凝土砌块 墙

厚150mm以内^混合砂浆 

M5.0

m3 0.74 127.51 333.00 2.15 17.91 8.76 489.33 362.10

8 010402001002 砌块墙 m3 28.18 104.83 332.22 2.15 14.78 7.23 461.21 12996.90

4-62换

蒸压加气混凝土砌块 墙

厚200mm以内^混合砂浆 

M5.0

m3 28.18 104.83 332.22 2.15 14.78 7.23 461.21 12996.90

9 010402001003 砌块墙 m3 8.36 127.51 344.66 2.15 17.91 8.76 500.99 4188.28



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 第2页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

4-60换

蒸压加气混凝土砌块 墙

厚150mm以内^混合砂浆 

M5.0

m3 8.36 127.51 344.66 2.15 17.91 8.76 500.99 4188.28

10 010402001004 砌块墙 m3 46.95 104.83 343.89 2.15 14.78 7.23 472.88 22201.72

4-62换

蒸压加气混凝土砌块 墙

厚200mm以内^混合砂浆 

M5.0

m3 46.95 104.83 343.89 2.15 14.78 7.23 472.88 22201.72

11 010402001005 砌块墙 m3 5.92 96.90 343.61 2.15 13.69 6.69 463.04 2741.20

4-64换

蒸压加气混凝土砌块 墙

厚300mm以内^混合砂浆 

M5.0

m3 5.92 96.90 343.61 2.15 13.69 6.69 463.04 2741.20

0105
E 混凝土及钢筋混凝土

工程
242290.35

12 010501001001 垫层 m3 9.91 49.05 545.61 0.67 6.89 3.37 605.59 6001.40

5-1换
现浇混凝土 基础 垫层^

非泵送商品混凝土 C20
m3 9.91 49.05 545.61 0.67 6.89 3.37 605.59 6001.40

13 010501002001 带形基础 m3 0.81 43.28 541.59 0.24 6.02 2.94 594.07 481.20

5-3换

现浇混凝土 基础 混凝

土^非泵送商品混凝土

C20

m3 0.81 43.28 541.59 0.24 6.02 2.94 594.07 481.20

14 010501003001 独立基础 m3 10.29 28.85 607.24 0.24 4.02 1.97 642.32 6609.47

5-3
现浇混凝土 基础 混凝

土^泵送商品砼C30
m3 10.29 28.85 607.24 0.24 4.02 1.97 642.32 6609.47

15 010502001001 矩形柱 m3 15.71 105.14 609.95 0.40 14.59 7.13 737.21 11581.57

5-6

现浇混凝土 矩形柱、异

形柱、圆形柱浇捣^泵送

商品砼C30

m3 15.71 105.14 609.95 0.40 14.59 7.13 737.21 11581.57

16 010502002001 构造柱 m3 7.92 178.41 560.96 0.60 24.74 12.09 776.80 6152.26

5-7
现浇混凝土 构造柱^非

泵送商品砼C25
m3 7.92 178.41 560.96 0.60 24.74 12.09 776.80 6152.26

17 010503001001 基础梁 m3 19.29 32.59 609.77 0.40 4.57 2.23 649.56 12530.01

5-8
现浇混凝土 基础梁^泵

送商品砼C30
m3 19.29 32.59 609.77 0.40 4.57 2.23 649.56 12530.01

18 010503002001 矩形梁 m3 56.95 43.98 609.70 0.40 6.14 3.00 663.22 37770.38



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 第3页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

5-9

现浇混凝土 矩形梁、异

形梁、弧形梁^泵送商品

砼C30

m3 56.95 43.98 609.70 0.40 6.14 3.00 663.22 37770.38

19 010503004001 圈梁 m3 0.64 119.70 567.58 0.60 16.63 8.13 712.64 456.09

5-10

现浇混凝土 圈梁、过梁

、拱形梁^非泵送商品砼

C25

m3 0.64 119.70 567.58 0.60 16.63 8.13 712.64 456.09

20 010503004002 圈梁 m3 3.67 119.70 547.38 0.60 16.63 8.13 692.44 2541.25

5-10换
现浇混凝土 圈梁^非泵

送商品混凝土 C20
m3 3.67 119.70 547.38 0.60 16.63 8.13 692.44 2541.25

21 010503005001 过梁 m3 0.27 119.70 567.58 0.60 16.63 8.13 712.64 192.41

5-10
现浇混凝土 过梁、^非

泵送商品砼C25
m3 0.27 119.70 567.58 0.60 16.63 8.13 712.64 192.41

22 010505003001 平板 m3 32.26 50.77 613.99 0.76 7.14 3.49 676.15 21812.60

5-16
现浇混凝土 平板^泵送

商品砼C30
m3 32.26 50.77 613.99 0.76 7.14 3.49 676.15 21812.60

23 010504001001 直形墙 m3 4.89 78.41 560.38 0.40 10.90 5.33 655.42 3205.00

5-14换

现浇混凝土 直形、弧形

墙 厚10以上^非泵送商

品混凝土C25

m3 4.89 78.41 560.38 0.40 10.90 5.33 655.42 3205.00

24 010504001002 直形墙 m3 9.23 47.14 605.84 0.40 6.58 3.22 663.18 6121.15

5-15换

现浇混凝土 挡土墙、地

下室外墙(直、弧形)^泵

送商品混凝土 C30

m3 9.23 47.14 605.84 0.40 6.58 3.22 663.18 6121.15

25 010506001001 直形楼梯 m2 4.95 18.71 148.18 0.14 2.61 1.27 170.91 846.00

5-24
现浇混凝土 楼梯 直形^

泵送商品砼C30
m2 4.95 18.71 148.18 0.14 2.61 1.27 170.91 846.00

26 010505006001 栏板 m3 17.35 165.63 562.12 0.60 22.97 11.23 762.55 13230.24

5-20换
现浇混凝土 栏板^非泵

送商品混凝土C25
m3 17.35 165.63 562.12 0.60 22.97 11.23 762.55 13230.24

27 010507005001 压顶 m3 1.35 180.92 571.21 0.60 25.09 12.26 790.08 1066.61

5-27换
现浇混凝土 压顶^非泵

送商品混凝土C25
m3 1.35 180.92 571.21 0.60 25.09 12.26 790.08 1066.61

28 010507001001 散水 m2 29.99 27.93 60.77 0.48 3.93 1.92 95.03 2849.95

17-179换
砼面墙脚护坡^非泵送商

品混凝土 C20
m2 29.99 27.64 60.63 0.48 3.89 1.90 94.54 2835.25
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9-117
建筑油膏嵌缝 缝断面

30×20mm2
m 1.8 4.80 2.28 0.66 0.32 8.06 14.51

29 010507001002 坡道 m2 4.68 53.22 96.07 0.82 7.47 3.66 161.24 754.60

17-189
现浇混凝土坡道^非泵送

商品砼C15
m2 4.68 37.20 82.10 0.20 5.17 2.53 127.20 595.30

11-4换
素水泥浆一道^107胶纯

水泥浆
m2 4.68 1.61 0.66 0.22 0.11 2.60 12.17

11-8换
干混砂浆楼地面^水泥砂

浆 1:2~厚20mm
m2 4.68 14.41 8.31 0.62 2.08 1.02 26.44 123.74

综合价 水泥防滑条 m2 4.68 5.00 5.00 23.40

30 010507004001 台阶 m2 27.98 145.87 162.17 2.20 20.46 10.00 340.70 9532.79

17-187换
混凝土台阶^水泥砂浆 1

∶2.5
m2 27.98 102.01 149.33 1.29 14.28 6.98 273.89 7663.44

11-4换
素水泥浆一道^107胶纯

水泥浆
m2 27.98 1.61 0.66 0.22 0.11 2.60 72.75

11-131换
干混砂浆台阶面^水泥砂

浆 1:2~20mm厚
m2 27.98 42.25 12.18 0.91 5.96 2.91 64.21 1796.60

31 010515001001 现浇构件钢筋 t 1.508 540.59 4142.28 57.50 84.75 41.43 4866.55 7338.76

5-37
现浇构件圆钢筋 HPB300 

直径（mm以内）18
t 1.508 540.59 4142.28 57.50 84.75 41.43 4866.55 7338.76

32 010515001002 现浇构件钢筋 t 0.345 665.33 4310.53 22.72 95.71 46.79 5141.08 1773.67

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）6

t 0.345 665.33 4310.53 22.72 95.71 46.79 5141.08 1773.67

33 010515001003 现浇构件钢筋 t 4.345 665.33 4021.87 22.72 95.71 46.79 4852.42 21083.76

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）8

t 4.345 665.33 4021.87 22.72 95.71 46.79 4852.42 21083.76

34 010515001004 现浇构件钢筋 t 1.624 665.33 3932.11 22.72 95.71 46.79 4762.66 7734.56

5-38

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）10

t 1.624 665.33 3932.11 22.72 95.71 46.79 4762.66 7734.56

35 010515001005 现浇构件钢筋 t 0.363 572.99 3928.88 63.54 90.33 44.15 4699.89 1706.06

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.363 572.99 3928.88 63.54 90.33 44.15 4699.89 1706.06
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36 010515001006 现浇构件钢筋 t 0.651 572.99 3865.33 63.54 90.33 44.15 4636.34 3018.26

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 0.651 572.99 3865.33 63.54 90.33 44.15 4636.34 3018.26

37 010515001007 现浇构件钢筋 t 4.597 572.99 3820.23 63.54 90.33 44.15 4591.24 21105.93

5-39

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）18

t 4.597 572.99 3820.23 63.54 90.33 44.15 4591.24 21105.93

38 010515001008 现浇构件钢筋 t 0.577 393.66 3800.92 51.70 63.47 31.03 4340.78 2504.63

5-40

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）25

t 0.577 393.66 3800.92 51.70 63.47 31.03 4340.78 2504.63

39 010515001009 现浇构件钢筋 t 1.019 393.66 3827.57 51.70 63.47 31.03 4367.43 4450.41

5-40

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）25

t 1.019 393.66 3827.57 51.70 63.47 31.03 4367.43 4450.41

40 010515001010 现浇构件钢筋 t 0.874 393.66 3855.24 51.70 63.47 31.03 4395.10 3841.32

5-40

现浇构件带肋钢筋 

HRB400以内 直径（mm以

内）25

t 0.874 393.66 3855.24 51.70 63.47 31.03 4395.10 3841.32

41 010515001011 现浇构件钢筋 t 0.355 1240.11 4208.16 51.70 180.00 87.99 5767.96 2047.63

5-46
箍筋 圆钢 HPB300 直径

（mm以内）10
t 0.355 1240.11 4208.16 51.70 180.00 87.99 5767.96 2047.63

42 010515001012 现浇构件钢筋 t 0.041 1323.70 4340.76 55.13 192.13 93.92 6005.64 246.23

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.041 1323.70 4340.76 55.13 192.13 93.92 6005.64 246.23

43 010515001013 现浇构件钢筋 t 2.951 1323.70 4052.10 55.13 192.13 93.92 5716.98 16870.81

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 2.951 1323.70 4052.10 55.13 192.13 93.92 5716.98 16870.81

44 010515001014 现浇构件钢筋 t 0.337 1323.70 3962.34 55.13 192.13 93.92 5627.22 1896.37

5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）10
t 0.337 1323.70 3962.34 55.13 192.13 93.92 5627.22 1896.37

45 010515001015 现浇构件钢筋 t 0.129 1975.43 4271.76 54.52 282.06 137.88 6721.65 867.09



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 第6页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

5-53
砌体内加固钢筋^热轧带

肋钢筋 HRB400φ6
t 0.129 1975.43 4271.76 54.52 282.06 137.88 6721.65 867.09

46
Z01051501100

1
钢筋连接 个 172 4.31 0.11 0.99 0.77 0.38 6.56 1128.32

5-73
电渣压力焊接 直径（mm

以内）18
个 172 4.31 0.11 0.99 0.77 0.38 6.56 1128.32

47
Z01051501100

2
钢筋连接 个 8 5.09 0.22 1.15 0.90 0.44 7.80 62.40

5-74
电渣压力焊接 直径（mm

以内）32
个 8 5.09 0.22 1.15 0.90 0.44 7.80 62.40

48
Z01051501100

3
钢筋连接 个 49 4.86 0.64 0.14 0.69 0.34 6.67 326.83

5-75
钢筋气压焊接头 直径

（mm以内）25
个 49 4.86 0.64 0.14 0.69 0.34 6.67 326.83

49
Z01051501100

4
钢筋连接 个 51 4.86 4.35 0.49 0.76 0.37 10.83 552.33

5-79
直螺纹钢筋接头 直径

（mm以内）25
个 51 4.86 4.35 0.49 0.76 0.37 10.83 552.33

0106 F 金属结构工程 6243.85

50 010607005001 砌块墙钢丝网加固 m2 85.28 4.91 6.38 0.68 0.33 12.30 1048.94

12-8 墙面挂钢丝网 m2 85.28 4.91 6.38 0.68 0.33 12.30 1048.94

51 010607005002 砌块墙钢丝网加固 m2 422.35 4.91 6.38 0.68 0.33 12.30 5194.91

12-8 墙面挂钢丝网 m2 422.35 4.91 6.38 0.68 0.33 12.30 5194.91

0108 H 门窗工程 105463.15

52 010801002001 木质门带套 樘 2 88.75 1124.14 12.25 6.00 1231.14 2462.28

8-33
成品套装木门安装 单扇

门
樘 2 61.71 1038.29 8.52 4.17 1112.69 2225.38

8-165 单开执手锁安装 把 2 27.04 85.85 3.73 1.83 118.45 236.90

53 010801002002 木质门带套 樘 5 88.75 1224.14 12.25 6.00 1331.14 6655.70

8-33
成品套装木门安装 单扇

门
樘 5 61.71 1138.29 8.52 4.17 1212.69 6063.45

8-165 单开执手锁安装 把 5 27.04 85.85 3.73 1.83 118.45 592.25

54 010801002003 木质门带套 樘 1 136.88 2230.56 18.90 9.24 2395.58 2395.58

8-34
成品套装木门安装 双扇

门
樘 1 90.64 2109.36 12.52 6.12 2218.64 2218.64
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8-166 双开执手锁安装 把 1 46.24 121.20 6.38 3.12 176.94 176.94

55 010801004001 木质防火门 樘 1 95.53 819.23 13.18 6.45 934.39 934.39

8-37换
成品木质防火门安装^水

泥砂浆 1:3
m2 2.52 37.91 325.09 5.23 2.56 370.79 934.39

56 010801004002 木质防火门 樘 1 108.42 929.76 14.96 7.32 1060.46 1060.46

8-37换
成品木质防火门安装^水

泥砂浆 1:3
m2 2.86 37.91 325.09 5.23 2.56 370.79 1060.46

57 010802001001 金属（塑钢）门 樘 1 222.64 6999.48 30.78 15.04 7267.94 7267.94

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 6.66 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 3861.40

8-41
隔热断桥铝合金平开门

安装
m2 3.84 26.64 855.00 3.68 1.80 887.12 3406.54

58 010802001002 金属（塑钢）门 樘 1 193.48 6091.20 26.75 13.07 6324.50 6324.50

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 5.4 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 3130.87

8-41
隔热断桥铝合金平开门

安装
m2 3.6 26.64 855.00 3.68 1.80 887.12 3193.63

59 010802001003 金属（塑钢）门 樘 1 193.48 6091.20 26.75 13.07 6324.50 6324.50

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 5.4 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 3130.87

8-41
隔热断桥铝合金平开门

安装
m2 3.6 26.64 855.00 3.68 1.80 887.12 3193.63

60 010802001004 金属（塑钢）门 樘 1 204.32 6426.00 28.25 13.80 6672.37 6672.37

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 6 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 3478.74

8-41
隔热断桥铝合金平开门

安装
m2 3.6 26.64 855.00 3.68 1.80 887.12 3193.63

61 010802003001 钢质防火门 樘 1 59.43 1161.57 8.21 4.01 1233.22 1233.22

8-48换
钢质防火门安装^水泥砂

浆 1:3
m2 2.1 28.30 481.70 3.91 1.91 515.82 1083.22

综合价 所有门下均设置防鼠板 樘 1 150.00 150.00 150.00

62 010807001001 金属（塑钢、断桥）窗 樘 2 43.40 1349.44 6.00 2.93 1401.77 2803.54

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 2.56 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 2246.94
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8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 0.96 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 556.60

63 010807001002 金属（塑钢、断桥）窗 樘 5 45.55 1411.92 6.30 3.07 1466.84 7334.20

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 3.6 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 3159.76

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 7.2 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 4174.49

64 010807001003 金属（塑钢、断桥）窗 樘 2 52.60 1630.02 7.28 3.55 1693.45 3386.90

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 1.56 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 1369.23

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 3.48 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 2017.67

65 010807001004 金属（塑钢、断桥）窗 樘 4 56.94 1764.90 7.88 3.84 1833.56 7334.24

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 3.6 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 3159.76

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 7.2 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 4174.49

66 010807001005 金属（塑钢、断桥）窗 樘 2 59.11 1830.90 8.18 3.99 1902.18 3804.36

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 1.56 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 1369.23

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 4.2 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 2435.12

67 010807001006 金属（塑钢、断桥）窗 樘 2 66.07 2046.77 9.14 4.46 2126.44 4252.88

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 1.82 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 1597.43

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 4.58 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 2655.44

68 010807001007 金属（塑钢、断桥）窗 樘 2 72.12 2232.66 9.98 4.87 2319.63 4639.26

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 1.56 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 1369.23

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 5.64 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 3270.02

69 010807001008 金属（塑钢、断桥）窗 樘 2 92.20 2858.28 12.75 6.22 2969.45 5938.90

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 3.12 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 2738.46
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8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 5.52 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 3200.44

70 010807001009 金属（塑钢、断桥）窗 樘 2 103.23 3200.74 14.28 6.97 3325.22 6650.44

8-111
隔热断桥铝合金平开窗

安装
m2 3.64 27.13 845.00 3.75 1.83 877.71 3194.86

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 5.96 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 3455.55

71 010807001010 金属（塑钢、断桥）窗 樘 1 127.46 3891.20 17.63 8.61 4044.90 4044.90

8-110
隔热断桥铝合金推拉窗

安装
m2 3.2 21.76 658.00 3.01 1.47 684.24 2189.57

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 3.2 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 1855.33

72 010807001011 金属（塑钢、断桥）窗 樘 1 139.41 4256.00 19.29 9.42 4424.12 4424.12

8-110
隔热断桥铝合金推拉窗

安装
m2 3.5 21.76 658.00 3.01 1.47 684.24 2394.84

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 3.5 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 2029.27

73 010807001012 金属（塑钢、断桥）窗 樘 1 299.79 9156.96 41.47 20.25 9518.47 9518.47

8-110
隔热断桥铝合金推拉窗

安装
m2 7.2 21.76 658.00 3.01 1.47 684.24 4926.53

8-113
隔热断桥铝合金固定窗

安装
m2 7.92 18.07 558.00 2.50 1.22 579.79 4591.94

0109 J 屋面及防水工程 70562.63

74 010902003001 屋面刚性层 m2 236.18 36.14 101.43 1.82 5.26 2.57 147.22 34770.42

9-1+9-2*2换

刚性屋面 细石混凝土面

层 ^非泵送商品混凝土 

C25~厚60(mm)

m2 236.18 15.32 39.45 0.26 2.15 1.05 58.23 13752.76

5-52 钢筋网片 t 0.209728 954.18 6158.62 159.33 160.09 78.26 7510.48 1575.16

9-38 屋面种植土工布过滤层 m2 236.18 1.28 7.03 0.18 0.09 8.58 2026.42

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:2.5~厚20mm
m2 236.18 11.09 7.79 0.62 1.62 0.79 21.91 5174.70

10-40 屋面轻集料混凝土 m3 17.24114 83.43 561.30 10.91 13.21 6.46 675.31 11643.11

9-117
建筑油膏嵌缝 缝断面

30×20mm2
m 74.2 4.80 2.28 0.66 0.32 8.06 598.05
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75 010902007001 屋面天沟、檐沟 m2 16.86 39.50 30.35 1.25 5.64 2.76 79.50 1340.37

E11-51+11-

52*-2换

钢丝网屋面找平层~厚度

20(mm) 层数1（层）`实

际施工檐沟、地沟及其

他零星项目时

m2 16.86 27.13 15.53 0.63 3.84 1.88 49.01 826.31

9-38 屋面种植土工布过滤层 m2 16.86 1.28 7.03 0.18 0.09 8.58 144.66

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:2.5~厚20mm
m2 16.86 11.09 7.79 0.62 1.62 0.79 21.91 369.40

76 010902001001 屋面卷材防水 m2 288.23 6.62 88.44 0.91 0.45 96.42 27791.14

9-47+9-49*1

换

平面改性沥青卷材 热熔

法~层2
m2 288.23 6.62 88.44 0.91 0.45 96.42 27791.14

77 010904001001 楼（地）面卷材防水 m2 19.56 3.57 46.22 0.49 0.24 50.52 988.17

9-47
平面改性沥青卷材 热熔

法~一层
m2 19.56 3.57 46.22 0.49 0.24 50.52 988.17

78 010904002001 楼（地）面涂膜防水 m2 19.56 4.28 38.48 0.59 0.29 43.64 853.60

9-80+9-82*3

换

平面聚合物水泥防水涂

料 ~厚1.5(mm)
m2 19.56 4.28 38.48 0.59 0.29 43.64 853.60

79 010904002002 楼（地）面涂膜防水 m2 6.54 3.32 34.64 0.46 0.22 38.64 252.71

9-88
平面聚氨酯防水涂料 

~1.5mm厚
m2 6.54 3.32 34.64 0.46 0.22 38.64 252.71

80 010903002001 墙面涂膜防水 m2 107.39 5.04 36.44 0.70 0.34 42.52 4566.22

9-89
立面聚氨酯防水涂料 

~1.5mm厚
m2 107.39 5.04 36.44 0.70 0.34 42.52 4566.22

0110
K 保温、隔热、防腐工

程
38681.43

81 011001003001 保温隔热墙面 m2 491.38 34.98 35.53 0.83 4.96 2.42 78.72 38681.43

12-19 墙柱面界面剂喷涂 m2 491.38 3.29 0.89 0.38 0.52 0.25 5.33 2619.06

10-3+10-4*-1

换

墙柱面无机轻集料保温

砂浆 ~厚20(mm)`实际为

外墙内保温

m2 491.38 11.73 20.85 0.38 1.67 0.82 35.45 17419.42

10-22换

墙柱面耐碱玻纤网格布 

抗裂保护层设计4mm厚`

玻璃纤维网格布采用塑

料膨胀锚栓固定`实际厚

度为5(mm)：

m2 491.38 19.96 13.79 0.07 2.77 1.35 37.94 18642.96

0111 L 楼地面装饰工程 52639.38
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82 010501001002 垫层 m3 0.91 51.32 204.58 0.81 7.22 3.53 267.46 243.39

9-40 屋面陶粒排（蓄）水层 m3 0.91 51.32 204.58 0.81 7.22 3.53 267.46 243.39

83 011101002001 现浇水磨石楼地面 m2 216.56 100.83 98.36 2.61 14.37 7.04 223.21 48338.36

5-1
现浇混凝土 基础 垫层^

非泵送商品砼C15
m3 32.484 49.05 525.41 0.67 6.89 3.37 585.39 19015.81

11-4换
素水泥浆一道^107胶纯

水泥浆
m2 216.56 1.61 0.66 0.22 0.11 2.60 563.06

11-25+11-

27*-2换

现浇本色水磨石楼地面 

带嵌条 ~厚10(mm)
m2 216.56 89.61 10.87 2.51 12.80 6.26 122.05 26431.15

11-147
楼地面嵌金属分隔条 水

磨石铜嵌条 2×12mm
m 432 1.13 4.02 0.16 0.08 5.39 2328.48

84 011101003001 细石混凝土楼地面 m2 4.68 34.46 52.21 0.28 4.81 2.35 94.11 440.43

11-5
细石混凝土找平层^非泵

送商品砼C20 ~厚30mm
m2 4.68 14.27 16.47 0.03 1.98 0.97 33.72 157.81

11-5+11-6*20

换

细石混凝土找平层^非泵

送商品混凝土 C25~厚

50(mm)

m2 4.68 15.42 28.46 0.05 2.14 1.04 47.11 220.47

5-52 钢筋网片 t 0.004156 954.18 6158.62 159.33 160.09 78.26 7510.48 31.21

11-7换
砼面上干混砂浆随捣随

抹^水泥砂浆 1:1
m2 4.68 3.92 1.81 0.06 0.55 0.27 6.61 30.93

85 011102003001 块料楼地面 m2 19.56 60.78 80.74 1.27 8.58 4.20 155.57 3042.95

11-44*A0.85

换

地砖楼地面（干混砂浆

铺贴） 周长1200mm以内 

密缝 `如采用干硬性水

泥砂浆的^干硬水泥砂浆

1∶3

m2 19.56 33.81 55.43 0.62 4.76 2.33 96.95 1896.34

11-5
细石混凝土找平层^非泵

送商品砼C20 ~厚30mm
m2 19.56 14.27 16.47 0.03 1.98 0.97 33.72 659.56

11-1换
砂浆找平层^水泥砂浆 

1:2~厚20mm
m2 19.56 11.09 8.18 0.62 1.62 0.79 22.30 436.19

11-4换
素水泥浆一道^107胶纯

水泥浆
m2 19.56 1.61 0.66 0.22 0.11 2.60 50.86

86 011106004001 水泥砂浆楼梯面层 m2 4.95 81.73 16.28 0.99 11.42 5.59 116.01 574.25

11-112换
干混砂浆楼梯面^水泥砂

浆 1:2~厚20mm
m2 4.95 72.86 15.09 0.99 10.20 4.99 104.13 515.44
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11-4换
素水泥浆一道^107胶纯

水泥浆
m2 4.95 1.61 0.66 0.22 0.11 2.60 12.87

11-154 楼梯开防滑槽 m 6.9 5.21 0.38 0.72 0.35 6.66 45.95

0112
M 墙、柱面装饰与隔断

、幕墙工程
110947.65

87 011201001001 墙面一般抹灰 m2 334.32 14.74 6.70 0.48 2.11 1.03 25.06 8378.06

12-16换
墙面砂浆打底找平 15mm

厚^水泥砂浆 1:2.5
m2 334.32 13.24 5.98 0.48 1.90 0.93 22.53 7532.23

12-18
墙面刷素水泥浆 有107

胶
m2 334.32 1.50 0.72 0.21 0.10 2.53 845.83

88 011201001002 墙面一般抹灰 m2 80.98 15.66 9.42 0.70 2.26 1.10 29.14 2359.76

12-1换

内墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 1:2.5`抹灰

实际遍数：2

m2 80.98 14.16 8.70 0.70 2.05 1.00 26.61 2154.88

12-18
墙面刷素水泥浆 有107

胶
m2 80.98 1.50 0.72 0.21 0.10 2.53 204.88

89 011201001003 墙面一般抹灰 m2 36.34 14.74 6.70 0.48 2.11 1.03 25.06 910.68

12-16换
墙面砂浆打底找平 15mm

厚^水泥砂浆 1:2.5
m2 36.34 13.24 5.98 0.48 1.90 0.93 22.53 818.74

12-18
墙面刷素水泥浆 有107

胶
m2 36.34 1.50 0.72 0.21 0.10 2.53 91.94

90 011201001004 墙面一般抹灰 m2 590.32 43.12 22.25 1.36 6.17 3.00 75.90 44805.29

12-2+12-3-

1*-4;+12-3-

2*-6换

外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 1:3`抹灰实

际遍数：1~基层厚

10(mm) 面层厚0(mm)

m2 590.32 15.71 4.18 0.35 2.22 1.08 23.54 13896.13

12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 590.32 4.32 3.40 0.60 0.29 8.61 5082.66

9-45+9-46*3

换

聚合物水泥防水砂浆 ~

厚8(mm)^水泥砂浆 

1:2.5

m2 590.32 6.81 9.31 0.25 0.98 0.48 17.83 10525.41

12-16+12-3*-

3换

墙面砂浆打底找平 15mm

厚^水泥砂浆 1:3~厚度

12(mm)

m2 590.32 12.99 4.47 0.38 1.85 0.90 20.59 12154.69

12-19 墙柱面界面剂喷涂 m2 590.32 3.29 0.89 0.38 0.52 0.25 5.33 3146.41

91 011201001005 墙面一般抹灰 m2 71.58 25.29 9.59 1.08 3.66 1.78 41.40 2963.41
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12-2+12-3-

1*-4;+12-3-

2*4换

外墙砂浆抹灰 14+6mm厚

^水泥砂浆 1:2.5`抹灰

实际遍数：2~基层厚

10(mm) 面层厚10(mm)

m2 71.58 22.00 8.70 0.70 3.14 1.53 36.07 2581.89

12-19 墙柱面界面剂喷涂 m2 71.58 3.29 0.89 0.38 0.52 0.25 5.33 381.52

92 011204003001 块料墙面 m2 107.39 47.90 65.86 6.61 3.23 123.60 13273.40

12-52

墙面（干粉型粘结剂）

粘贴瓷砖^DP M20 周长

1200mm以上

m2 107.39 47.90 65.86 6.61 3.23 123.60 13273.40

93 011207001001 墙面装饰板 m2 249.69 36.33 85.23 5.02 2.45 129.03 32217.50

12-111

附墙木龙骨基层 断面

7.5cm2以内 平均中距

30cm以内

m2 249.69 13.81 11.15 1.91 0.93 27.80 6941.38

12-147*A1.15

换

墙面粘贴成品木饰面`非

现场加工的饰面
m2 249.69 22.52 74.08 3.11 1.52 101.23 25276.12

94 011210002001 金属隔断 m2 8.60 102.53 249.37 0.24 14.20 6.94 373.28 3210.21

12-177 幕墙铝合金龙骨及基层 t 0.07
12348.1

7

27981.4

0
29.22 1709.96 835.89

42904.6

4
3003.32

14-121 金属面刷金属面镀锌 m2 12.6 1.38 14.75 0.19 0.09 16.41 206.77

95 011210005001 成品隔断 m2 13.74 45.90 150.58 6.34 3.10 205.92 2829.34

12-207 成品卫生间隔断 m2 13.74 45.90 150.58 6.34 3.10 205.92 2829.34

0113 N 天棚工程 17930.28

96 011301001001 天棚抹灰 m2 4.68 19.82 7.20 0.89 2.88 1.41 32.20 150.70

13-1换
天棚一般抹灰^水泥砂浆 

1:2.5
m2 4.68 16.20 6.31 0.51 2.31 1.13 26.46 123.83

12-19*A1.1换

墙柱面界面剂喷涂`天棚

基层涂刷水泥浆或界面

剂

m2 4.68 3.62 0.89 0.38 0.57 0.28 5.74 26.86

97 011302001001 吊顶天棚 m2 216.56 27.24 49.26 3.76 1.84 82.10 17779.58

13-12 卡式轻钢龙骨吊顶 m2 216.56 18.96 12.41 2.62 1.28 35.27 7638.07

13-39
天棚矿棉板面层 搁放在

龙骨上
m2 216.56 8.28 36.85 1.14 0.56 46.83 10141.50

0114
P 油漆、涂料、裱糊工

程
94857.24

98 011407001001 墙面喷刷涂料 m2 798.42 95.00 95.00 75849.90
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信息价 真石漆涂料 m2 798.42 95.00 95.00 75849.90

99 011407001002 墙面喷刷涂料 m2 801.12 10.80 2.76 1.49 0.73 15.78 12641.67

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮

两遍）
m2 801.12 10.80 2.76 1.49 0.73 15.78 12641.67

100 011407002001 天棚喷刷涂料 m2 326.40 11.90 3.02 1.64 0.80 17.36 5666.30

14-140
混凝土面批刮腻子（满

刮两遍）
m2 326.4 11.90 3.02 1.64 0.80 17.36 5666.30

101 011407002002 天棚喷刷涂料 m2 19.02 22.29 9.89 3.08 1.51 36.77 699.37

14-141
抹灰面批刮腻子（满刮

两遍）
m2 19.02 10.80 2.76 1.49 0.73 15.78 300.14

14-128+14-

129*1换

天棚面刷白色内墙涂料 

~遍数3
m2 19.02 11.49 7.13 1.59 0.78 20.99 399.23

0115 Q 其他装饰工程 3288.70

102 011503001001 金属扶手、栏杆、栏板 m 7.20 180.00 180.00 1296.00

综合价
750mm高室外坡道不锈钢

栏杆
m 7.2 180.00 180.00 1296.00

103 011503001002 金属扶手、栏杆、栏板 m 4.45 220.00 220.00 979.00

综合价
1100mm高室外楼梯钢管

栏杆
m 4.45 220.00 220.00 979.00

104 011505001001 洗漱台 m2 1.26 315.99 193.29 43.64 21.33 574.25 723.56

15-101
大理石洗漱台 台下盆 

安装
m2 1.68 195.30 137.40 26.97 13.18 372.85 626.39

15-179 石材磨斜边 m 2.1 7.44 1.13 1.03 0.50 10.10 21.21

15-191
石材台面开孔 直径60cm

以上
只 2 27.21 5.17 3.76 1.84 37.98 75.96

105 011505010001 镜面玻璃 m2 1.80 37.20 116.34 5.14 2.51 161.19 290.14

15-102 无框镜面玻璃安装 m2 1.8 37.20 116.34 5.14 2.51 161.19 290.14

合计 803400.53
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[请输入分部名称,电子评

标勿删]

011701
S.1脚手架工程（编码：

011701)
13107.45

1 011701001001 综合脚手架 m2 268.40 17.42 9.35 1.37 2.58 1.26 31.98 8583.43

18-3+18-4*2

换

混凝土结构综合脚手架 

檐高13m以内 ~层高

7.5(m)

m2 268.4 17.42 9.35 1.37 2.58 1.26 31.98 8583.43

2 011701006001 满堂脚手架 m2 23.63 9.67 1.78 0.46 1.39 0.68 13.98 330.35

18-47
满堂脚手架 ~基本层3.6m

～5.2m
m2 23.63 9.67 1.78 0.46 1.39 0.68 13.98 330.35

3 011701006002 满堂脚手架 m2 213.31 13.49 2.61 0.66 1.95 0.95 19.66 4193.67

18-47+18-

48*2换

满堂脚手架 ~层高

7.5(m)
m2 213.31 13.49 2.61 0.66 1.95 0.95 19.66 4193.67

011702
S.2混凝土模板及支架

（撑）（编码：011702）
129619.84

4 011702001001 基础 m2 38.71 31.40 12.15 1.05 4.49 2.19 51.28 1985.05

5-97
现浇混凝土模板 基础垫

层模板
m2 38.71 31.40 12.15 1.05 4.49 2.19 51.28 1985.05

5 011702001002 基础 m2 3.90 26.05 14.41 0.67 3.69 1.80 46.62 181.82

5-99
现浇带形基础 无梁式 复

合木模
m2 3.9 26.05 14.41 0.67 3.69 1.80 46.62 181.82

6 011702001003 基础 m2 27.68 23.28 16.97 0.86 3.33 1.63 46.07 1275.22

5-103
现浇混凝土 独立基础  

复合木模
m2 27.68 23.28 16.97 0.86 3.33 1.63 46.07 1275.22

7 011702002001 矩形柱 m2 147.72 40.96 22.51 0.06 5.67 2.77 71.97 10631.41

建5B-1
建筑物模板 矩形柱 复合

木模
m2 147.72 40.96 22.51 0.06 5.67 2.77 71.97 10631.41

8 011702003001 构造柱 m2 71.33 32.51 20.35 0.06 4.50 2.20 59.62 4252.69

建5B-3
建筑物模板 构造柱 复合

木模
m2 71.33 32.51 20.35 0.06 4.50 2.20 59.62 4252.69

9 011702005001 基础梁 m2 144.97 35.68 17.16 0.06 4.94 2.41 60.25 8734.44

建5B-4
建筑物模板 基础梁 直型 

复合木模
m2 144.97 35.68 17.16 0.06 4.94 2.41 60.25 8734.44



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 第2页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

10 011702006001 矩形梁 m2 468.06 38.58 18.73 0.06 5.34 2.61 65.32 30573.68

建5B-6
建筑物模板 矩形梁 复合

木模
m2 468.06 38.58 18.73 0.06 5.34 2.61 65.32 30573.68

11 011702008001 圈梁 m2 44.42 47.39 21.03 0.06 6.56 3.20 78.24 3475.42

建5B-11
建筑物模板 直形圈 复合

木模
m2 44.42 47.39 21.03 0.06 6.56 3.20 78.24 3475.42

12 011702009001 过梁 m2 4.78 47.39 21.03 0.06 6.56 3.20 78.24 373.99

建5B-11
建筑物模板 过梁 复合木

模
m2 4.78 47.39 21.03 0.06 6.56 3.20 78.24 373.99

13 011702011001 直形墙 m2 115.90 30.42 17.94 0.06 4.21 2.06 54.69 6338.57

建5B-19
建筑物模板 直形墙 复合

木模
m2 115.9 30.42 17.94 0.06 4.21 2.06 54.69 6338.57

14 011702016001 平板 m2 254.25 22.66 14.10 0.06 3.14 1.53 41.49 10548.83

建5B-13 建筑物模板 板 复合木模 m2 254.25 22.66 14.10 0.06 3.14 1.53 41.49 10548.83

15 011702024001 楼梯 m2 4.95 136.70 35.91 0.13 18.90 9.24 200.88 994.36

建5B-26
建筑物模板 楼梯  直形 

复合木模
m2 4.95 136.70 35.91 0.13 18.90 9.24 200.88 994.36

16 011702021001 栏板 m2 137.76 40.31 17.15 0.06 5.58 2.73 65.83 9068.74

建5B-32 栏板 直形 复合木模 m2 137.76 40.31 17.15 0.06 5.58 2.73 65.83 9068.74

17 011702025001 其他现浇构件 m2 14.17 51.70 20.12 0.06 7.15 3.50 82.53 1169.45

建5B-35 单独压顶 复合木模 m2 14.17 51.70 20.12 0.06 7.15 3.50 82.53 1169.45

18
Z01170203300

1
线条模板增加费 m 77.60 2.58 3.21 0.02 0.36 0.18 6.35 492.76

建5B-28
建筑物模板 线条模板增

加费 三道以内 复合木模
m 77.6 2.58 3.21 0.02 0.36 0.18 6.35 492.76

19
Z01170203500

1
一般支撑架 m3 118.98 11.87 3.22 0.18 1.66 0.81 17.74 2110.71

建5B-49

一般支撑架 盘扣式钢管

模板支架 地上结构层高

（m 以内）5

m3 118.98 11.87 3.22 0.18 1.66 0.81 17.74 2110.71

20
Z01170203500

2
一般支撑架 m3 1778.17 14.03 3.86 0.22 1.97 0.96 21.04 37412.70



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 第3页 共3页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

建5B-51

一般支撑架 盘扣式钢管

模板支架 地上结构层高

（m 以内）8

m3 1778.17 14.03 3.86 0.22 1.97 0.96 21.04 37412.70

011703
S.3垂直运输（编码：

011703)
6326.19

21 011703001001 垂直运输 m2 268.40 19.42 2.79 1.36 23.57 6326.19

19-4+19-

28*3.9换

混凝土结构建筑物垂直运

输 檐高20m内`檐高30m

以下建筑物垂直运输机械

不采用塔吊时~层高

7.5(m)

m2 268.4 19.42 2.79 1.36 23.57 6326.19

011705
S.5大型机械设备进出场

及安拆（编码：011705)
4352.30

22 011705001001
大型机械设备进出场及安

拆
项 1 648.00 1304.96 1889.04 342.75 167.55 4352.30 4352.30

3001
履带式挖掘机1M3以内 场

外运输费用
台次 1 648.00 1304.96 1889.04 342.75 167.55 4352.30 4352.30

合计 153405.78



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 011707001001 安全文明施工费 21575.93

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 9.12 21575.93

2 Z01110900801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 011707004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.5 1182.89

4 011707005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 260.24

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 23019.06



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 45000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 45000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 61120.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 61120.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 106120.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:建筑工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 45000.00 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项 45000.00

合计 45000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-建筑工程 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 轻钢结构安全玻璃雨棚
含制作、安装、运输、预

埋、油漆等
48320.00

2 取药窗口、收费窗口 含钢化玻璃、柜台等 12800.00

合计 61120.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:建筑工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 31.635 150.00 4745.25

2 二类人工 工日 894.484 162.00 144906.41

3 三类人工 工日 619.324 186.00 115194.26



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑工程 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋(盘条)HRB400φ10 t 2.000 3817.00 7634.00

2 热轧带肋钢筋(盘条)HRB400φ6 t 0.526 4188.00 2202.89

3 热轧带肋钢筋(盘条)HRB400φ8 t 7.442 3905.00 29061.01

4 热轧带肋钢筋HRB400φ16,18 t 4.712 3658.00 17236.50

5 热轧光圆钢筋HPB300 φ6 t 0.362 4058.00 1469.00

6 热轧光圆钢筋HPB300 φ12 t 1.546 3996.00 6177.82

7 角钢Q235B综合 kg 14.285 4.09 58.35

8 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 61.227 0.40 24.18

9 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 19237.465 0.45 8560.67

10 黄砂净砂 t 61.360 154.00 9449.44

11 碎石综合 t 13.871 73.00 1012.58

12 蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5 m3 28.110 315.00 8854.65

13 蒸压砂加气混凝土砌块B07 A5.0 m3 59.515 327.00 19461.41

14 泵送商品混凝土C30 m3 146.371 599.50 87749.41

15 非泵送商品混凝土C15 m3 39.190 514.50 20163.26

16 非泵送商品混凝土C20 m3 17.704 534.50 9462.79

17 非泵送商品混凝土C25 m3 48.073 554.50 26656.48

18 胶合板δ3 m2 1.890 23.00 43.47

19 釉面砖300×600 m2 110.612 50.00 5530.60

20 防滑地砖300×300 m2 20.147 45.00 906.62

21 18mm厚芝麻灰花岗岩台面 m2 1.714 92.00 157.69

22
70系列断热隔热固定窗单银LOW-

E钢化中空玻璃5+12A+5
m2 82.820 558.00 46213.56

23
70系列断热隔热平开门单银LOW-

E钢化中空玻璃5+12A+5
m2 14.640 855.00 12517.20

24 汽油综合 kg 114.897 9.74 1118.52



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:建筑工程 标段: 第1页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 0.102 833.51 85.02

2 履带式推土机90kW 台班 0.012 935.09 11.22

3 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.774 1148.23 888.73

4 电动夯实机250N·m 台班 3.761 27.13 102.04

5 叉式起重机3t 台班 0.769 529.49 407.18

6 载货汽车4t 台班 1.160 489.88 568.26

7 自卸汽车15t 台班 0.707 1019.01 720.44

8 平板拖车组40t 台班 1.000 1314.92 1314.92

9 电动卷扬机-单筒快速5kN 台班 26.549 183.76 4878.64

10 卷扬机井架30m 台班 26.549 12.56 333.46

11 涡浆式混凝土搅拌机500L 台班 0.609 309.01 188.19

12 灰浆搅拌机200L 台班 9.227 181.61 1675.72

13 钢筋调直机14mm 台班 3.102 37.69 116.91

14 钢筋切断机40mm 台班 2.419 41.33 99.98

15 钢筋弯曲机40mm 台班 9.097 25.79 234.61

16 木工圆锯机500mm 台班 4.769 25.95 123.76

17 台式钻床16mm 台班 0.068 3.63 0.25

18 螺栓套丝机39mm 台班 0.918 27.24 25.01

19 联合冲剪机16mm 台班 0.029 61.18 1.77

20 平面水磨石机3kW 台班 23.345 20.92 488.38

21 直流弧焊机32kW 台班 4.087 90.85 371.30

22 点焊机长臂75kV·A 台班 0.228 136.17 31.05

23 对焊机75kV·A 台班 0.902 110.95 100.08

24 电渣焊机电流 1000A 台班 1.088 164.64 179.13

25 电焊条烘干箱45×35×45cm3 台班 0.408 8.58 3.50

26 电动空气压缩机0.6m3/min 台班 13.896 31.60 439.11

27 气压焊设备 台班 0.735 9.19 6.75

28 履带式单头岩石破碎机105kW 台班 3.247 1538.67 4996.06

29 混凝土振捣器平板式 台班 6.383 12.44 79.40

30 混凝土振捣器插入式 台班 16.001 4.39 70.24



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:建筑工程 标段: 第2页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

31 汽车式起重机5t 台班 0.002 468.68 0.94



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫

生室改建工程-附属工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 137549.52 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 30942.73

2 措施项目费 （2.1+2.2） 10206.13

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 8004.48 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 3458.08

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×6.4% 2201.65 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.12% 2105.33 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 3500.00

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 3500.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 3500.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.97% 10653.93

5 税金 (1+2+3+4)×9% 14571.86

招标控制价合计 1+2+3+4+5 176481.44



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程 标段: 第1页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

围墙 67145.89 16773.81 2376.76

1 010101003002 挖沟槽土方
1.挖沟槽土方；

2.土壤类别:三类土。
m3 135.70 11.11 1507.63 882.05 331.11

2 010103001002 回填方 1.就地回填夯实。 m3 90.10 17.36 1564.14 1101.92 145.96

3 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种：土方；

2.距离按3km考虑；

3.消纳。

m3 45.60 21.27 969.91 21.43 584.14

4 010404001001 垫层
1.150mm厚碎石垫层；

2.素土分层夯实夯实系数≥94%。
m3 14.11 226.09 3190.13 1065.45 158.03

5 010501001003 垫层 1.100mm厚C20混凝土垫层。 m3 9.40 544.44 5117.74 1545.92 37.04

6 010503001002 基础梁 1.C25混凝土基础梁。 m3 7.87 499.35 3929.88 782.28 140.09

7 010507005002 压顶 1.C25混凝土压顶。 m3 3.94 703.55 2771.99 951.35 82.90

8 010515001016 现浇构件钢筋
1.箍筋 圆钢 HPB300 直径（mm以内）6

。
t 0.090 5821.29 523.92 111.61 4.65

9 010515001017 现浇构件钢筋
1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm

以内）6。
t 0.130 6062.57 788.13 172.08 7.17

10 010515001018 现浇构件钢筋
1.现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以

内）6。
t 0.070 6191.42 433.40 105.62 5.67

11 010515001019 现浇构件钢筋
1.现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径

（mm以内）12。
t 0.410 4865.01 1994.65 258.52 25.23

本页小计 22791.52 6998.23 1521.99



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程 标段: 第2页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 010401001001 砖基础

1.砌块品种、规格：水泥标准砖围墙基

础,尺寸240×115×53mm；

2.砂浆强度等级：M7.5混合砂浆砌筑。

m3 14.22 558.52 7942.15 2118.50 98.12

13 010401003001 实心砖墙

1.砌块品种、规格：水泥标准砖围墙身,

尺寸240×115×53mm；

2.砂浆强度等级：M7.5混合砂浆砌筑。

m3 7.87 620.89 4886.40 1545.51 55.72

14 011201001006 墙面一般抹灰
围墙砌砖

1.外墙1:3水泥砂浆抹灰 14+6mm厚。
m2 131.22 31.51 4134.74 2331.78 91.85

15 011407001003 墙面喷刷涂料
围墙砌砖

1.腻子两道,调和漆一道。
m2 131.22 14.40 1889.57 1171.79

16 011503001003 金属扶手、栏杆、栏板

1.成品1750mm镀锌方钢围墙栏杆；

2.100×100×6厚镀锌方钢,外喷黑色氟

碳漆；

3.45×45×2.5厚镀锌方钢,外喷黑色氟

碳漆；

4.25×25×1.5厚镀锌方钢,外喷黑色氟

碳漆；

5.240×240×5厚钢板预埋,φ10钢筋与

钢板焊接；

6.包括制作、安装、运输等。

m 109.35 233.21 25501.51 2608.00 609.08

车行地面 34601.96 6515.18 2278.58

17 040202001001 路床（槽）整形 1.路床（槽）整形  路床碾压检验。 m2 195.79 2.04 399.41 62.65 262.36

本页小计 44753.78 9838.23 1117.13



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程 标段: 第3页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 040202008001 矿渣
1.300mm厚矿渣回填(夯实系数不小于

0.94)。
m2 195.79 14.47 2833.08 238.86 640.23

19 040202011001 碎石 1.150mm厚碎石垫层。 m2 195.79 22.97 4497.30 295.64 184.04

20 040203007001 水泥混凝土
1.200mm厚C30混凝土路面层；

2.含面层养护、模板、刻纹、填缝等。
m2 179.21 113.62 20361.84 4528.64 1163.07

21 040204004001 安砌侧（平、缘）石

1.600×100×150mm芝麻灰花岗岩烧面侧

石；

2.30mm厚1:3水泥砂浆；

3.100mm厚C20混凝土垫层。

m 82.91 77.73 6444.59 1383.77 24.04

22 040205006001 标线 1.2mm厚150mm宽白色热熔线。 m 15.60 1.65 25.74 5.62 4.84

23 05B001 停车挡车器 1.停车挡车器安装 个 2 20.00 40.00

人行地面 15077.55 2863.70 1459.17

24 040202001002 路床（槽）整形 1.路床（槽）整形  路床碾压检验。 m2 143.76 2.04 293.27 46.00 192.64

25 040202008002 矿渣
1.300mm厚矿渣回填(夯实系数不小于

0.94)。
m2 143.76 14.47 2080.21 175.39 470.10

26 040202011002 碎石 1.150mm厚碎石垫层。 m2 143.76 22.97 3302.17 217.08 135.13

27 040203007002 水泥混凝土
1.100mm厚C30混凝土路面层；

2.含面层养护、模板、刻纹、填缝等。
m2 143.76 65.40 9401.90 2425.23 661.30

本页小计 49280.10 9316.23 3475.39



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程 标段: 第4页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

台阶 2477.98 937.78 82.41

28 040202001003 路床（槽）整形 1.路床（槽）整形  路床碾压检验。 m2 8.62 2.04 17.58 2.76 11.55

29 040202008003 矿渣
1.300mm厚矿渣回填(夯实系数不小于

0.94)。
m2 8.62 14.47 124.73 10.52 28.19

30 040202011003 碎石 1.150mm厚碎石垫层。 m2 8.62 22.97 198.00 13.02 8.10

31 010507004002 台阶
1.100mm厚C20混凝土路面层；

2.含面层养护、模板、刻纹、填缝等。
m2 8.62 247.99 2137.67 911.48 34.57

园林 18246.14 3505.41 413.88

32 050102001001 栽植乔木

1.种类：丹桂(分支点小于0.6m)；

2.胸径或干径：D10；

3.株高、冠径：H300,P300；

4.养护期：一年。

株 3 826.99 2480.97 230.22 59.25

33 050102001002 栽植乔木

1.种类：红枫(主杆高0.4cm以下,3级以

上分叉支)；

2.胸径或干径：D6；

3.株高、冠径：H230,P200；

4.养护期：一年。

株 1 294.40 294.40 28.49 5.73

本页小计 5253.35 1196.49 147.39



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程 标段: 第5页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 050102002001 栽植灌木

1.种类：红花继木球(球冠丰厚,不脱

脚)；

2.灌丛高：H120；

3.蓬径：P130；

4.养护期：一年。

株 5 295.78 1478.90 107.80 24.40

35 050102002002 栽植灌木

1.种类：金森女贞球(球冠丰厚,不脱

脚)；

2.灌丛高：H100；

3.蓬径：P100；

4.养护期：一年。

株 6 107.10 642.60 75.54 26.22

36 050102007001 栽植色带

1.苗木、花卉种类：金边黄杨(3分叉支

以上)；

2.株高或蓬径：H40,P30；

3.单位面积株数：36株/m2；

4.养护期：一年。

m2 26.90 132.86 3573.93 412.11 91.46

37 050102007002 栽植色带

1.苗木、花卉种类：红花继木(3分叉支

以上)；

2.株高或蓬径：H30,P30；

3.单位面积株数：49株/m2；

4.养护期：一年。

m2 17.60 125.58 2210.21 339.15 59.84

38 050102007003 栽植色带

1.苗木、花卉种类：毛鹃(3分叉支以

上)；

2.株高或蓬径：H30,P30；

3.单位面积株数：49株/m2；

4.养护期：一年。

m2 25.95 112.35 2915.48 500.06 88.23

本页小计 10821.12 1434.66 290.15



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程 标段: 第6页 共6页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

39 050102007004 栽植色带

1.苗木、花卉种类：矮麦冬；

2.单位面积株数：64株/m2；

3.养护期：一年。

m2 28.80 58.38 1681.34 242.78 58.75

40 050101009001 种植土回（换）填 1.回填土质：回填种植土。 m3 49.63 48.45 2404.57 1116.68

41 050101010001 整理绿化用地 1.绿地细平整。 m2 99.25 5.68 563.74 452.58

本页小计 4649.65 1812.04 58.75

合计 137549.52 30595.88 6610.80



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]

050402
D.2模板工程（编码：

050402）
7837.77 3914.38 231.62

1 050402001001 现浇混凝土垫层 1.混凝土垫层模板。 m2 38.45 51.31 1972.87 993.93 40.37

2 011702005002 基础梁 1.基础梁复合木模。 m2 65.61 58.64 3847.37 1747.85 158.12

3 011702025002 其他现浇构件 1.压顶模板。 m2 32.80 61.51 2017.53 1172.60 33.13

050403

D.3树木支撑架、草绳绕树干

、搭设遮阴(防寒)棚工程

（编码：050403)

166.71 14.67

4 050403001001 树木支撑架 1.树棍支撑四脚桩。 株 3 55.57 166.71 14.67

本页小计 8004.48 3929.05 231.62

合计 8004.48 3929.05 231.62



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-附属工程 标段: 第1页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

围墙 67145.89

1 010101003002 挖沟槽土方 m3 135.70 6.50 2.44 1.36 0.81 11.11 1507.63

4-76
反铲挖掘机挖三类土深

度（m）2以内
m3 135.7 6.50 2.44 1.36 0.81 11.11 1507.63

2 010103001002 回填方 m3 90.10 12.23 1.62 2.20 1.31 17.36 1564.14

4-65 回填土机械夯实 m3 90.1 12.23 1.62 2.20 1.31 17.36 1564.14

3 010103002002 余方弃置 m3 45.60 0.47 5.00 12.81 1.87 1.12 21.27 969.91

4-101 装载机装土 m3 45.6 0.47 1.41 0.26 0.15 2.29 104.42

4-102+4-

103*2换
自卸汽车~运距3000(m) m3 45.6 11.40 1.61 0.97 13.98 637.49

综合价 消纳费 m3 45.6 5.00 5.00 228.00

4 010404001001 垫层 m3 14.11 75.51 117.38 11.20 13.78 8.22 226.09 3190.13

2-2 整理路床机械打夯 m2 94.04 1.43 1.68 0.54 0.32 3.97 373.34

2-5 垫层碎石 m3 14.11 65.98 117.38 10.18 6.09 199.63 2816.78

5 010501001003 垫层 m3 9.40 164.46 334.33 3.94 26.10 15.61 544.44 5117.74

2-6换
垫层混凝土^现浇现拌混

凝土 C20（40）
m3 9.4 164.46 334.33 3.94 26.10 15.61 544.44 5117.74

6 010503001002 基础梁 m3 7.87 99.40 352.71 17.80 18.42 11.02 499.35 3929.88

10-5换
基础梁 ^现浇现拌混凝

土 C25（40）
m3 7.87 99.40 352.71 17.80 18.42 11.02 499.35 3929.88

7 010507005002 压顶 m3 3.94 241.46 375.69 21.04 40.90 24.46 703.55 2771.99

10-39换
压顶 ^现浇现拌混凝土 

C25（40）
m3 3.94 241.46 375.69 21.04 40.90 24.46 703.55 2771.99

8 010515001016 现浇构件钢筋 t 0.090 1240.11 4208.16 51.70 201.07 120.25 5821.29 523.92

A5-46
箍筋 圆钢 HPB300 直径

（mm以内）6
t 0.09 1240.11 4208.16 51.70 201.07 120.25 5821.29 523.92

9 010515001017 现浇构件钢筋 t 0.130 1323.70 4340.76 55.13 214.62 128.36 6062.57 788.13

A5-48
箍筋 带肋钢筋 HRB400

以内 直径（mm以内）6
t 0.13 1323.70 4340.76 55.13 214.62 128.36 6062.57 788.13

10 010515001018 现浇构件钢筋 t 0.070 1508.83 4207.97 80.99 246.32 147.31 6191.42 433.40



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-附属工程 标段: 第2页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

10-138

现浇构件普通钢筋制作

、安装 圆钢 HPB300Φ

10以内

t 0.07 1508.83 4207.97 80.99 246.32 147.31 6191.42 433.40

11 010515001019 现浇构件钢筋 t 0.410 630.54 3998.04 61.53 109.45 65.45 4865.01 1994.65

10-140

现浇构件普通钢筋制作

、安装 带肋钢筋 

HRB400以内

t 0.41 630.54 3998.04 61.53 109.45 65.45 4865.01 1994.65

12 010401001001 砖基础 m3 14.22 148.98 364.17 6.90 24.07 14.40 558.52 7942.15

5-1换
砖基础240×115×53^混

合砂浆 M7.5
m3 14.22 148.98 364.17 6.90 24.07 14.40 558.52 7942.15

13 010401003001 实心砖墙 m3 7.87 196.38 367.24 7.08 31.41 18.78 620.89 4886.40

5-12换
砖砌外墙1砖^混合砂浆 

M7.5
m3 7.87 196.38 367.24 7.08 31.41 18.78 620.89 4886.40

14 011201001006 墙面一般抹灰 m2 131.22 17.77 8.48 0.70 2.85 1.71 31.51 4134.74

6-46换

一般抹灰 砖墙、砌块墙

水泥砂浆~20mm厚^水泥

砂浆 1∶3

m2 131.22 17.77 8.48 0.70 2.85 1.71 31.51 4134.74

15 011407001003 墙面喷刷涂料 m2 131.22 8.93 3.27 1.38 0.82 14.40 1889.57

15-104
抹灰面油漆 调和漆批腻

子、底油、调和漆二 遍
m2 131.22 8.93 3.27 1.38 0.82 14.40 1889.57

16 011503001003 金属扶手、栏杆、栏板 m 109.35 23.85 196.23 5.57 4.73 2.83 233.21 25501.51

3-102 花式栏杆安装金属 m 109.35 23.85 196.23 5.57 4.73 2.83 233.21 25501.51

车行地面 34601.96

17 040202001001 路床（槽）整形 m2 195.79 0.32 1.34 0.24 0.14 2.04 399.41

D2-1
路床（槽）整形  路床

碾压检验
m2 195.79 0.32 1.34 0.24 0.14 2.04 399.41

18 040202008001 矿渣 m2 195.79 1.22 8.92 3.27 0.66 0.40 14.47 2833.08

D2-113*2+2-

114*-10换

矿渣底层  人机配合~厚

30(cm)
m2 195.79 1.22 8.92 3.27 0.66 0.40 14.47 2833.08

19 040202011001 碎石 m2 195.79 1.51 19.93 0.94 0.37 0.22 22.97 4497.30

D2-105+2-

106*-5换

碎石底层  人机配合~厚

15(cm)
m2 195.79 1.51 19.93 0.94 0.37 0.22 22.97 4497.30

20 040203007001 水泥混凝土 m2 179.21 25.27 74.10 6.49 4.86 2.90 113.62 20361.84



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-附属工程 标段: 第3页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D2-213换

水泥混凝土路面 道路混

凝土~厚度（cm）20^现

浇现拌混凝土 C30

（40）

m2 179.21 19.30 71.22 1.65 3.26 1.95 97.38 17451.47

D2-226
水泥混凝土路面养生  

塑料膜养护
m2 179.21 0.78 1.14 0.12 0.07 2.11 378.13

D2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 5.566 41.21 11.67 3.05 6.88 4.12 66.93 372.53

D2-223 路面防滑条 m2 179.21 0.86 1.38 2.51 0.46 0.27 5.48 982.07

D1-604
机动翻斗车运输~  运距 

200m
m3 35.842 15.23 11.17 4.02 2.41 32.83 1176.69

21 040204004001 安砌侧（平、缘）石 m 82.91 16.69 56.56 0.29 2.62 1.57 77.73 6444.59

D2-246换

侧、平石垫层  人工铺

装混凝土垫层^现浇现拌

混凝土 C20（40）

m3 2.65312 193.42 332.00 7.25 31.04 18.57 582.28 1544.86

D2-250换
侧石石质安砌^水泥砂浆 

1:3
m 82.91 10.45 45.94 0.02 1.61 0.97 58.99 4890.86

D1-604
机动翻斗车运输~  运距 

200m
m3 0.24873 15.23 11.17 4.02 2.41 32.83 8.17

22 040205006001 标线 m 15.60 0.36 0.82 0.31 0.10 0.06 1.65 25.74

D2-297 常温型地面标线 m2 2.34 2.40 5.47 2.08 0.66 0.40 11.01 25.76

23 05B001 停车挡车器 个 2 20.00 20.00 40.00

综合价 停车挡车器 个 2 20.00 20.00 40.00

人行地面 15077.55

24 040202001002 路床（槽）整形 m2 143.76 0.32 1.34 0.24 0.14 2.04 293.27

D2-1
路床（槽）整形  路床

碾压检验
m2 143.76 0.32 1.34 0.24 0.14 2.04 293.27

25 040202008002 矿渣 m2 143.76 1.22 8.92 3.27 0.66 0.40 14.47 2080.21

D2-113*2+2-

114*-10换

矿渣底层  人机配合~厚

30(cm)
m2 143.76 1.22 8.92 3.27 0.66 0.40 14.47 2080.21

26 040202011002 碎石 m2 143.76 1.51 19.93 0.94 0.37 0.22 22.97 3302.17

D2-105+2-

106*-5换

碎石底层  人机配合~厚

15(cm)
m2 143.76 1.51 19.93 0.94 0.37 0.22 22.97 3302.17

27 040203007002 水泥混凝土 m2 143.76 16.87 38.73 4.60 3.26 1.94 65.40 9401.90



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-附属工程 标段: 第4页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D2-213+2-

214*-10换

水泥混凝土路面  道路

混凝土~厚度10(cm)^现

浇现拌混凝土 C30

（40）

m2 143.76 12.11 35.76 0.85 2.01 1.20 51.93 7465.46

D2-226
水泥混凝土路面养生  

塑料膜养护
m2 143.76 0.78 1.14 0.12 0.07 2.11 303.33

D2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 5.567 41.21 11.67 3.05 6.88 4.12 66.93 372.60

D2-223 路面防滑条 m2 143.76 0.86 1.38 2.51 0.46 0.27 5.48 787.80

D1-604
机动翻斗车运输~  运距 

200m
m3 14.376 15.23 11.17 4.02 2.41 32.83 471.96

台阶 2477.98

28 040202001003 路床（槽）整形 m2 8.62 0.32 1.34 0.24 0.14 2.04 17.58

D2-1
路床（槽）整形  路床

碾压检验
m2 8.62 0.32 1.34 0.24 0.14 2.04 17.58

29 040202008003 矿渣 m2 8.62 1.22 8.92 3.27 0.66 0.40 14.47 124.73

D2-113*2+2-

114*-10换

矿渣底层  人机配合~厚

30(cm)
m2 8.62 1.22 8.92 3.27 0.66 0.40 14.47 124.73

30 040202011003 碎石 m2 8.62 1.51 19.93 0.94 0.37 0.22 22.97 198.00

D2-105+2-

106*-5换

碎石底层  人机配合~厚

15(cm)
m2 8.62 1.51 19.93 0.94 0.37 0.22 22.97 198.00

31 010507004002 台阶 m2 8.62 105.74 111.24 4.01 16.90 10.10 247.99 2137.67

A17-187换
混凝土台阶^水泥砂浆 

1:3
m2 8.62 102.01 109.05 1.29 15.96 9.54 237.85 2050.27

D2-223 路面防滑条 m2 8.62 0.86 1.38 2.51 0.46 0.27 5.48 47.24

D2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 0.6 41.21 11.67 3.05 6.88 4.12 66.93 40.16

园林 18246.14

32 050102001001 栽植乔木 株 3 76.74 707.05 19.75 14.67 8.78 826.99 2480.97

1-108
栽植乔木（带土球）胸

径（cm）9以内
株 3 47.52 0.60 14.25 9.39 5.62 77.38 232.14

1-250
乔木养护 常绿乔木胸径

（cm）10以内
株 3 29.22 2.36 5.50 5.28 3.16 45.52 136.56

主材
丹桂(分支点小于

0.6m),D10,H300,P300
株 3 704.09 704.09 2112.27

33 050102001002 栽植乔木 株 1 28.49 251.87 5.73 5.20 3.11 294.40 294.40



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-附属工程 标段: 第5页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

1-106
栽植乔木（带土球）胸

径（cm）5以内
株 1 10.80 0.20 1.67 1.00 13.67 13.67

1-255
乔木养护 落叶乔木胸径

（cm）5以内
株 1 17.69 2.08 5.73 3.53 2.11 31.14 31.14

主材

红枫(主杆高0.4cm以

下,3级以上分叉

支),D6,H230,P200

株 1 249.59 249.59 249.59

34 050102002001 栽植灌木 株 5 21.56 262.93 4.88 4.01 2.40 295.78 1478.90

1-145

栽植灌木、藤本（带土

球）土球直径（cm）50

以内

株 5 9.39 0.30 1.45 0.87 12.01 60.05

1-307
球形植物养护 球形植物

蓬径（cm）150以内
株 5 12.17 2.45 4.88 2.56 1.53 23.59 117.95

主材
红花继木球(球冠丰厚,

不脱脚),H120,P130
株 5 260.18 260.18 1300.90

35 050102002002 栽植灌木 株 6 12.59 86.07 4.37 2.55 1.52 107.10 642.60

1-144

栽植灌木、藤本（带土

球）土球直径（cm）40

以内

株 6 6.12 0.20 0.94 0.56 7.82 46.92

1-306
球形植物养护 球形植物

蓬径（cm）100以内
株 6 6.47 2.24 4.37 1.61 0.96 15.65 93.90

主材
金森女贞球(球冠丰厚,

不脱脚),H100,P100
株 6 83.63 83.63 501.78

36 050102007001 栽植色带 m2 26.90 15.32 109.60 3.40 2.84 1.70 132.86 3573.93

1-163

灌木、藤本片植（苗高

50cm以内）种植密度

（株／m2）36以内

m2 26.9 10.89 0.26 1.68 1.01 13.84 372.30

1-288 灌木养护 片植灌木 m2 26.9 4.43 2.06 3.40 1.16 0.69 11.74 315.81

主材
金边黄杨(3分叉支以

上),H40,P30
株 968.4 2.98 2.98 2885.83

37 050102007002 栽植色带 m2 17.60 19.27 97.40 3.40 3.45 2.06 125.58 2210.21

1-164

灌木、藤本片植（苗高

50cm以内）种植密度

（株／m2）49以内

m2 17.6 14.84 0.28 2.29 1.37 18.78 330.53

1-288 灌木养护 片植灌木 m2 17.6 4.43 2.06 3.40 1.16 0.69 11.74 206.62

主材
红花继木(3分叉支以

上),H30,P30
株 862.4 1.94 1.94 1673.06



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-附属工程 标段: 第6页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

38 050102007003 栽植色带 m2 25.95 19.27 84.17 3.40 3.45 2.06 112.35 2915.48

1-164

灌木、藤本片植（苗高

50cm以内）种植密度

（株／m2）49以内

m2 25.95 14.84 0.28 2.29 1.37 18.78 487.34

1-288 灌木养护 片植灌木 m2 25.95 4.43 2.06 3.40 1.16 0.69 11.74 304.65

主材
毛鹃(3分叉支以

上),H30,P30
株 1271.55 1.67 1.67 2123.49

39 050102007004 栽植色带 m2 28.80 8.43 45.37 2.04 1.59 0.95 58.38 1681.34

1-190*J1.036

换

地被植物片植[丛（株）

/m2]49以内`基价*1.036
m2 28.8 7.69 0.29 1.19 0.71 9.88 284.54

1-316 地被植物 m2 28.8 0.74 1.56 2.04 0.40 0.24 4.98 143.42

主材 矮麦冬 丛 1843.2 0.68 0.68 1253.38

40 050101009001 种植土回（换）填 m3 49.63 22.50 20.40 3.47 2.08 48.45 2404.57

1-5 人工回填种植土 m3 49.63 22.50 20.40 3.47 2.08 48.45 2404.57

41 050101010001 整理绿化用地 m2 99.25 4.56 0.70 0.42 5.68 563.74

1-31 绿地细平整 m2 99.25 4.56 0.70 0.42 5.68 563.74

合计 137549.52



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-附属工程 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子评

标勿删]

050402
D.2模板工程（编码：

050402）
7837.77

1 050402001001 现浇混凝土垫层 m2 38.45 25.85 17.76 1.05 4.16 2.49 51.31 1972.87

17-1 混凝土垫层 m2 38.45 25.85 17.76 1.05 4.16 2.49 51.31 1972.87

2 011702005002 基础梁 m2 65.61 26.64 22.48 2.41 4.45 2.66 58.64 3847.37

17-9 基础梁复合木模 m2 65.61 26.64 22.48 2.41 4.45 2.66 58.64 3847.37

3 011702025002 其他现浇构件 m2 32.80 35.75 15.70 1.01 5.66 3.39 61.51 2017.53

17-42 压顶 m2 32.8 35.75 15.70 1.01 5.66 3.39 61.51 2017.53

050403

D.3树木支撑架、草绳绕

树干、搭设遮阴(防寒)棚

工程（编码：050403)

166.71

4 050403001001 树木支撑架 株 3 4.89 49.47 0.76 0.45 55.57 166.71

1-334 树棍支撑四脚桩 株 3 4.89 49.47 0.76 0.45 55.57 166.71

合计 8004.48



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:附属工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 050405001001 安全文明施工费 2105.33

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.12 2105.33

2 Z50405009001 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 050405004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.13 44.72

4 050405005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.15 51.60

5 Z50405010001 行车、行人干扰增加费 定额人工费+定额机械费

6 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 2201.65



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:附属工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 3500.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 3500.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 3500.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:附属工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-附属工程 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 成品铁艺开门,尺寸3m×2m 包括门锁、预埋等 3500.00 业主选样

合计 3500.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:附属工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 36.832 150.00 5524.80

2 二类人工 工日 130.934 162.00 21211.31

3 三类人工 工日 41.841 186.00 7782.43



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:附属工程 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋HPB300 φ6 t 0.092 4058.00 373.34

2 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 7.285 0.40 2.88

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 26469.286 0.45 11778.83

4 黄砂净砂 t 67.730 154.00 10430.42

5 碎石综合 t 191.159 73.00 13954.61



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:附属工程 标段: 第1页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 履带式推土机75kW 台班 0.282 833.51 235.05

2 履带式推土机90kW 台班 0.027 935.09 25.25

3 平地机90kW 台班 0.859 708.88 608.93

4 轮胎式装载机1m3 台班 0.093 690.92 64.26

5 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.266 1148.23 305.43

6 钢轮内燃压路机8t 台班 0.257 445.15 114.40

7 钢轮内燃压路机12t 台班 0.397 586.05 232.66

8 钢轮内燃压路机15t 台班 1.056 702.71 742.06

9 电动夯实机250N·m 台班 11.209 27.13 304.10

10 混凝土路面刻槽机 台班 1.824 456.12 831.96

11 路面标线涂料喷涂机 台班 0.005 551.25 2.76

12 汽车式起重机8t 台班 0.008 796.17 6.37

13 载货汽车4t 台班 0.398 489.88 194.97

14 自卸汽车8t 台班 0.771 674.69 520.19

15 机动翻斗车1t 台班 2.311 243.88 563.61

16 洒水车4000L 台班 0.655 567.25 371.55

17 电动卷扬机-单筒慢速50kN 台班 0.022 211.47 4.65

18 涡浆式混凝土搅拌机500L 台班 1.531 309.01 473.09

19 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 1.602 239.16 383.13

20 灰浆搅拌机200L 台班 1.401 181.61 254.44

21 钢筋调直机14mm 台班 0.067 37.69 2.53

22 钢筋切断机40mm 台班 0.088 41.33 3.64

23 钢筋弯曲机40mm 台班 0.403 25.79 10.39

24 木工圆锯机500mm 台班 1.802 25.95 46.76

25 木工平刨床300mm 台班 0.554 10.22 5.66

26 交流弧焊机32kV·A 台班 4.247 86.24 366.26

27 对焊机75kV·A 台班 0.037 110.95 4.11

28 水泥混凝土真空吸水机 台班 1.124 16.92 19.02

29 混凝土振捣器平板式 台班 2.153 12.44 26.78

30 混凝土振捣器插入式 台班 4.245 4.39 18.64



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:附属工程 标段: 第2页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

31 混凝土搅拌机500L 台班 0.320 116.00 37.12

32 汽车式起重机5t 台班 0.134 468.68 62.80



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫

生室改建工程-安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 83832.14 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 13765.06

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1536.23

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 536.90 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 114.59

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×7.2% 999.33 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.81% 945.20 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.63% 4251.34

5 税金 (1+2+3+4)×9% 8065.77

招标控制价合计 1+2+3+4+5 97685.48



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第1页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气工程 15989.64 5828.22 77.64

1 030404017001 配电箱

1.名称：照明配电箱 AL

2.安装方式:壁挂安装

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 1598.23 1598.23 194.40 1327.43

2 030411001001 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：PC20

3.砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢

复

m 161.60 7.48 1208.77 757.90

3 030411001002 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：PC20

3.砖、混凝土结构明配，支吊架制作安

装

m 237.30 11.08 2629.28 1675.34

4 030411001003 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：SC65

3.砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢

复

m 5.20 69.21 359.89 104.26 0.99

5 030411001004 配管 1.金属软管敷设DN25 m 23.50 9.16 215.26 117.03 44.09

6 031002001001 管道支吊架 管道支吊架制作安装 Kg 23.73 16.30 386.80 181.77 21.83

7 031201003001 金属结构刷油 金属结构除锈、刷油 kg 23.73 2.10 49.83 23.97 7.59

8 030411006001 接线盒 1.名称：塑料暗装接线盒 个 49 7.21 353.29 163.66

本页小计 6801.35 3218.33 30.41 1371.52



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第2页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

9 030411006002 接线盒 1.名称：塑料开关盒、插座盒 个 31 6.97 216.07 109.12

10 030408001001 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.材质/规格：YJV-5*16

3.敷设方式综合考虑

m 8.30 64.82 538.01 21.17 0.58

11 030408006001 电力电缆头

1.名称：电力电缆头

2.25mm2及以下三芯及以上电缆头制安

3.其他详见招标文件、设计图纸及相关

规范

个 2 38.21 76.42 27.74

12 030411004001 配线
1.名称：管内穿线

2.材质/规格：BV2.5
m 1219.20 3.03 3694.18 890.02

13 030412001001 普通灯具

1.名称：LED灯泡

2.规格：LED 6W

3.安装形式：吸顶式

4.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 10 54.04 540.40 194.40

14 030412001002 普通灯具

1.名称：LED灯泡(防水型)

2.规格：LED 6W

3.安装形式：吸顶式

4.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 3 67.45 202.35 58.32 120.66

本页小计 5267.43 1300.77 0.58 120.66



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第3页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 030412005001 荧光灯

1.名称：单管LED灯管

2.规格：LED 30W

3.安装形式：吸顶式

4.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 8 53.75 430.00 144.40

16 030412005002 荧光灯

1.名称：双管LED灯管

2.规格：LED 30W*2

3.安装形式：吸顶式

4.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 11 78.42 862.62 249.70

17 030412001003 普通灯具

1.名称：LED装壁灯

2.规格：3W 220V

3.安装形式：壁装

4.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 3 51.38 154.14 54.69

18 030412004001 装饰灯

1.名称：7W自带电池疏散照明灯(B型)

2.规格：7W 220V

3.安装形式：壁装

4.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 5 84.92 424.60 101.00

19 030412004002 装饰灯

1.名称：B型小型安全出口指示灯

2.规格：1W 220V

3.安装形式：壁装

4.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 4 75.98 303.92 80.80

本页小计 2175.28 630.59



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第4页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 030412004003 装饰灯

1.名称：B型小型疏散出口指示灯

2.规格：1W 220V

3.安装形式：壁装

4.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 3 75.98 227.94 60.60

21 030404034001 照明开关

1.名称：单联开关

2.规格：250V~10A

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 12 15.29 183.48 95.28

22 030404034002 照明开关

1.名称：双联开关

2.规格：250V~10A

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 1 17.27 17.27 7.94

23 030404034003 照明开关

1.名称：四联开关

2.规格：250V~10A

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 1 22.22 22.22 8.10

24 030404035001 插座

1.名称：二三眼单相组合插座

2.规格：10A

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 17 19.18 326.06 159.12

25 030404033001 风扇

1.名称：排气扇

2.参数根据现场确定

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 2 244.61 489.22 68.04 400.00

本页小计 1266.19 399.08 400.00



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第5页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

26 031002003001 套管
1.名称、类型：刚性防水套管

2.规 格：DN65(工作管管径)
个 1 234.91 234.91 114.21 22.90

27 030414002001 送配电装置系统
送配电装置系统调试 1kV以下交流供电

(综  合)
系统 1 244.48 244.48 165.24 23.75

防雷接地工程 1830.38 920.12 282.85

28 030409008001 等电位端子箱、 测试板

1.名称：总等电位端子箱

2.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 149.72 149.72 47.56 88.50

29 030409001001 接地极 室外地坪下-40X4热镀锌扁钢,L=1m 根 5 66.95 334.75 169.30 57.15

30 030409001002 接地极 测试卡子 根 5 67.08 335.40 169.30 57.15 25.57

31 030409004001 均压环

接地网连接线(利用地梁主钢筋焊接而

成)，具体作法见(建筑电气施工图

集)JD10-208

m 112.20 5.60 628.32 316.40 122.30

32 030409002001 接地母线 镀锌扁钢40*4 m 6.60 17.09 112.79 51.35 4.49

33 030414011001 接地装置 接地网调试 系统 1 269.40 269.40 166.21 41.76

给水工程 48790.05 3442.38 358.13

本页小计 2309.77 1199.57 329.50 114.07



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第6页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

34 031001007001 复合管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:钢塑复合管 

4.规格: DN65

5.连接形式:螺纹连接

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 17.40 96.15 1673.01 393.24 12.18

35 031001007002 复合管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:钢塑复合管 

4.规格: DN15

5.连接形式:螺纹连接

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 0.50 32.88 16.44 7.41 0.08

36 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:室内PPR给水管

4.规格: DN15

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 19.10 15.50 296.05 149.74 2.10

本页小计 1985.50 550.39 14.36



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第7页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

37 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:室内PPR给水管

4.规格: DN20

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 0.70 18.68 13.08 6.13 0.08

38 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:室内PPR给水管

4.规格: DN25

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 34.07 22.99 783.27 330.48 3.75

39 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:室内PPR给水管

4.规格: DN40

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 1.90 34.68 65.89 26.73 0.21

本页小计 862.24 363.34 4.04



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第8页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

40 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:冷水

3.材质:室内PPR给水管

4.规格: DN50

5.连接形式:热熔连接

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 19.30 57.56 1110.91 278.89 3.47

41 031002001002 管道支吊架 管道支吊架制作安装 Kg 12.20 16.30 198.86 93.45 11.22

42 031201003002 金属结构刷油 金属结构除锈、刷油 kg 12.20 2.10 25.62 12.32 3.90

43 031201001001 管道刷油 管道除锈、刷油 m2 3.58 20.73 74.21 42.21

44 031208002001 管道绝热
1.绝热材料品种：橡塑管壳安装

2.管道外径：DN80以内
m3 0.30 1691.36 507.41 104.59

45 031003001001 螺纹阀门

1.名称:Y型过滤器

2.型号、规格:DN65

3.连接方式:螺纹连接

个 2 274.54 549.08 59.30 2.08

46 031003001002 螺纹阀门

1.名称:橡胶软接头

2.型号、规格:DN65

3.连接方式:螺纹连接

个 2 224.04 448.08 59.30 2.08

47 031003001003 螺纹阀门

1.名称:闸阀

2.型号、规格:DN65

3.连接方式:螺纹连接

个 4 414.93 1659.72 118.60 4.16

本页小计 4573.89 768.66 26.91



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第9页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

48 031003001004 螺纹阀门

1.名称:截止阀

2.型号、规格:DN15

3.连接方式:螺纹连接

个 1 34.26 34.26 8.10 0.13

49 031003001005 螺纹阀门

1.名称:截止阀

2.型号、规格:DN25

3.连接方式:螺纹连接

个 2 53.03 106.06 19.12 0.66

50 031003001006 螺纹阀门

1.名称:截止阀

2.型号、规格:DN50

3.连接方式:螺纹连接

个 1 130.51 130.51 20.09 0.79

51 031003001007 螺纹阀门

1.名称:自动排气阀

2.型号、规格:DN25

3.连接方式:螺纹连接

个 1 82.40 82.40 21.71 0.10

52 031003001008 螺纹阀门

1.名称:真空破坏器

2.型号、规格:DN25

3.连接方式:螺纹连接

个 1 60.80 60.80 21.71 0.10 29.73

53 031003013001 水表

1.名称:水表

2.型号、规格:DN65

3.连接方式:螺纹连接

个 1 588.65 588.65 29.65 1.04

54 031003001009 螺纹阀门

1.名称:液控浮球阀

2.型号、规格:DN65

3.连接方式:螺纹连接

个 2 2627.55 5255.10 59.30 1.08

55 031002003002 套管
1.名称、类型：刚性防水套管

2.规 格：DN65(工作管管径)
个 2 234.91 469.82 228.42 45.80

本页小计 6727.60 408.10 49.70 29.73



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第10页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

56 031006015001 水箱

1.名称:预留成品钢制水箱(18t)

2.型号:5500*2500*2000

3.成套购置、运输、安装、接地、水箱

基础、水箱保温、通气管、泄水管、溢

流管、有机玻璃水位计DN20、溢流报警

装置、液位信号装置、防虫网等

4.生活给水设施(包含管道、附件、水箱

等)在交付使用前必须进行冲洗和消毒,

并经有关部门取样检验,生活给水设符合

国家《生活饮用水标准》,方可投入使用

5.满足设计以及图纸要求

台 1 32395.96 32395.96 577.04 260.82 31118.50

57 030901010001 室内消火栓

1.名称：轻便消防水龙箱

2.规格、型号:水龙带长30m

3.满足设计以及图纸要求

套 1 622.34 622.34 136.57 2.30

58 030901013001 灭火器

1.灭火器箱

2.规格、型号:箱内配MF/ABC5磷酸铵盐

干粉灭火器2具

组 4 251.61 1006.44 152.28

59 03B001 卫生间人工补贴
卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，

每间补贴 1.5 工日
间 2 308.04 616.08 486.00

排水工程 10766.59 1959.40 224.79

本页小计 34640.82 1351.89 263.12 31118.50



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第11页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

60 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:排水

3.材质:UPVC塑料管

4.规格:DN50

5.连接形式:粘接

6.压力试验及冲洗:强度试验、冲洗、灌

水及通球试验等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 19.50 20.23 394.49 192.66

61 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:排水

3.材质:UPVC塑料管

4.规格:DN75

5.连接形式:粘接

6.压力试验及冲洗:强度试验、冲洗、灌

水及通球试验等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 4.70 28.56 134.23 56.64

62 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:排水

3.材质:UPVC塑料管

4.规格:DN100

5.连接形式:粘接

6.压力试验及冲洗:强度试验、冲洗、灌

水及通球试验等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 17.10 43.21 738.89 249.83

本页小计 1267.61 499.13



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第12页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

63 031004003001 洗脸盆

1.名称:洗脸盆

2.龙头、角型阀(带铜活)、金属软管等

附件安装

3.其余未尽事项满足技术要求及设计图

纸和相关规范要求

组 2 513.44 1026.88 83.20 893.81

64 031004003002 洗脸盆

1.名称:清创室台盆

2.龙头、角型阀(带铜活)、金属软管等

附件安装

3.其余未尽事项满足技术要求及设计图

纸和相关规范要求

组 1 513.44 513.44 41.60 446.90

65 031004004001 洗涤盆

1.名称:洗涤盆

2.龙头、角型阀(带铜活)、金属软管等

附件安装

3.其余未尽事项满足技术要求及设计图

纸和相关规范要求

组 1 248.90 248.90 30.81 202.00

66 031004007001 小便器

1.名称:感应式小便器

2.角型阀(带铜活)、埋入式感应控制器

、感应式冲洗阀、金属软管等附件安装

3.其余未尽事项满足技术要求及设计图

纸和相关规范要求

组 3 941.27 2823.81 96.39 2681.42

67 031004006001 大便器

1.名称:蹲便器

2.冲洗管、防污器、座便器桶盖等附件

安装

3.其余未尽事项满足技术要求及设计图

纸和相关规范要求

组 4 700.34 2801.36 274.96 2323.89

本页小计 7414.39 526.96 6548.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第13页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

68 031004014001 给、排水附(配)件

1.名称:地漏

2.规格:DN50

3.成套购置、运输、安装

个 3 59.39 178.17 34.17 134.07

69 031002003003 套管
1.名称、类型：刚性防水套管

2.规 格：DN100(工作管管径)
个 6 284.34 1706.04 798.06 206.16

70 031002003004 套管
1.名称、类型：刚性防水套管

2.规 格：DN50(工作管管径)
个 1 200.38 200.38 101.08 18.63

雨水工程 4860.13 2262.94 274.80

71 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内

2.介质:雨水

3.材质:UPVC塑料管

4.规格:DN75

5.连接形式:粘接

6.压力试验及冲洗:强度试验、冲洗、灌

水及通球试验等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 67.20 27.61 1855.39 892.42

72 031004014002 给、排水附(配)件

1.名称:雨水斗

2.规格:DN75

3.成套购置、运输、安装

个 6 30.97 185.82 185.84

73 031002003005 套管
1.名称、类型：刚性防水套管

2.规 格：DN80(工作管管径)
个 12 234.91 2818.92 1370.52 274.80

通风工程 1595.35 660.72 17.92

本页小计 6944.72 3196.25 499.59 319.91



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第14页 共14页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

74 030108006001 其他风机

1.名称:逆止型排气扇

2.型号:100m3/h，90Pa，0.02KW

3.支吊架、风管软接、检查接线、调试

等

台 4 165.41 661.64 136.08 483.19

75 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:镀锌薄钢板圆形风管(δ=0.5mm)

直径(mm)≤320

2.配合预留孔洞、吊托支架制作安装等

m2 3.32 220.93 733.49 466.86 16.04

76 031201003003 金属结构刷油 支吊架除锈、刷油 kg 5.88 2.15 12.64 5.94 1.88

77 030703007001 碳钢风口、散流器、百叶窗
160*160防雨百叶窗并设钢丝网并涂外墙

漆
个 2 93.79 187.58 51.84

本页小计 1595.35 660.72 17.92 483.19

合计 83832.14 15073.78 1236.13 40505.60



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]
0 536.90 137.51

1 031301017001 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 536.90 536.90 137.51

本页小计 536.90 137.51

合计 536.90 137.51



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-安装工程 标段: 第1页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

电气工程 15989.64

1 030404017001 配电箱 台 1 194.40 1351.79 35.19 16.85 1598.23 1598.23

4-4-16
成套配电箱安装 悬挂式

半周长1.5m
台 1 194.40 1351.79 35.19 16.85 1598.23 1598.23

2 030411001001 配管 m 161.60 4.69 1.53 0.85 0.41 7.48 1208.77

4-11-144

砖、混凝土结构暗配刚

性阻燃管 公称直径

（mm）20

100m 1.616 469.48 153.02 84.98 40.69 748.17 1209.04

3 030411001002 配管 m 237.30 7.06 2.13 1.28 0.61 11.08 2629.28

4-11-137

砖、混凝土结构明配刚

性阻燃管 公称直径

（mm）20

100m 2.373 705.67 213.18 127.73 61.16 1107.74 2628.67

4 030411001003 配管 m 5.20 20.05 43.54 0.19 3.67 1.76 69.21 359.89

4-11-40

砖、混凝土结构暗配镀

锌钢管 公称直径（DN）

≤65

100m 0.052 2004.91 4354.47 18.69 367.06 175.75 6920.88 359.89

5 030411001004 配管 m 23.50 4.98 2.85 0.90 0.43 9.16 215.26

4-11-118
砖、混凝土结构暗配可

挠金属套管 规格10＃
100m 0.235 498.15 284.51 90.17 43.17 916.00 215.26

6 031002001001 管道支吊架 Kg 23.73 7.66 5.38 0.92 1.58 0.76 16.30 386.80

13-1-31 一般管架制作 100kg 0.2373 497.34 483.72 64.88 103.91 49.75 1199.60 284.67

13-1-32 一般管架安装 100kg 0.2373 268.92 54.18 27.46 54.53 26.11 431.20 102.32

7 031201003001 金属结构刷油 kg 23.73 1.01 0.42 0.32 0.24 0.11 2.10 49.83

12-1-5
手工除锈 一般钢结构轻

锈
100kg 0.2373 25.11 1.56 10.50 6.45 3.09 46.71 11.08

12-2-62+12-

2-63*1换

一般钢结构 调和漆~遍

数2
100kg 0.2373 37.26 18.46 10.50 8.64 4.14 79.00 18.75

12-2-55+12-

2-56*1换

一般钢结构 防锈漆~遍

数2
100kg 0.2373 38.23 21.94 10.50 8.82 4.22 83.71 19.86

8 030411006001 接线盒 个 49 3.34 2.98 0.60 0.29 7.21 353.29

4-11-212 暗装接线盒 10个 4.9 33.37 29.80 6.04 2.89 72.10 353.29

9 030411006002 接线盒 个 31 3.52 2.50 0.64 0.31 6.97 216.07

4-11-211 开关盒、插座盒安装 10个 3.1 35.15 25.02 6.36 3.05 69.58 215.70



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-安装工程 标段: 第2页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

10 030408001001 电力电缆 m 8.30 2.55 61.50 0.07 0.47 0.23 64.82 538.01

4-8-88*J0.5

换

铜芯电力电缆敷设 电缆 

（截面mm2以下）

35`25mm2及以下三芯及

以上电力电缆敷设

100m 0.083 255.47 6149.61 6.54 47.36 22.68 6481.66 537.98

11 030408006001 电力电缆头 个 2 13.87 20.63 2.51 1.20 38.21 76.42

4-8-99*J0.4

换

户内干包式电力电缆头

制作、安装 干包终端头

（1kV以下截面mm2以

下）35`铜芯25mm2及以

下三芯及以上电缆头制

安

个 2 13.87 20.63 2.51 1.20 38.21 76.42

12 030411004001 配线 m 1219.20 0.73 2.11 0.13 0.06 3.03 3694.18

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面

（mm2以内）2.5
100m 12.192 73.22 211.33 13.25 6.35 304.15 3708.20

13 030412001001 普通灯具 套 10 19.44 29.39 3.52 1.69 54.04 540.40

4-13-2
吸顶灯具安装 灯罩直径

（mm以内）350
10套 1 194.40 293.93 35.19 16.85 540.37 540.37

14 030412001002 普通灯具 套 3 19.44 42.80 3.52 1.69 67.45 202.35

4-13-2
吸顶灯具安装 灯罩直径

（mm以内）350
10套 0.3 194.40 427.98 35.19 16.85 674.42 202.33

15 030412005001 荧光灯 套 8 18.05 30.87 3.27 1.56 53.75 430.00

4-13-204
荧光灯具安装 吸顶式单

管
10套 0.8 180.47 308.72 32.66 15.64 537.49 429.99

16 030412005002 荧光灯 套 11 22.70 49.64 4.11 1.97 78.42 862.62

4-13-205
荧光灯具安装 吸顶式双

管
10套 1.1 226.96 496.38 41.08 19.67 784.09 862.50

17 030412001003 普通灯具 套 3 18.23 28.27 3.30 1.58 51.38 154.14

4-13-8
其他普通灯具安装 普通

壁灯
10套 0.3 182.25 282.72 32.99 15.80 513.76 154.13

18 030412004001 装饰灯 套 5 20.20 59.31 3.66 1.75 84.92 424.60

4-13-156
诱导装饰灯具安装 墙壁

式
10套 0.5 202.01 593.08 36.57 17.51 849.17 424.59

19 030412004002 装饰灯 套 4 20.20 50.37 3.66 1.75 75.98 303.92

4-13-156
诱导装饰灯具安装 墙壁

式
10套 0.4 202.01 503.70 36.57 17.51 759.79 303.92



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-安装工程 标段: 第3页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

20 030412004003 装饰灯 套 3 20.20 50.37 3.66 1.75 75.98 227.94

4-13-156
诱导装饰灯具安装 墙壁

式
10套 0.3 202.01 503.70 36.57 17.51 759.79 227.94

21 030404034001 照明开关 个 12 7.94 5.22 1.44 0.69 15.29 183.48

4-13-301 跷板暗开关单控 ≤3联 10套 1.2 79.38 52.17 14.37 6.88 152.80 183.36

22 030404034002 照明开关 个 1 7.94 7.20 1.44 0.69 17.27 17.27

4-13-301 跷板暗开关单控 ≤3联 10套 0.1 79.38 71.96 14.37 6.88 172.59 17.26

23 030404034003 照明开关 个 1 8.10 11.95 1.47 0.70 22.22 22.22

4-13-302 跷板暗开关单控 ≤6联 10套 0.1 81.00 119.52 14.66 7.02 222.20 22.22

24 030404035001 插座 个 17 9.36 7.31 1.70 0.81 19.18 326.06

4-13-325
单相带接地暗插座电流

（A）≤16
10套 1.7 93.64 73.08 16.95 8.12 191.79 326.04

25 030404033001 风扇 台 2 34.02 201.48 6.16 2.95 244.61 489.22

4-4-138 风扇安装换气扇 台 2 34.02 201.48 6.16 2.95 244.61 489.22

26 031002003001 套管 个 1 114.21 59.99 22.90 25.56 12.25 234.91 234.91

13-1-77
刚性防水套管制作 公称

直径   (mm以内)80
个 1 59.45 46.31 22.90 15.65 7.50 151.81 151.81

13-1-96
刚性防水套管安装 公称

直径   (mm以内)100
个 1 54.76 13.68 9.91 4.75 83.10 83.10

27 030414002001 送配电装置系统 系统 1 165.24 3.79 23.75 34.96 16.74 244.48 244.48

4-14-12

送配电装置系统调试 

1kV以下交流供电(综  

合)

系统 1 165.24 3.79 23.75 34.96 16.74 244.48 244.48

防雷接地工程 1830.38

28 030409008001 等电位端子箱、 测试板 台 1 47.56 89.43 8.61 4.12 149.72 149.72

4-11-203
接线箱明装半周长

（mm）≤700
10个 0.1 475.63 894.31 86.09 41.22 1497.25 149.73

29 030409001001 接地极 根 5 33.86 9.00 11.43 8.56 4.10 66.95 334.75

4-9-49
接地极(板)制作与安装 

角钢接地极普通土
根 5 33.86 9.00 11.43 8.56 4.10 66.95 334.75

30 030409001002 接地极 根 5 33.86 9.13 11.43 8.56 4.10 67.08 335.40
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清单

序号
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合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

4-9-49
接地极(板)制作与安装 

角钢接地极普通土
根 5 33.86 9.13 11.43 8.56 4.10 67.08 335.40

31 030409004001 均压环 m 112.20 2.82 0.59 1.09 0.74 0.36 5.60 628.32

4-9-44
避雷网安装 均压环敷设

利用圈梁钢筋
10m 11.22 28.19 5.88 10.88 7.42 3.55 55.92 627.42

32 030409002001 接地母线 m 6.60 7.78 6.34 0.68 1.55 0.74 17.09 112.79

4-9-57
接地母线敷设 沿砖混结

构暗敷
10m 0.66 77.76 63.40 6.80 15.52 7.43 170.91 112.80

33 030414011001 接地装置 系统 1 166.21 3.79 41.76 38.98 18.66 269.40 269.40

4-14-48 接地网 系统 1 166.21 3.79 41.76 38.98 18.66 269.40 269.40

给水工程 48790.05

34 031001007001 复合管 m 17.40 22.60 66.57 0.70 4.25 2.03 96.15 1673.01

10-1-188

室内钢塑给水管（螺纹

连接） 公称直径 （mm

以内）65

10m 1.74 220.97 662.90 7.01 41.56 19.90 952.34 1657.07

10-8-32
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）100
100m 0.174 50.22 27.54 9.09 4.35 91.20 15.87

35 031001007002 复合管 m 0.50 14.82 13.88 0.16 2.72 1.30 32.88 16.44

10-1-182

室内钢塑给水管（螺纹

连接） 公称直径 （mm

以内）15

10m 0.05 144.50 137.12 1.63 26.52 12.70 322.47 16.12

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）50
100m 0.005 36.77 17.22 6.66 3.19 63.84 0.32

36 031001006001 塑料管 m 19.10 7.84 5.42 0.11 1.44 0.69 15.50 296.05

10-1-229

室内塑料给水管（热熔

连接） 公称直径 （mm

以内）15

10m 1.91 74.68 52.43 1.09 13.75 6.58 148.53 283.69

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）50
100m 0.191 36.77 17.22 6.66 3.19 63.84 12.19

37 031001006002 塑料管 m 0.70 8.76 7.43 0.11 1.61 0.77 18.68 13.08

10-1-230

室内塑料给水管（热熔

连接） 公称直径 （mm

以内）20

10m 0.07 83.92 72.57 1.09 15.42 7.38 180.38 12.63

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）50
100m 0.007 36.77 17.22 6.66 3.19 63.84 0.45
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项目编码
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费

机械费 管理费 利润 小计

38 031001006003 塑料管 m 34.07 9.70 10.55 0.11 1.78 0.85 22.99 783.27

10-1-231

室内塑料给水管（热熔

连接） 公称直径 （mm

以内）25

10m 3.407 93.31 103.75 1.09 17.12 8.20 223.47 761.36

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）50
100m 0.3407 36.77 17.22 6.66 3.19 63.84 21.75

39 031001006004 塑料管 m 1.90 14.07 16.70 0.11 2.57 1.23 34.68 65.89

10-1-233

室内塑料给水管（热熔

连接） 公称直径 （mm

以内）40

10m 0.19 137.05 165.24 1.11 25.04 11.99 340.43 64.68

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）50
100m 0.019 36.77 17.22 6.66 3.19 63.84 1.21

40 031001006005 塑料管 m 19.30 14.45 39.01 0.18 2.65 1.27 57.56 1110.91

10-1-234

室内塑料给水管（热熔

连接） 公称直径 （mm

以内）50

10m 1.93 140.78 388.40 1.84 25.88 12.39 569.29 1098.73

10-8-31
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）50
100m 0.193 36.77 17.22 6.66 3.19 63.84 12.32

41 031002001002 管道支吊架 Kg 12.20 7.66 5.38 0.92 1.58 0.76 16.30 198.86

13-1-31 一般管架制作 100kg 0.122 497.34 483.72 64.88 103.91 49.75 1199.60 146.35

13-1-32 一般管架安装 100kg 0.122 268.92 54.18 27.46 54.53 26.11 431.20 52.61

42 031201003002 金属结构刷油 kg 12.20 1.01 0.42 0.32 0.24 0.11 2.10 25.62

12-1-5
手工除锈 一般钢结构轻

锈
100kg 0.122 25.11 1.56 10.50 6.45 3.09 46.71 5.70

12-2-62+12-

2-63*1换

一般钢结构 调和漆~遍

数2
100kg 0.122 37.26 18.46 10.50 8.64 4.14 79.00 9.64

12-2-55+12-

2-56*1换

一般钢结构 防锈漆~遍

数2
100kg 0.122 38.23 21.94 10.50 8.82 4.22 83.71 10.21

43 031201001001 管道刷油 m2 3.58 11.79 5.77 2.14 1.03 20.73 74.21

12-1-1 手工除锈 管道轻锈 10m2 0.358 25.11 2.12 4.55 2.18 33.96 12.16

12-2-3+12-2-

4*1换
管道刷油 防锈漆~遍数2 m2 3.58 4.60 3.13 0.83 0.40 8.96 32.08

12-2-8+12-2-

9*1换
管道刷油 调和漆~遍数2 m2 3.58 4.68 2.43 0.85 0.41 8.37 29.96

44 031208002001 管道绝热 m3 0.30 348.62 1249.43 63.10 30.21 1691.36 507.41
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费

机械费 管理费 利润 小计

12-4-356
橡塑管壳安装(管道) 管

道DN80mm以下
m3 0.3 348.62 1249.43 63.10 30.21 1691.36 507.41

45 031003001001 螺纹阀门 个 2 29.65 235.57 1.04 5.60 2.68 274.54 549.08

10-2-7
螺纹阀门安装 公称直径

（mm以内）65
个 2 29.65 235.57 1.04 5.60 2.68 274.54 549.08

46 031003001002 螺纹阀门 个 2 29.65 185.07 1.04 5.60 2.68 224.04 448.08

10-2-7
螺纹阀门安装 公称直径

（mm以内）65
个 2 29.65 185.07 1.04 5.60 2.68 224.04 448.08

47 031003001003 螺纹阀门 个 4 29.65 375.96 1.04 5.60 2.68 414.93 1659.72

10-2-7
螺纹阀门安装 公称直径

（mm以内）65
个 4 29.65 375.96 1.04 5.60 2.68 414.93 1659.72

48 031003001004 螺纹阀门 个 1 8.10 23.82 0.13 1.49 0.72 34.26 34.26

10-2-1
螺纹阀门安装 公称直径

（mm以内）15
个 1 8.10 23.82 0.13 1.49 0.72 34.26 34.26

49 031003001005 螺纹阀门 个 2 9.56 40.46 0.33 1.81 0.87 53.03 106.06

10-2-3
螺纹阀门安装 公称直径

（mm以内）25
个 2 9.56 40.46 0.33 1.81 0.87 53.03 106.06

50 031003001006 螺纹阀门 个 1 20.09 103.99 0.79 3.81 1.83 130.51 130.51

10-2-6
螺纹阀门安装 公称直径

（mm以内）50
个 1 20.09 103.99 0.79 3.81 1.83 130.51 130.51

51 031003001007 螺纹阀门 个 1 21.71 54.75 0.10 3.95 1.89 82.40 82.40

10-2-21
自动排气阀安装 公称直

径（mm以内）25
个 1 21.71 54.75 0.10 3.95 1.89 82.40 82.40

52 031003001008 螺纹阀门 个 1 21.71 33.15 0.10 3.95 1.89 60.80 60.80

10-2-21
自动排气阀安装 公称直

径（mm以内）25
个 1 21.71 33.15 0.10 3.95 1.89 60.80 60.80

53 031003013001 水表 个 1 29.65 549.68 1.04 5.60 2.68 588.65 588.65

10-2-7
螺纹阀门安装 公称直径

（mm以内）65
个 1 29.65 549.68 1.04 5.60 2.68 588.65 588.65

54 031003001009 螺纹阀门 个 2 29.65 2589.24 0.54 5.49 2.63 2627.55 5255.10

10-2-16
螺纹浮球阀安装 公称直

径（mm以内）65
个 2 29.65 2589.24 0.54 5.49 2.63 2627.55 5255.10

55 031002003002 套管 个 2 114.21 59.99 22.90 25.56 12.25 234.91 469.82
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费
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13-1-77
刚性防水套管制作 公称

直径   (mm以内)80
个 2 59.45 46.31 22.90 15.65 7.50 151.81 303.62

13-1-96
刚性防水套管安装 公称

直径   (mm以内)100
个 2 54.76 13.68 9.91 4.75 83.10 166.20

56 031006015001 水箱 台 1 577.04
31325.3

5
260.82 157.39 75.36

32395.9

6
32395.96

10-4-106
整体水箱安装 水箱总容

量（m3以内）35
台 1 577.04

31325.3

5
260.82 157.39 75.36

32395.9

6
32395.96

57 030901010001 室内消火栓 套 1 136.57 446.16 2.30 25.23 12.08 622.34 622.34

9-1-79

室内消火栓（暗装）

（带自救卷盘）公称直

径（mm以内）单栓65

套 1 136.57 446.16 2.30 25.23 12.08 622.34 622.34

58 030901013001 灭火器 组 4 38.07 203.35 6.89 3.30 251.61 1006.44

9-1-91
室内灭火器安装箱体暗

装
套 4 38.07 203.35 6.89 3.30 251.61 1006.44

59 03B001 卫生间人工补贴 间 2 243.00 43.98 21.06 308.04 616.08

补说明2

卫生间（内周长在12m以

上）暗敷管道，每间补

贴 1.5 工日

间 2 243.00 43.98 21.06 308.04 616.08

排水工程 10766.59

60 031001006006 塑料管 m 19.50 9.88 7.70 1.79 0.86 20.23 394.49

10-1-276

室内塑料排水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）50

10m 1.95 98.82 76.99 17.89 8.56 202.26 394.41

61 031001006007 塑料管 m 4.70 12.05 13.28 2.18 1.05 28.56 134.23

10-1-277

室内塑料排水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）75

10m 0.47 120.53 132.76 21.82 10.45 285.56 134.21

62 031001006008 塑料管 m 17.10 14.61 24.68 2.65 1.27 43.21 738.89

10-1-278

室内塑料排水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）100

10m 1.71 146.12 246.76 26.45 12.66 431.99 738.70

63 031004003001 洗脸盆 组 2 41.60 460.70 7.53 3.61 513.44 1026.88

10-3-17 洗脸盆 台下式冷热水 10组 0.2 416.02 4607.03 75.30 36.05 5134.40 1026.88

64 031004003002 洗脸盆 组 1 41.60 460.70 7.53 3.61 513.44 513.44
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10-3-17 洗脸盆 台下式冷热水 10组 0.1 416.02 4607.03 75.30 36.05 5134.40 513.44

65 031004004001 洗涤盆 组 1 30.81 209.84 5.58 2.67 248.90 248.90

10-3-19 洗涤盆 单嘴 组 1 30.81 209.84 5.58 2.67 248.90 248.90

66 031004007001 小便器 组 3 32.13 900.54 5.82 2.78 941.27 2823.81

10-3-38
壁挂式小便器安装 感应

开关埋入式
10套 0.3 321.25 9005.37 58.15 27.84 9412.61 2823.78

67 031004006001 大便器 组 4 68.74 613.20 12.44 5.96 700.34 2801.36

10-3-29
蹲式大便器安装 瓷高水

箱
10套 0.4 687.37 6131.95 124.41 59.57 7003.30 2801.32

68 031004014001 给、排水附(配)件 个 3 11.39 44.95 2.06 0.99 59.39 178.17

10-3-79
地漏安装 公称直径（mm

以内）50
10个 0.3 113.89 449.45 20.61 9.87 593.82 178.15

69 031002003003 套管 个 6 133.01 70.51 34.36 31.41 15.05 284.34 1706.04

13-1-78
刚性防水套管制作 公称

直径   (mm以内)100
个 6 78.25 56.83 34.36 21.50 10.30 201.24 1207.44

13-1-96
刚性防水套管安装 公称

直径   (mm以内)100
个 6 54.76 13.68 9.91 4.75 83.10 498.60

70 031002003004 套管 个 1 101.08 47.72 18.63 22.28 10.67 200.38 200.38

13-1-76
刚性防水套管制作 公称

直径   (mm以内)50
个 1 49.73 37.48 18.63 12.98 6.22 125.04 125.04

13-1-95
刚性防水套管安装 公称

直径   (mm以内)50
个 1 51.35 10.24 9.30 4.45 75.34 75.34

雨水工程 4860.13

71 031001006009 塑料管 m 67.20 13.28 10.78 2.40 1.15 27.61 1855.39

10-1-291

室内塑料雨水管（粘

接） 公称直径 （mm以

内）75

10m 6.72 132.84 107.81 24.04 11.51 276.20 1856.06

72 031004014002 给、排水附(配)件 个 6 30.97 30.97 185.82

补 雨水斗 个 6 30.97 30.97 185.82

73 031002003005 套管 个 12 114.21 59.99 22.90 25.56 12.25 234.91 2818.92

13-1-77
刚性防水套管制作 公称

直径   (mm以内)80
个 12 59.45 46.31 22.90 15.65 7.50 151.81 1821.72
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13-1-96
刚性防水套管安装 公称

直径   (mm以内)100
个 12 54.76 13.68 9.91 4.75 83.10 997.20

通风工程 1595.35

74 030108006001 其他风机 台 4 34.02 122.28 6.16 2.95 165.41 661.64

4-4-138 风扇安装换气扇 台 4 34.02 122.28 6.16 2.95 165.41 661.64

75 030702001001 碳钢通风管道 m2 3.32 140.62 36.28 4.83 26.51 12.69 220.93 733.49

7-2-

1*A1.4C1.4换

镀锌薄钢板圆形风管(δ

=1.2mm以内咬口)直径

(mm)≤320`圆弧形风管

制作安装

10m2 0.332 1406.16 362.78 48.34 265.12 126.94 2209.34 733.50

76 031201003003 金属结构刷油 kg 5.88 1.01 0.47 0.32 0.24 0.11 2.15 12.64

12-1-5
手工除锈 一般钢结构轻

锈
100kg 0.0588 25.11 1.56 10.50 6.45 3.09 46.71 2.75

12-2-53+12-

2-54*1换

一般钢结构 红丹防锈漆

~遍数2
100kg 0.0588 38.23 26.69 10.50 8.82 4.22 88.46 5.20

12-2-62+12-

2-63*1换

一般钢结构 调和漆~遍

数2
100kg 0.0588 37.26 18.46 10.50 8.64 4.14 79.00 4.65

77 030703007001
碳钢风口、散流器、百

叶窗
个 2 25.92 60.93 4.69 2.25 93.79 187.58

7-3-80
铝合金钢百叶窗 框内面

积(m2)≤0.5
个 2 25.92 60.93 4.69 2.25 93.79 187.58

合计 83832.14
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[请输入分部名称,电子评

标勿删]
536.90

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 137.51 362.58 24.89 11.92 536.90 536.90

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工

日
0.405356 162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 256.39

13-2-7 脚手架搭拆费第七册
100工

日
0.032018 121.50 320.36 21.99 10.53 474.38 15.19

13-2-9 脚手架搭拆费第九册
100工

日
0.01783 202.50 533.94 36.65 17.55 790.64 14.10

13-2-10 脚手架搭拆费第十册
100工

日
0.285512 202.50 533.94 36.65 17.55 790.64 225.74

13-2-11
脚手架搭拆费第十二册 

刷油工程（第二章）

100工

日
0.004 324.00 854.29 58.64 28.08 1265.01 5.06

13-2-13
脚手架搭拆费第十二册 

绝热工程（第四章）

100工

日
0.006456 810.00 2135.73 146.61 70.20 3162.54 20.42

合计 536.90



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 031302001001 安全文明施工费 945.20

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 945.20

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 36.09

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 18.04

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 999.33



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫

岙卫生室改建工程-安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 二类人工 工日 93.915 162.00 15214.23



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程 标段: 第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋HPB300综合 kg 0.875 3.97 3.48

2 热轧普碳高速盘条HPB300综合 kg 11.220 3.97 44.57

3 扁钢Q235B综合 kg 1.233 3.97 4.89

4 角钢Q235B综合 kg 4.150 4.09 16.95

5 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 kg 16.000 0.40 6.32

6 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 60.223 0.45 26.80

7 黄砂净砂 t 0.213 154.00 32.80

8 醇酸清漆 kg 0.047 12.65 0.59

9 酚醛调和漆各色 kg 0.024 11.68 0.28

10 醇酸防锈漆C53-1 kg 1.104 11.19 12.35

11 汽油综合 kg 0.217 9.74 2.11

12 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 58.701 1.81 106.34

13 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 1.107 3.12 3.45

14 扁钢Q235B综合 kg 19.320 3.97 76.60

15 型钢综合 kg 38.086 3.97 151.01

16 镀锌薄钢板δ0.5 m2 3.778 21.61 81.65

17 中厚钢板综合 kg 92.096 4.03 370.87

18 酚醛调和漆各色 kg 1.336 11.68 15.60

19 醇酸防锈漆C53-1 kg 0.124 11.19 1.39

20 酚醛防锈漆（各种颜色） kg 1.480 11.19 16.56

21 橡塑管壳 m3 0.309 1119.00 345.77

22 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN65 m 5.356 38.46 205.98

23 碳素结构钢焊接钢管DN100 kg 30.840 4.02 123.92

24 碳素结构钢焊接钢管DN50 kg 3.260 4.04 13.15

25 碳素结构钢焊接钢管DN65 kg 12.060 4.02 48.46

26 碳素结构钢焊接钢管DN80 kg 48.240 4.02 193.83

27 塑料给水管PPRDN15 m 19.406 2.91 56.47

28 塑料给水管PPRDN20 m 0.711 4.64 3.30

29 塑料给水管PPRDN25 m 34.615 6.59 228.11



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程 标段: 第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 塑料给水管PPRDN40 m 1.930 10.28 19.84

31 塑料给水管PPRDN50 m 19.609 28.51 559.05

32 塑料排水管DN50 m 19.734 4.50 88.80

33 塑料排水管DN75 m 4.606 7.50 34.55

34 塑料排水管DN100 m 14.706 13.06 192.06

35 截止阀DN15 个 1.010 20.30 20.50

36 截止阀DN25 个 2.020 33.84 68.36

37 截止阀DN50 个 1.010 87.97 88.85

38 Y型过滤器DN65 个 2.020 200.00 404.00

39 橡胶软接头DN65 个 2.020 150.00 303.00

40 水表DN65 个 1.010 511.00 516.11

41 闸阀DN65 个 4.040 339.00 1369.56

42 液控浮球阀DN65 个 2.020 2553.00 5157.06

43 防雨百叶窗160*160 个 2.000 55.49 110.97

44 自动排气阀DN25 个 1.000 51.33 51.33

45 轻便消防水龙箱 套 1.000 442.00 442.00

46
7W自带电池疏散照明灯(B型)7W 

220V
套 5.050 57.52 290.48

47 B型小型安全出口指示灯1W 220V 套 4.040 48.67 196.63

48 B型小型疏散出口指示灯1W 220V 套 3.030 48.67 147.47

49 LED灯泡LED 6W 套 10.100 26.55 268.16

50 LED装壁灯3W 套 3.030 26.55 80.45

51 单管LED灯管LED 30W 套 8.080 28.32 228.83

52 双管LED灯管LED 30W*2 套 11.110 46.90 521.06

53 单联开关250V~10A 只 12.240 4.29 52.51

54 双联开关250V~10A 只 1.020 6.23 6.35

55 四联开关250V~10A 只 1.020 10.00 10.20

56 二三眼单相组合插座10A 套 17.340 6.34 109.94

57 接地母线-40X4热镀锌扁钢 m 6.930 4.98 34.51



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装工程 标段: 第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

58 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 1414.272 1.81 2561.95

59 电力电缆YJV-5*16 m 8.383 60.68 508.67

60 刚性阻燃管DN20 m 422.834 1.04 437.80

61 接线盒 个 81.600 1.99 162.38

62 接地极-40X4热镀锌扁钢,L=1m 根 5.000 4.98 24.90

63 水 m3 4.395 3.98 17.49

64
灭火器箱(含灭火器)箱内配

MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器2具
套 4.000 200.01 800.04

65 钢塑给水管DN15 m 0.496 9.51 4.72

66 钢塑给水管DN65 m 17.435 47.72 831.99

67 塑料雨水管DN75 m 66.528 7.50 498.67



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 57.19 11.44

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 31.24 6.25

3 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 1.000 41.76 41.76

4 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.26 2.51

5 电缆测试仪 台班 0.200 17.79 3.56

6 其他机械费 元 5.857 1.02 5.97

7 汽车式起重机16t 台班 0.012 1049.73 12.60

8 载货汽车5t 台班 0.100 511.75 51.18

9 普通车床630×2000mm 台班 0.473 70.12 33.17

10 台式钻床16mm 台班 0.321 3.63 1.17

11 立式钻床25mm 台班 0.126 5.57 0.70

12 剪板机6.3×2000mm 台班 0.019 45.13 0.86

13 卷板机2×1600mm 台班 0.019 37.32 0.71

14 咬口机1.5mm 台班 0.019 16.85 0.32

15 管子切断套丝机159mm 台班 1.208 20.85 25.19

16 钢材电动煨弯机500以内mm 台班 0.016 52.38 0.84

17 法兰卷圆机L40×4 台班 0.232 34.33 7.96

18 电焊条烘干箱60×50×75cm3 台班 0.476 15.96 7.60

19 热熔焊机160mm 台班 0.193 17.99 3.47

20 吊装机械(综合) 台班 0.315 542.64 170.93

21 砂轮切割机φ500 台班 0.056 48.88 2.74

22 砂轮切割机 φ400 台班 0.062 27.37 1.70

23 试压泵3MPa 台班 0.012 18.06 0.22

24 电焊机 （综合） 台班 5.081 117.30 596.00

25 弧焊机 综合 台班 3.615 68.02 245.91



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫

生室改建工程-智能化工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 101250.79 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 16662.57

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1710.06

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 502.63 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 107.28

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×7.2% 1207.43 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.81% 1142.03 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.63% 5136.61

5 税金 (1+2+3+4)×9% 9728.77

招标控制价合计 1+2+3+4+5 117826.23



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第1页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

视频监控系统 45152.22 5668.44 319.08

1 030507008001 监控摄像设备

1.名称：高清彩转黑半球摄像机

2.参数：

a.130万1/3”CMOSICR日夜型半球型网络

摄像机;

b.最小照度0.01Lux@(F1.2,AGCON),0 

Lux with IR;0.028Lux@(F2.0,AGC 

ON),0 Lux with IR;

c.快门1/3秒至1/100,000秒;

d.镜头4mm,水平视场

角:73.1°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选)红

外照射距离EXIR20-30米;

e.内置麦克风；

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 6 1004.52 6027.12 321.72 2.88 5578.41

本页小计 6027.12 321.72 2.88 5578.41



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第2页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

2 030507008002 监控摄像设备

1.名称：红外一体化枪式摄像机

2.参数：

a.130万1/3”CMOSICR日夜型半球型网络

摄像机;

b.最小照度:0.014Lux@(F1.4,AGCON),0 

Lux with IR;

c.镜头:2.8-12mm@F1.4水平视场

角:98°-30.2°;

d.帧

率:50Hz:25fps(1280×960,1280×720);

e.支持感兴趣区域编码(ROI支持双码流

分别设置1个固定区域);

f.电源供应:DC12V;

g.功耗:5.5WMAX(ICR切换瞬间7.5W);

h.红外照射距离:20-30米

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 12 503.99 6047.88 643.44 5.76 5150.44

3 030507008003 监控摄像设备

1.名称：防眩光枪机

2.参数：

a.200万像素;1/2.7英寸CMOS;

b.最低照度彩色:0.001lx,黑

白:0.0001lx;

c.持背光补偿,强光抑制;

d.宽动态120dB

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 2 1004.52 2009.04 107.24 0.96 1859.47

本页小计 8056.92 750.68 6.72 7009.91



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第3页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

4 030507008004 监控摄像设备

1.名称：摄像机壁装支架

2.白/铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 14 41.63 582.82 185.92 309.73

5 030507008005 监控摄像设备

1.名称：摄像机室外护罩

2.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 2 66.17 132.34 15.88 106.19

6 030507013001 录像设备

1.NVR硬盘录像机

2.参数：

a.2U标准机架式IP存储,嵌入式处理器,

嵌入式软硬件设计;

b.支持32路高清,320M带宽网络视频接

入,160M网络带宽输出;

c.支持关键视频添加标签和加锁保护、

断网续传、SMART2.0等功能;

d.2个千兆以太网口,充分满足网络预览

、回放以及备份应用。

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 1315.05 1315.05 198.45 1061.95

7 030507013002 录像设备

1.名称：企业级硬盘

2.参数：

a.3.5英寸4000G 7200 64M SATA3.0;

b.支持交错启动、数据保护、日志记录

功能。

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 6 1157.37 6944.22 106.92 6796.46

本页小计 8974.43 507.17 8274.33



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第4页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 030507014001 显示设备

1.名称：22寸液晶监视器

2.参数：22寸液晶屏,显示色彩16.7M色,

分辨率:1920*1080

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 2550.47 2550.47 22.36 2522.12

9 030502001001 机柜、机架

1.名称：设备机柜42U

2.参数：600*600*2000

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 1677.69 1677.69 264.55 1327.43

10 030507012001 视频传输设备

1.名称：摄像机电源

2.参数：DC12V/6A

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 4 40.29 161.16 71.28 70.80

11 030507012002 视频传输设备

1.名称：光纤收发器

2.参数：全千兆三层交换机,28千兆

SFP(支持8个千兆Combo电口),1扩展子卡

槽位,(自带单交流电源、双风扇)

台 2 472.59 945.18 35.64 900.00

本页小计 5334.50 393.83 4820.35



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第5页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 030501012001 交换机

1.名称：24口交换机

2.参数：交换容量≥256Gbps,包转发率

≥66Mpps,千兆电口≥24个,千兆光口≥4

个;MAC地址容量≥16K,支持Cpu保护技

术,支持PVLAN/MUX VLAN,支持静态路

由,RIP、RIPng协议,支持6KV业务端口防

雷能力,支持G.8032开放环或SEP、REP半

环协议

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 2 1492.68 2985.36 211.90 180.12 2477.88

13 030502013001 光纤盒

1.名称：8位光纤盒

2.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 1 47.86 47.86 2.75 43.35

14 030507008006 监控摄像设备
1.监控立杆3.5m

2.含接地、基础制作安装
台 1 604.11 604.11 132.35 415.93

15 Z030508004001 信号避雷装置安装

1.名称：信号防雷保护器D1类

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 14 131.28 1837.92 54.46 9.94 1734.51

16 030411001005 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：SC25

3.砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢

复

m 81.90 26.00 2129.40 621.62 5.73

17 030411001006 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：JDG25

3.砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢

复

m 32.90 14.15 465.54 204.64 2.30

本页小计 8070.19 1227.72 198.09 4671.67



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第6页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

18 030411001007 配管 1.金属软管敷设DN25 m 10.00 9.16 91.60 49.80 18.76

19 031002001003 管道支吊架 管道支吊架制作安装 Kg 2.25 16.30 36.68 17.24 2.07

20 031201003004 金属结构刷油 金属结构除锈、刷油 kg 2.25 2.10 4.73 2.27 0.72

21 030411006003 接线盒 1.名称：钢制暗装接线盒 个 20 9.96 199.20 66.80

22 030502005001 双绞线缆

1.名称：管内穿放双绞线缆

2.材质/规格：LSZH-CAT6

3.含终端头

m 33.80 6.44 217.67 36.50 0.68

23 030502005002 双绞线缆

1.名称：线槽（桥架）内布放双绞线缆

2.材质/规格：LSZH-CAT6

3.含终端头

m 64.70 6.38 412.79 67.29 1.29

24 030502005003 双绞线缆

1.名称：管内穿放双绞线缆

2.材质/规格：CAT6

3.含终端头

m 524.10 5.77 3024.06 566.03 10.48

25 030408002001 控制电缆

1.名称：控制电缆

2.材质/规格：KVV2*2.5

3.含终端头

m 524.10 6.57 3443.34 1063.92 1934.85

26 030411004002 配线

1.名称：管内穿放二芯单芯导线

2.材质/规格：RYY2*2.5

3.含终端头

m 28.40 5.06 143.70 18.18

本页小计 7573.77 1888.03 15.24 1953.61



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第7页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 030411004003 配线

1.名称：线槽（桥架）内布放二芯单芯

导线

2.材质/规格：RYY2*2.5

3.含终端头

m 59.40 5.23 310.66 45.74

28 030502019001 双绞线缆测试 测试 4对双绞线缆 链路 20 21.91 438.20 265.60 75.80

29 Z030506009001 视频系统试运行 视频系统试运行 系统 1 366.43 366.43 267.95 20.35

入侵报警系统 20997.71 3396.79 37.59

30 030507002001 入侵报警控制器

1.名称：报警主机

2.参数：可扩展总线控制式报警主机(基

本八防区,可扩展至248防区,兼容112个

无线防区)

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 1 1399.28 1399.28 151.79 3.77 1192.48

31 030507009001 视频控制设备

1.名称：液晶键盘

2.参数：LCD液晶编程键盘(可在DS7000

系统中使用)

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 401.18 401.18 71.44 310.62

32 030507002002 入侵报警控制器

1.名称：双回路总线驱动器

2.参数：可扩充至248防区

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 1 541.31 541.31 151.79 3.77 334.51

本页小计 3457.06 954.31 103.69 1837.61



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第8页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

33 030507002003 入侵报警控制器

1.名称：总线分离器

2.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 1 530.80 530.80 79.38 2.38 424.78

34 030507002004 入侵报警控制器

1.名称：串口模块

2.参数：RS232串行接口模块(可配接串

口打印机),带USB接口

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 1 174.28 174.28 6.64 165.35

35 030501017001 软件

1.名称：报警管理软件(带电子地图）

2.参数：中心管理软件、带网络转发功

能,3000防区或250DS6MX-CHI用户。

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 1 2207.68 2207.68 66.10 2123.89

36 030507003001 入侵报警中心显示设备

1.名称：声光报警器

2.参数：12VDC/300mA声压105dB闪动次

数150次/分钟

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 1 69.76 69.76 17.82 0.31

37 030507003002 入侵报警中心显示设备

1.名称：紧急按钮

2.参数：防火ABS阻燃外壳,300mA,常开/

常闭型,钥匙复位

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 1 68.16 68.16 17.82 0.31

本页小计 3050.68 187.76 3.00 2714.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第9页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

38 030507002005 入侵报警控制器

1.名称：单地址模块

2.参数：总线式单防区输入模块

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 12 84.91 1018.92 64.20 2.28 934.51

39 030507002006 入侵报警控制器

1.名称：输出模块

2.参数：1路防区扩展+继电器输出

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

套 1 520.30 520.30 5.35 0.19 513.27

40 030507009002 视频控制设备

1.名称：三防区键盘

2.参数：3防区键盘带地址码可独立使用

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 502.95 502.95 71.44 412.39

41 030507001001 入侵探测设备

1.名称：30米红外对射

2.参数：双束、室外30米 ,室内90米

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

对 12 212.46 2549.52 750.36 3.72 1539.82

42 030501002001 输出设备

1.名称：报警打印机

2.参数：RS232串行接口

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 1277.45 1277.45 132.35 2.65 1106.19

43 030405001001 蓄电池

1.名称：蓄电池

2.参数：12V10AH

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 1 345.44 345.44 8.91 9.32 309.73

本页小计 6214.58 1032.61 18.16 4815.91



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第10页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

44 030501001001 输入设备

1.名称：PC操作电脑

2.参数：I5-6400处理器/4G内存/500G硬

盘/DVD刻录光驱/1G独立显卡/有线键盘

鼠标/正版操作系统

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 4483.13 4483.13 39.69 4424.78

45 030507012003 视频传输设备

1.名称：电源

2.参数：DC12V/6A

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 40.29 40.29 17.82 17.70

46 030411001008 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：SC25

3.砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢

复

m 76.50 26.00 1989.00 580.64 5.36

47 030411001009 配管 1.金属软管敷设DN25 m 6.00 9.16 54.96 29.88 11.26

48 030411006004 接线盒 1.名称：钢制暗装接线盒 个 12 9.96 119.52 40.08

49 030408002002 控制电缆

1.名称：控制电缆

2.材质/规格：KVV2*2.5

3.含终端头

m 181.30 6.57 1191.14 368.04 669.32

50 030408002003 控制电缆

1.名称：控制电缆

2.材质/规格：KVVP2*1.5

3.含终端头

m 181.30 5.82 1055.17 368.04 534.15

51 030507019001 安全防范系统工程试运行 入侵报警系统~≤30点 系统 1 457.47 457.47 357.21 3.53

本页小计 9390.68 1801.40 8.89 5657.21



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第11页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

综合布线系统 17483.34 4102.43 345.81

52 030502012001 信息插座

1.名称：双孔数据信息语音面板

2.带防尘盖双口面板,抗高压,阻燃塑料,

支持模块90度(垂直)或45度(斜角)安装

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 3 28.28 84.84 12.84 67.04

53 030502012002 信息插座

1.名称：双孔数据信息语音地插

2.平移式设计,开关方便

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 5 95.31 476.55 21.40 446.90

54 030502012003 信息插座

1.名称：单孔数据信息插座

2.带防尘盖单口面板,抗高压,阻燃塑料,

支持模块90度(垂直)或45度(斜角)安装

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 7 16.30 114.10 29.96

55 030502004001 电视、电话插座

1.名称：六类非屏蔽模块

2.6类RJ45非屏蔽模块,面板前端安装,支

持免工具安装和110接线方式,90度/180

度转角出线设计,具备多种颜色区分网络

功能,拔插次数≥750次

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 23 32.42 745.66 168.13

本页小计 1421.15 232.33 513.94



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第12页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

56 030502010001 配线架

1.名称：六类24位非屏蔽配线架

2.参数：

a.卡接次数>250次;插拔次数>1000次,产

品符合最新的国际和国家标准要求,通过

了REACH、DELTA、FCC和军网认证;

b.1U高度,满配24个可拆卸UTP6类模块,

竣工时应提供30年的原厂质保证明。

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 2 1303.94 2607.88 92.66

57 030502009001 跳线

1.名称：六类非屏蔽跳线(2M)

2.机制注塑,插拔次数>1000次,UTP6类;

产品符合最新的国际和国家标准要求;水

晶头和线缆都喷有商标,长度2米。

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

条 23 19.50 448.50 89.47 325.75

58 030502010002 配线架

1.名称：50对110配线架

2.参数：卡接次数>250次;插拔次数

>1000次,含100对UTP3类连接块及安装背

板,1U高度,产品符合最新的国际和国家

标准要求,竣工时应提供30年的原厂质保

证明。

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 1 153.01 153.01 46.33 84.07

本页小计 3209.39 228.46 409.82



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第13页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

59 030502010003 配线架

1.名称：LC口12位光纤配线架

2.参数：1U,12位ODF式抽屉式LC双工金

属结构,自带理线盘;偶合器与尾纤数量

根据现场需要另配,尾纤必须选用束状尾

纤;产品符合最新的国际和国家标准要

求,适应于在各种标准机柜里安装

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 1 613.19 613.19 46.33 544.25

60 030502017001 线管理器

1.名称：1U理线架

2.参数：采用优质冷轧钢板材料,带盖

板,有助于布线的条理性;标准19英寸机

架安装。

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 5 77.24 386.20 132.05 201.11

61 030502015001 光缆终端盒

1.名称：光纤适配器

2.参数：陶瓷芯结构,双工LC接口,产品

符合最新的国际和国家标准要求。

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

个 2 42.42 84.84 52.82 17.88

62 030502016001 布放尾纤

1.名称：LC单芯多模尾纤

2.参数：1M,LC单芯多模,插头型号及纤

芯类别根据现场需要可选,低烟无卤护

套,插拔次数>1000次,产品符合最新的国

际和国家标准要求

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

根 32 10.61 339.52 171.20 11.52 104.78

本页小计 1423.75 402.40 11.52 868.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第14页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

63 030502016002 布放尾纤

1.名称：LC-LC双芯多模跳线

2.参数：3M,LC/LC双芯多模,插头型号及

纤芯类别根据现场需要可选,低烟无卤护

套,插拔次数>1000次,产品符合最新的国

际和国家标准要求

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

根 24 23.93 574.32 108.96 7.20 424.78

64 030501012002 交换机

1.名称：24口交换机

2.参数：交换容量≥256Gbps,包转发率

≥66Mpps,千兆电口≥24个,千兆光口≥4

个;MAC地址容量≥16K,支持Cpu保护技

术,支持PVLAN/MUXVLAN,支持静态路

由,RIP、RIPng协议,支持6KV业务端口防

雷能力

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 1492.68 1492.68 105.95 90.06 1238.94

65 030501008001 集线器

1.名称：无线AP

2.参数：支持胖/瘦两种AP工作模式;满

足802.3af/at以太网供电标准;工作温

度:-10℃~+50℃;内置天线;可同时在线

的用户数量≤256;

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 2 440.12 880.24 66.10 796.46

本页小计 2947.24 281.01 97.26 2460.18



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第15页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

66 030501012003 交换机

1.名称：8口交换机

2.参数：交换容量≥256Gbps,包转发率

≥96Mpps,千兆电口≥8个,千兆光口≥1

个;支持PoE+;MAC地址容量≥16K,

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 1212.09 1212.09 66.10 44.98 1068.14

67 030411003001 桥架
1.名称：弱电金属桥架

2.材质/规格：100*50
m 21.80 45.72 996.70 276.86 12.64

68 030413001001 铁构件 一般铁构件制作、安装 kg 26.16 17.50 457.80 232.56 24.07

69 031201003005 金属结构刷油 一般铁构件除锈、刷油 kg 26.16 2.15 56.24 26.42 8.37

70 030411001010 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：JDG25

3.砖、混凝土结构暗配，刨沟、沟槽恢

复

m 103.50 14.15 1464.53 643.77 7.25

71 031002001004 管道支吊架 管道支吊架制作安装 Kg 7.50 16.30 122.25 57.45 6.90

72 031201003006 金属结构刷油 金属结构除锈、刷油 kg 7.50 2.10 15.75 7.58 2.40

73 030411001011 配管 1.金属软管敷设DN25 m 1.00 9.16 9.16 4.98 1.88

74 030411006005 接线盒 1.名称：钢制暗装接线盒 个 25 9.96 249.00 83.50

本页小计 4583.52 1399.22 106.61 1070.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第16页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

75 030502005004 双绞线缆

1.名称：管内穿放双绞线缆

2.材质/规格：LSZH-CAT6

3.含终端头

m 154.20 6.44 993.05 166.54 3.08

76 030502005005 双绞线缆

1.名称：线槽（桥架）内布放双绞线缆

2.材质/规格：LSZH-CAT6

3.含终端头

m 192.70 6.38 1229.43 200.41 3.85

77 030502019002 双绞线缆测试 测试 4对双绞线缆 链路 25 21.91 547.75 332.00 94.75

78 Z030502022001 综合布线系统调试 综合布线系统调试 系统 1 876.49 876.49 661.61 28.74

79 Z030502023001 综合布线系统试运行 综合布线系统试运行 系统 1 251.57 251.57 198.45

室外管综 17617.52 5285.44 701.36

80 040504001001 砌筑井

1.单盖手井600x600

2.200mm厚C25混凝土底板，115mm厚MU20

烧结普通砖M7.5水泥砂浆砌筑，井壁内

外用1：2.5水泥砂浆抹面厚10mm，120mm

厚C30钢筋混凝土井盖以及支座，钢筋、

模板、支架支座安装，详见图集

07SD101-8/120

3.满足设计以及图纸要求

座 8 1000.51 8004.08 2910.96 185.92 1253.10

81 031002003006 套管
1.名称、类型：刚性防水套管

2.规 格：DN50(工作管管径)
个 4 200.38 801.52 404.32 74.52

82 040804001001 配管 1.聚乙烯管地埋敷设 PE50 m 196.10 19.14 3753.35 725.57 239.24

本页小计 16457.24 5599.86 630.10 1253.10



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第17页 共17页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

83 040804001002 配管 1.热镀锌钢管地埋敷设 SC50 m 81.10 44.00 3568.40 713.68 8.92

84 040804001003 配管 1.热镀锌钢管地埋敷设 SC100 m 8.40 87.75 737.10 148.18 2.35

85 040101002001 挖沟槽土方

1.沟槽、基坑土方开挖

2.开挖方式及土壤类别由投标单位勘查

现场后自行考虑；

m3 36.05 6.10 219.91 94.81 79.31

86 040103001001 回填方 1.就地回填夯实。 m3 31.05 11.91 369.81 237.22 51.85

87 040103002001 余方弃置

1.废弃料品种：土方；

2.距离按3km考虑；

3.消纳。

m3 5.00 32.67 163.35 50.70 59.25

本页小计 5058.57 1244.59 201.68

合计 101250.79 18453.10 1403.84 53908.11



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]
0 502.63 128.73

1 031301017002 脚手架搭拆 脚手架搭拆 项 1 502.63 502.63 128.73

本页小计 502.63 128.73

合计 502.63 128.73



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第1页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

视频监控系统 45152.22

1 030507008001 监控摄像设备 台 6 53.62 935.91 0.48 9.81 4.70 1004.52 6027.12

5-6-82 摄像机黑白带定焦镜头 台 6 53.62 935.91 0.48 9.81 4.70 1004.52 6027.12

2 030507008002 监控摄像设备 台 12 53.62 435.38 0.48 9.81 4.70 503.99 6047.88

5-6-82 摄像机黑白带定焦镜头 台 12 53.62 435.38 0.48 9.81 4.70 503.99 6047.88

3 030507008003 监控摄像设备 台 2 53.62 935.91 0.48 9.81 4.70 1004.52 2009.04

5-6-82 摄像机黑白带定焦镜头 台 2 53.62 935.91 0.48 9.81 4.70 1004.52 2009.04

4 030507008004 监控摄像设备 台 14 13.28 24.80 2.40 1.15 41.63 582.82

5-6-91 摄像机支架 台 14 13.28 24.80 2.40 1.15 41.63 582.82

5 030507008005 监控摄像设备 台 2 7.94 56.10 1.44 0.69 66.17 132.34

5-6-90 摄像机防护罩 台 2 7.94 56.10 1.44 0.69 66.17 132.34

6 030507013001 录像设备 台 1 198.45 1063.48 35.92 17.20 1315.05 1315.05

5-1-13
录像设备16路硬盘录像

机
台 1 198.45 1063.48 35.92 17.20 1315.05 1315.05

7 030507013002 录像设备 台 6 17.82 1134.78 3.23 1.54 1157.37 6944.22

5-5-211 硬盘放像机 台 6 17.82 1134.78 3.23 1.54 1157.37 6944.22

8 030507014001 显示设备 台 1 22.36 2522.12 4.05 1.94 2550.47 2550.47

5-5-184 液晶显示器34"以下 台 1 22.36 2522.12 4.05 1.94 2550.47 2550.47

9 030502001001 机柜、机架 台 1 264.55 1342.33 47.88 22.93 1677.69 1677.69

5-2-3 标准落地式机柜19″ 台 1 264.55 1342.33 47.88 22.93 1677.69 1677.69

10 030507012001 视频传输设备 台 4 17.82 17.70 3.23 1.54 40.29 161.16

5-6-117
光纤收发器发送器、接

收器（套）
台 4 17.82 17.70 3.23 1.54 40.29 161.16

11 030507012002 视频传输设备 台 2 17.82 450.00 3.23 1.54 472.59 945.18

5-6-117
光纤收发器发送器、接

收器（套）
台 2 17.82 450.00 3.23 1.54 472.59 945.18

12 030501012001 交换机 台 2 105.95 1239.96 90.06 38.35 18.36 1492.68 2985.36

5-1-39 交换机24端口 台 2 105.95 1239.96 90.06 38.35 18.36 1492.68 2985.36



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第2页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

13 030502013001 光纤盒 个 1 2.75 44.37 0.50 0.24 47.86 47.86

5-2-27 安装光纤耦合器（个） 条 1 2.75 44.37 0.50 0.24 47.86 47.86

14 030507008006 监控摄像设备 台 1 132.35 436.33 23.96 11.47 604.11 604.11

5-6-93 摄像机立杆 台 1 132.35 436.33 23.96 11.47 604.11 604.11

15
Z03050800400

1
信号避雷装置安装 个 14 3.89 125.42 0.71 0.85 0.41 131.28 1837.92

5-7-34
视频监控系统电涌保护

器
套 14 3.89 125.42 0.71 0.85 0.41 131.28 1837.92

16 030411001005 配管 m 81.90 7.59 16.29 0.07 1.39 0.66 26.00 2129.40

4-11-36

砖、混凝土结构暗配镀

锌钢管 公称直径（DN）

≤25

100m 0.819 758.65 1629.41 6.72 138.75 66.44 2599.97 2129.38

17 030411001006 配管 m 32.90 6.22 6.17 0.07 1.14 0.55 14.15 465.54

4-11-9
砖、混凝土结构暗配JDG

管 公称直径（mm）25
100m 0.329 622.08 616.83 6.72 114.03 54.60 1414.26 465.29

18 030411001007 配管 m 10.00 4.98 2.85 0.90 0.43 9.16 91.60

4-11-118
砖、混凝土结构暗配可

挠金属套管 规格10＃
100m 0.1 498.15 284.51 90.17 43.17 916.00 91.60

19 031002001003 管道支吊架 Kg 2.25 7.66 5.38 0.92 1.58 0.76 16.30 36.68

13-1-31 一般管架制作 100kg 0.0225 497.34 483.72 64.88 103.91 49.75 1199.60 26.99

13-1-32 一般管架安装 100kg 0.0225 268.92 54.18 27.46 54.53 26.11 431.20 9.70

20 031201003004 金属结构刷油 kg 2.25 1.01 0.42 0.32 0.24 0.11 2.10 4.73

12-1-5
手工除锈 一般钢结构轻

锈
100kg 0.0225 25.11 1.56 10.50 6.45 3.09 46.71 1.05

12-2-62+12-

2-63*1换

一般钢结构 调和漆~遍

数2
100kg 0.0225 37.26 18.46 10.50 8.64 4.14 79.00 1.78

12-2-55+12-

2-56*1换

一般钢结构 防锈漆~遍

数2
100kg 0.0225 38.23 21.94 10.50 8.82 4.22 83.71 1.88

21 030411006003 接线盒 个 20 3.34 5.73 0.60 0.29 9.96 199.20

4-11-212 暗装接线盒 10个 2 33.37 57.34 6.04 2.89 99.64 199.28

22 030502005001 双绞线缆 m 33.80 1.08 5.04 0.02 0.20 0.10 6.44 217.67



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第3页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

5-2-13*A1.1

换

双绞线缆 管内穿放≤4

对`高于超五类的布线时
100m 0.338 107.99 503.88 2.35 20.05 9.60 643.87 217.63

23 030502005002 双绞线缆 m 64.70 1.04 5.04 0.02 0.19 0.09 6.38 412.79

5-2-15*A1.1

换

双绞线缆 线槽（桥架）

内布放≤4对`高于超五

类的布线时

100m 0.647 104.07 503.88 2.35 19.34 9.26 638.90 413.37

24 030502005003 双绞线缆 m 524.10 1.08 4.37 0.02 0.20 0.10 5.77 3024.06

5-2-13*A1.1

换

双绞线缆 管内穿放≤4

对`高于超五类的布线时
100m 5.241 107.99 436.68 2.35 20.05 9.60 576.67 3022.33

25 030408002001 控制电缆 m 524.10 2.03 3.99 0.37 0.18 6.57 3443.34

4-8-178
控制电缆敷设 电  缆

（芯以下）6
100m 5.241 202.50 398.71 36.65 17.55 655.41 3435.00

26 030411004002 配线 m 28.40 0.64 4.24 0.12 0.06 5.06 143.70

4-12-41
二芯单芯导线截面（mm2

以内）2.5
100m 0.284 64.31 423.89 11.64 5.57 505.41 143.54

27 030411004003 配线 m 59.40 0.77 4.25 0.14 0.07 5.23 310.66

4-12-41*J1.2

换

二芯单芯导线截面（mm2

以内）2.5`多芯软导线

线槽配线

100m 0.594 77.18 425.01 13.97 6.69 522.85 310.57

28 030502019001 双绞线缆测试 链路 20 13.28 0.09 3.79 3.21 1.54 21.91 438.20

5-2-57 测试 4对双绞线缆 链路 20 13.28 0.09 3.79 3.21 1.54 21.91 438.20

29
Z03050600900

1
视频系统试运行 系统 1 267.95 20.35 52.83 25.30 366.43 366.43

5-5-229 试运行 系统 1 267.95 20.35 52.83 25.30 366.43 366.43

入侵报警系统 20997.71

30 030507002001 入侵报警控制器 套 1 151.79 1201.90 3.77 28.28 13.54 1399.28 1399.28

5-6-36
总线制报警控制器≤16

路
套 1 151.79 1201.90 3.77 28.28 13.54 1399.28 1399.28

31 030507009001 视频控制设备 台 1 71.44 310.62 12.93 6.19 401.18 401.18

5-6-120 智能键盘 台 1 71.44 310.62 12.93 6.19 401.18 401.18

32 030507002002 入侵报警控制器 套 1 151.79 343.93 3.77 28.28 13.54 541.31 541.31



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第4页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

5-6-36
总线制报警控制器≤16

路
套 1 151.79 343.93 3.77 28.28 13.54 541.31 541.31

33 030507002003 入侵报警控制器 套 1 79.38 427.04 2.38 14.88 7.12 530.80 530.80

5-2-47 安装光缆终端盒≤12芯 个 1 79.38 427.04 2.38 14.88 7.12 530.80 530.80

34 030507002004 入侵报警控制器 套 1 6.64 165.86 1.20 0.58 174.28 174.28

5-2-36 信息插座 光纤模块安装 个 1 6.64 165.86 1.20 0.58 174.28 174.28

35 030501017001 软件 套 1 66.10 2123.89 11.96 5.73 2207.68 2207.68

5-1-68 软件 套 1 66.10 2123.89 11.96 5.73 2207.68 2207.68

36 030507003001 入侵报警中心显示设备 套 1 17.82 46.76 0.31 3.29 1.58 69.76 69.76

5-6-47 警灯、警铃、警号 套 1 17.82 46.76 0.31 3.29 1.58 69.76 69.76

37 030507003002 入侵报警中心显示设备 套 1 17.82 45.16 0.31 3.29 1.58 68.16 68.16

5-6-47 警灯、警铃、警号 套 1 17.82 45.16 0.31 3.29 1.58 68.16 68.16

38 030507002005 入侵报警控制器 套 12 5.35 77.88 0.19 1.01 0.48 84.91 1018.92

5-6-41 地址模块≤2路 套 12 5.35 77.88 0.19 1.01 0.48 84.91 1018.92

39 030507002006 入侵报警控制器 套 1 5.35 513.27 0.19 1.01 0.48 520.30 520.30

5-6-41 地址模块≤2路 套 1 5.35 513.27 0.19 1.01 0.48 520.30 520.30

40 030507009002 视频控制设备 台 1 71.44 412.39 12.93 6.19 502.95 502.95

5-6-120 智能键盘 台 1 71.44 412.39 12.93 6.19 502.95 502.95

41 030507001001 入侵探测设备 对 12 62.53 132.78 0.31 11.39 5.45 212.46 2549.52

5-6-7 主动红外探测器 对 12 62.53 132.78 0.31 11.39 5.45 212.46 2549.52

42 030501002001 输出设备 台 1 132.35 1106.19 2.65 24.52 11.74 1277.45 1277.45

5-1-1
网络打印机（含一体

机）
台 1 132.35 1106.19 2.65 24.52 11.74 1277.45 1277.45

43 030405001001 蓄电池 个 1 8.91 322.54 9.32 3.16 1.51 345.44 345.44

4-5-12

密封式铅酸蓄电池安装 

蓄电池容量（A.h）≤

100

个 1 8.91 322.54 9.32 3.16 1.51 345.44 345.44

44 030501001001 输入设备 台 1 39.69 4432.82 7.18 3.44 4483.13 4483.13

5-1-53 工作站 台 1 39.69 4432.82 7.18 3.44 4483.13 4483.13



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第5页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

45 030507012003 视频传输设备 台 1 17.82 17.70 3.23 1.54 40.29 40.29

5-6-117
光纤收发器发送器、接

收器（套）
台 1 17.82 17.70 3.23 1.54 40.29 40.29

46 030411001008 配管 m 76.50 7.59 16.29 0.07 1.39 0.66 26.00 1989.00

4-11-36

砖、混凝土结构暗配镀

锌钢管 公称直径（DN）

≤25

100m 0.765 758.65 1629.41 6.72 138.75 66.44 2599.97 1988.98

47 030411001009 配管 m 6.00 4.98 2.85 0.90 0.43 9.16 54.96

4-11-118
砖、混凝土结构暗配可

挠金属套管 规格10＃
100m 0.06 498.15 284.51 90.17 43.17 916.00 54.96

48 030411006004 接线盒 个 12 3.34 5.73 0.60 0.29 9.96 119.52

4-11-212 暗装接线盒 10个 1.2 33.37 57.34 6.04 2.89 99.64 119.57

49 030408002002 控制电缆 m 181.30 2.03 3.99 0.37 0.18 6.57 1191.14

4-8-178
控制电缆敷设 电  缆

（芯以下）6
100m 1.813 202.50 398.71 36.65 17.55 655.41 1188.26

50 030408002003 控制电缆 m 181.30 2.03 3.24 0.37 0.18 5.82 1055.17

4-8-178
控制电缆敷设 电  缆

（芯以下）6
100m 1.813 202.50 324.15 36.65 17.55 580.85 1053.08

51 030507019001
安全防范系统工程试运

行
系统 1 357.21 3.53 65.41 31.32 457.47 457.47

5-6-145 入侵报警系统~≤30点 系统 1 357.21 3.53 65.41 31.32 457.47 457.47

综合布线系统 17483.34

52 030502012001 信息插座 个 3 4.28 22.86 0.77 0.37 28.28 84.84

5-2-39*A1.1

换

信息插座 各类插座面板

安装`高于超五类的布线

时

个 3 4.28 22.86 0.77 0.37 28.28 84.84

53 030502012002 信息插座 个 5 4.28 89.89 0.77 0.37 95.31 476.55

5-2-39*A1.1

换

信息插座 各类插座面板

安装`高于超五类的布线

时

个 5 4.28 89.89 0.77 0.37 95.31 476.55

54 030502012003 信息插座 个 7 4.28 10.88 0.77 0.37 16.30 114.10

5-2-39*A1.1

换

信息插座 各类插座面板

安装`高于超五类的布线

时

个 7 4.28 10.88 0.77 0.37 16.30 114.10



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第6页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

55 030502004001 电视、电话插座 个 23 7.31 23.16 1.32 0.63 32.42 745.66

5-2-36*A1.1

换

信息插座 光纤模块安装

`高于超五类的布线时
个 23 7.31 23.16 1.32 0.63 32.42 745.66

56 030502010001 配线架 个 2 46.33 1245.20 8.39 4.02 1303.94 2607.88

5-2-30 模块式配线架24口 架 2 46.33 1245.20 8.39 4.02 1303.94 2607.88

57 030502009001 跳线 条 23 3.89 14.57 0.70 0.34 19.50 448.50

5-2-25 制作、安装双绞线跳线 条 23 3.89 14.57 0.70 0.34 19.50 448.50

58 030502010002 配线架 个 1 46.33 94.27 8.39 4.02 153.01 153.01

5-2-30 模块式配线架24口 架 1 46.33 94.27 8.39 4.02 153.01 153.01

59 030502010003 配线架 个 1 46.33 554.45 8.39 4.02 613.19 613.19

5-2-30 模块式配线架24口 架 1 46.33 554.45 8.39 4.02 613.19 613.19

60 030502017001 线管理器 个 5 26.41 43.76 4.78 2.29 77.24 386.20

5-2-56 线管理器1U 个 5 26.41 43.76 4.78 2.29 77.24 386.20

61 030502015001 光缆终端盒 个 2 26.41 8.94 4.78 2.29 42.42 84.84

5-2-46 安装光纤连接盘(块) 个 2 26.41 8.94 4.78 2.29 42.42 84.84

62 030502016001 布放尾纤 根 32 5.35 3.36 0.36 1.04 0.50 10.61 339.52

5-2-54 光纤配线架至设备 条 32 5.35 3.36 0.36 1.04 0.50 10.61 339.52

63 030502016002 布放尾纤 根 24 4.54 17.79 0.30 0.88 0.42 23.93 574.32

5-2-55 光纤配线架架内跳线 条 24 4.54 17.79 0.30 0.88 0.42 23.93 574.32

64 030501012002 交换机 台 1 105.95 1239.96 90.06 38.35 18.36 1492.68 1492.68

5-1-39 交换机24端口 台 1 105.95 1239.96 90.06 38.35 18.36 1492.68 1492.68

65 030501008001 集线器 台 2 33.05 398.23 5.98 2.86 440.12 880.24

5-1-54 无线设备室内定向AP 套 2 33.05 398.23 5.98 2.86 440.12 880.24

66 030501012003 交换机 台 1 66.10 1069.16 44.98 21.54 10.31 1212.09 1212.09

5-1-38 交换机≤12端口 台 1 66.10 1069.16 44.98 21.54 10.31 1212.09 1212.09

67 030411003001 桥架 m 21.80 12.70 28.90 0.58 2.39 1.15 45.72 996.70



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第7页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

4-8-27
钢制槽式桥架(宽+高mm)

≤200
10m 2.18 127.01 288.99 5.79 23.94 11.46 457.19 996.67

68 030413001001 铁构件 kg 26.16 8.89 5.02 0.92 1.81 0.86 17.50 457.80

13-1-27 一般铁构件制作 100kg 0.2616 538.81 460.75 48.27 107.82 51.63 1207.28 315.82

13-1-28 一般铁构件安装 100kg 0.2616 350.24 41.74 43.70 72.71 34.82 543.21 142.10

69 031201003005 金属结构刷油 kg 26.16 1.01 0.47 0.32 0.24 0.11 2.15 56.24

12-1-5
手工除锈 一般钢结构轻

锈
100kg 0.2616 25.11 1.56 10.50 6.45 3.09 46.71 12.22

12-2-53+12-

2-54*1换

一般钢结构 红丹防锈漆

~遍数2
100kg 0.2616 38.23 26.69 10.50 8.82 4.22 88.46 23.14

12-2-62+12-

2-63*1换

一般钢结构 调和漆~遍

数2
100kg 0.2616 37.26 18.46 10.50 8.64 4.14 79.00 20.67

70 030411001010 配管 m 103.50 6.22 6.17 0.07 1.14 0.55 14.15 1464.53

4-11-9
砖、混凝土结构暗配JDG

管 公称直径（mm）25
100m 1.035 622.08 616.83 6.72 114.03 54.60 1414.26 1463.76

71 031002001004 管道支吊架 Kg 7.50 7.66 5.38 0.92 1.58 0.76 16.30 122.25

13-1-31 一般管架制作 100kg 0.075 497.34 483.72 64.88 103.91 49.75 1199.60 89.97

13-1-32 一般管架安装 100kg 0.075 268.92 54.18 27.46 54.53 26.11 431.20 32.34

72 031201003006 金属结构刷油 kg 7.50 1.01 0.42 0.32 0.24 0.11 2.10 15.75

12-1-5
手工除锈 一般钢结构轻

锈
100kg 0.075 25.11 1.56 10.50 6.45 3.09 46.71 3.50

12-2-62+12-

2-63*1换

一般钢结构 调和漆~遍

数2
100kg 0.075 37.26 18.46 10.50 8.64 4.14 79.00 5.93

12-2-55+12-

2-56*1换

一般钢结构 防锈漆~遍

数2
100kg 0.075 38.23 21.94 10.50 8.82 4.22 83.71 6.28

73 030411001011 配管 m 1.00 4.98 2.85 0.90 0.43 9.16 9.16

4-11-118
砖、混凝土结构暗配可

挠金属套管 规格10＃
100m 0.01 498.15 284.51 90.17 43.17 916.00 9.16

74 030411006005 接线盒 个 25 3.34 5.73 0.60 0.29 9.96 249.00

4-11-212 暗装接线盒 10个 2.5 33.37 57.34 6.04 2.89 99.64 249.10

75 030502005004 双绞线缆 m 154.20 1.08 5.04 0.02 0.20 0.10 6.44 993.05



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第8页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

5-2-13*A1.1

换

双绞线缆 管内穿放≤4

对`高于超五类的布线时
100m 1.542 107.99 503.88 2.35 20.05 9.60 643.87 992.85

76 030502005005 双绞线缆 m 192.70 1.04 5.04 0.02 0.19 0.09 6.38 1229.43

5-2-15*A1.1

换

双绞线缆 线槽（桥架）

内布放≤4对`高于超五

类的布线时

100m 1.927 104.07 503.88 2.35 19.34 9.26 638.90 1231.16

77 030502019002 双绞线缆测试 链路 25 13.28 0.09 3.79 3.21 1.54 21.91 547.75

5-2-57 测试 4对双绞线缆 链路 25 13.28 0.09 3.79 3.21 1.54 21.91 547.75

78
Z03050202200

1
综合布线系统调试 系统 1 661.61 28.74 125.87 60.27 876.49 876.49

5-2-64 系统调试~≤400点 系统 1 661.61 28.74 125.87 60.27 876.49 876.49

79
Z03050202300

1
综合布线系统试运行 系统 1 198.45 35.92 17.20 251.57 251.57

5-2-66 试运行 系统 1 198.45 35.92 17.20 251.57 251.57

室外管综 17617.52

80 040504001001 砌筑井 座 8 363.87 509.47 23.24 70.28 33.65 1000.51 8004.08

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.242064 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 1314.72

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.07872 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 552.35

D6-252换
井砌筑 砖砌矩形^水泥

砂浆 M7.5
10m3 0.289432 1204.02 3338.77 150.30 245.01 117.32 5055.42 1463.20

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 1:2.5
100m2 0.50336 2383.58 820.98 142.51 457.11 218.87 4023.05 2025.04

D6-276换
检查井盖混凝土井盖安

装^水泥砂浆 1:2.5
10套 0.8 552.50 1673.34 8.61 101.60 48.65 2384.70 1907.76

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.08 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 741.02

81 031002003006 套管 个 4 101.08 47.72 18.63 22.28 10.67 200.38 801.52

13-1-76
刚性防水套管制作 公称

直径   (mm以内)50
个 4 49.73 37.48 18.63 12.98 6.22 125.04 500.16

13-1-95
刚性防水套管安装 公称

直径   (mm以内)50
个 4 51.35 10.24 9.30 4.45 75.34 301.36

82 040804001001 配管 m 196.10 3.70 12.92 1.22 0.88 0.42 19.14 3753.35
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综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第9页 共9页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D8-283

塑料管地埋敷设 塑料管

公称直径 （mm 以内）

50

100m 1.961 370.17 1292.44 121.68 88.43 42.34 1915.06 3755.43

83 040804001002 配管 m 81.10 8.80 32.70 0.11 1.62 0.77 44.00 3568.40

D8-257

镀锌钢管地埋敷设 钢管

公称直径 （mm 以内）

50

100m 0.811 880.15 3269.98 11.40 161.82 77.48 4400.83 3569.07

84 040804001003 配管 m 8.40 17.64 65.02 0.28 3.25 1.56 87.75 737.10

D8-259

镀锌钢管地埋敷设 钢管

公称直径 （mm 以内）

100

100m 0.084 1764.02 6501.95 28.05 325.47 155.84 8775.33 737.13

85 040101002001 挖沟槽土方 m3 36.05 2.63 2.20 0.86 0.41 6.10 219.91

D1-13*J1.25

换

人工挖沟槽、基坑土方 

一、二类土，深度在(m

以内)2`人工辅助开挖

（包括切边、修整底

边）

m3 3.605 22.38 4.05 1.94 28.37 102.27

D1-69
挖掘机挖土 不装车三类

土
m3 32.445 0.43 2.44 0.50 0.24 3.61 117.13

86 040103001001 回填方 m3 31.05 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 369.81

D1-115 机械 填土夯实平地 m3 31.05 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 369.81

87 040103002001 余方弃置 m3 5.00 10.14 5.00 11.85 3.84 1.84 32.67 163.35

D1-94+1-95*2

换

自卸汽车运土方~运距

3(km)`人工装土汽车运

土时

m3 5 11.85 2.00 0.96 14.81 74.05

D1-43 人工装汽车土方 100m3 0.05 1014.00 183.53 87.88 1285.41 64.27

补 消纳费 m3 5 5.00 5.00 25.00

合计 101250.79



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-智能化工程 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子评

标勿删]
502.63

1 031301017002 脚手架搭拆 项 1 128.73 339.44 23.30 11.16 502.63 502.63

13-2-4 脚手架搭拆费第四册
100工

日
0.275962 162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 174.55

13-2-5 脚手架搭拆费第五册
100工

日
0.515347 162.00 427.15 29.32 14.04 632.51 325.96

13-2-11
脚手架搭拆费第十二册 

刷油工程（第二章）

100工

日
0.001673 324.00 854.29 58.64 28.08 1265.01 2.12

合计 502.63



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:智能化工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 031302001001 安全文明施工费 1142.03

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 1142.03

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 43.60

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 21.80

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 1207.43



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:智能化工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:智能化工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫

岙卫生室改建工程-智能化工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:智能化工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 2.550 150.00 382.50

2 二类人工 工日 112.311 162.00 18194.38



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:智能化工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧光圆钢筋综合 t 0.019 3972.00 75.47

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 1581.999 0.45 703.99

3 黄砂净砂 t 5.650 154.00 870.10

4 碎石综合 t 3.051 73.00 222.72

5
混凝土实心砖240×115×53 

MU10
千块 1.577 467.00 736.46

6 酚醛防锈漆 kg 0.174 11.19 1.95

7 醇酸防锈漆C53-1 kg 0.160 11.19 1.79

8 汽油综合 kg 2.268 9.74 22.08

9 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 26.563 3.12 82.80

10 铜芯塑料绝缘线BVR6 m 3.928 4.61 18.11

11 热轧光圆钢筋综合 kg 2.093 3.97 8.31

12 扁钢Q235B综合 kg 8.635 3.97 34.24

13 角钢Q235B综合 kg 19.620 3.97 77.79

14 型钢综合 kg 10.335 3.97 40.98

15 中厚钢板综合 kg 12.704 4.03 51.16

16 酚醛调和漆各色 kg 0.539 11.68 6.30

17 醇酸防锈漆C53-1 kg 0.552 11.19 6.18

18 酚醛防锈漆（各种颜色） kg 0.166 11.19 1.86

19 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 m 163.152 13.75 2244.11

20 碳素结构钢焊接钢管DN50 kg 13.040 4.04 52.62

21 热镀锌钢管SC100 m 8.652 58.83 508.98

22 热镀锌钢管SC50 m 83.533 29.61 2473.72

23 聚乙烯管 PEDN50 m 207.866 12.16 2527.65

24 铜芯多股绝缘电线RYY2*2.5 m 94.824 3.87 367.25

25 双绞线缆CAT6 m 550.305 4.12 2267.26

26 双绞线缆LSZH-CAT6 m 467.670 4.76 2226.11

27 JDG电线套管(镀锌)DN25 m 140.492 4.67 656.10

28 接线盒钢制 个 58.140 4.69 272.68

29 金属桥架100*50 m 22.018 24.81 546.27



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:智能化工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 单孔数据信息插座 个 7.070 10.27 72.58

31 六类24位非屏蔽配线架 架 2.000 1235.00 2470.00

32
声光报警器12VDC/300mA声压

105dB闪动次数150次/分钟
套 1.000 42.48 42.48

33 紧急按钮 套 1.000 40.88 40.88

34 六类非屏蔽模块 个 23.230 22.43 521.05



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:智能化工程 标段: 第1页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 彩色监视器 台班 1.840 5.03 9.25

2 笔记本电脑 台班 2.950 10.62 31.32

3 对讲机（一对） 台班 9.939 4.70 46.73

4 宽行打印机 台班 0.450 5.98 2.69

5 网络测试仪1000M以太网测试仪 台班 1.350 124.44 167.99

6 手持光损耗测试仪 台班 1.760 11.92 20.99

7 其他机械费 元 19.427 1.02 19.82

8 履带式推土机105kW 台班 0.006 1022.67 6.14

9 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.064 1148.23 73.49

10 电动夯实机250N·m 台班 1.906 27.13 51.71

11 汽车式起重机16t 台班 0.012 1049.73 12.60

12 叉式起重机5t 台班 0.009 524.30 4.72

13 载货汽车4t 台班 0.392 489.88 192.03

14 载货汽车5t 台班 0.032 511.75 16.38

15 载货汽车8t 台班 0.022 551.23 12.13

16 自卸汽车15t 台班 0.058 1019.01 59.10

17 机动翻斗车1t 台班 0.254 243.88 61.95

18 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.073 239.16 17.46

19 灰浆搅拌机200L 台班 0.331 181.61 60.11

20 钢筋切断机40mm 台班 0.005 41.33 0.21

21 木工圆锯机500mm 台班 0.040 25.95 1.04

22 木工压刨床单面600mm 台班 0.038 29.54 1.12

23 普通车床630×2000mm 台班 0.078 70.12 5.47

24 立式钻床25mm 台班 0.142 5.57 0.79

25 管子切断机150mm 台班 0.094 29.23 2.75

26 电动弯管机108mm 台班 0.111 79.30 8.80

27 直流弧焊机32kW 台班 0.329 90.85 29.89

28 电焊条烘干箱60×50×75cm3 台班 0.067 15.96 1.07

29 电动空气压缩机0.6m3/min 台班 1.471 31.60 46.48

30 砂轮切割机φ500 台班 0.015 48.88 0.73



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:智能化工程 标段: 第2页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

31 砂轮切割机 φ400 台班 0.022 27.37 0.60

32 混凝土振捣器平板式 台班 0.172 12.44 2.14

33 网络分析仪全频段 台班 1.162 270.30 314.09

34 工业用真有效值万用表 台班 2.570 6.28 16.15

35 数字万用表PS-56 台班 0.340 4.24 1.44

36 线路测试仪测试线缆：RJ11、RJ45 台班 0.700 11.60 8.12

37 电焊机 （综合） 台班 0.648 117.30 76.01

38 弧焊机 综合 台班 0.345 68.02 23.47



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫

生室改建工程-室外安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 205029.07 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 41642.10

2 措施项目费 （2.1+2.2） 4770.70

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 1694.46 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 1083.39

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×7.2% 3076.24 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×6.81% 2909.61 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3 见表10.2.2-21

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×30.63% 13086.82

5 税金 (1+2+3+4)×9% 20059.79

招标控制价合计 1+2+3+4+5 242946.38



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第1页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

室外照明工程 29975.07 5552.68 743.63

1 030404017002 配电箱

1.名称：室外照明配电箱AL1（(设置防

水防盗措施)）

2.安装方式:离地300安装，含基础槽钢

制作安装

3.成套购置、运输、安装、校接线、调

试

台 1 2817.83 2817.83 357.70 88.43 2212.39

2 030411001012 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：重型PVC40

3.埋地敷设

m 24.50 8.61 210.95 88.69 91.93

3 030411001013 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：SC40

3.埋地敷设

m 76.70 36.27 2781.91 674.96 8.44

4 030411001014 配管

1.名称：电气配管

2.材质/规格：SC50

3.埋地敷设

m 50.00 44.42 2221.00 440.00 5.50

5 030411004004 配线
1.名称：管内穿线

2.材质/规格：BV2.5
m 6.00 3.03 18.18 4.38

6 030408001002 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.材质/规格：YJV-1-3*4

3.敷设方式综合考虑

m 113.60 12.77 1450.67 231.74 5.68

7 030408001003 电力电缆

1.名称：电力电缆

2.材质/规格：YJV-1-5*16

3.敷设方式综合考虑

m 50.00 64.82 3241.00 127.50 3.50

本页小计 12741.54 1924.97 111.55 2304.32



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第2页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

8 030408006002 电力电缆头

1.名称：电力电缆头

2.10mm2及以下三芯及以上电缆头制安

3.其他详见招标文件、设计图纸及相关

规范

个 6 28.65 171.90 62.40

9 030408006003 电力电缆头

1.名称：电力电缆头

2.25mm2及以下三芯及以上电缆头制安

3.其他详见招标文件、设计图纸及相关

规范

个 2 38.21 76.42 27.74

10 030412007001 一般路灯

1.名称：3.5m庭院灯

2.规格：36W LED灯(3000K)

3.含400*400法兰盘，M24×800螺栓及螺

母，500*500*1000 C30钢筋混凝土基

础，100mm厚混凝土保护，钢筋、模版、

铁构件制作安装等；

4.其他详见招标文件、设计图纸及相关

规范

套 5 1842.15 9210.75 898.50 213.05 7146.02

11 030409001003 接地极
热镀锌角钢人工接地极

(50×50×5)L=2500
根 8 99.34 794.72 270.88 91.44

12 030409002002 接地母线 φ12热镀锌圆钢接地引线 m 6.00 15.59 93.54 46.68 4.08

13 030409002003 接地母线 40*4热镀锌扁铁 m 1.00 17.09 17.09 7.78 0.68

14 040807003001 接地装置调试
供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测

试一柱、一独立接地、一测
系统 6 29.20 175.20 105.00 25.08

15 030414002002 送配电装置系统
送配电装置系统调试 1kV以下交流供电

(综  合)
系统 1 244.48 244.48 165.24 23.75

本页小计 10784.10 1584.22 358.08 7146.02



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第3页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

16 030413005001 人(手)孔砲筑

1.小手孔0.96m×0.86m×0.70m(深)（设

置防盗措施）

2.150mm厚片石垫层，70mm厚C10细石混

凝土垫层，200mm厚C30钢筋混凝土底

板，240mm厚MU20水泥砖实砌M7.5水泥砂

浆井壁，C30钢筋混凝土压顶，600*500

钢筋混凝土盖板，钢筋、模板、铁构件

等制作安装

3.其他详见招标文件、设计图纸及相关

规范

个 3 1017.39 3052.17 900.45 46.26 398.23

17 030413005002 人(手)孔砲筑

1.大手孔1.18m×1.28m×0.90m(深)（设

置防盗措施）

2.150mm厚片石垫层，70mm厚C10细石混

凝土垫层，200mm厚C30钢筋混凝土底

板，240mm厚MU20水泥砖实砌M7.5水泥砂

浆井壁，C30钢筋混凝土压顶，900*500

钢筋混凝土盖板，钢筋、模板、铁构件

等制作安装

3.其他详见招标文件、设计图纸及相关

规范

个 1 1738.99 1738.99 494.50 24.40 265.49

18 030413005003 人(手)孔砲筑

1.接线井0.85m×0.63m×1m(深)（设置

防盗措施）

2.100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土

垫层，200mm厚钢筋混凝土底板，200mm

厚C20钢筋混凝土井壁，钢筋、模板、铁

构件等制作安装

3.其他详见招标文件、设计图纸及相关

规范

个 1 962.96 962.96 303.22 22.59

本页小计 5754.12 1698.17 93.25 663.72



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第4页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

19 040101002002 挖沟槽土方

1.沟槽、基坑土方开挖

2.开挖方式及土壤类别由投标单位勘查

现场后自行考虑；

m3 32.29 6.10 196.97 84.92 71.04

20 040103001002 回填方 1.就地回填夯实。 m3 26.81 11.91 319.31 204.83 44.77

21 040103002002 余方弃置

1.废弃料品种：土方；

2.距离按3km考虑；

3.消纳。

m3 5.48 32.67 179.03 55.57 64.94

室外给水工程 42432.29 6877.39 848.74

22 031001006010 塑料管

1.安装部位:室外

2.介质:冷水

3.材质:钢塑复合管

4.规格: DN65

5.连接形式:螺纹连接

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 18.70 66.07 1235.51 141.19 3.37

本页小计 1930.82 486.51 184.12



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第5页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

23 031001005001 铸铁管

1.安装部位:室外

2.介质:冷水

3.材质:球墨铸铁管

4.规格: DN100

5.连接形式:K9级"O"型橡胶圈接口

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 3.60 123.51 444.64 37.44 0.47

24 031001005002 铸铁管

1.安装部位:室外

2.介质:冷水

3.材质:球墨铸铁管

4.规格: DN150

5.连接形式:K9级"O"型橡胶圈接口

6.压力试验及冲洗:水压试验、冲洗消毒

等图纸及规范要求

7.含管件供货及安装

8.满足施工验收相应技术要求

m 2.50 166.67 416.68 34.73 0.40

25 030901011001 室外消火栓

1.名称:室外消火栓

2.型号:采用SS100/65-1.6型

3.连接方式:法兰连接

套 1 919.90 919.90 101.57 3.88 17.70

26 031003013002 水表

1.名称:水表组 DN150

2.含2个闸阀，1个倒流防止器，1个水表

3.连接方式:法兰连接

组 1 11523.79 11523.79 341.82 25.42

本页小计 13305.01 515.56 30.17 17.70



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第6页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

27 031003013003 水表

1.名称:水表组 DN65

2.含2个闸阀，1个倒流防止器，1个水表

3.连接方式:法兰连接

组 1 4777.86 4777.86 195.70 15.32 61.95

28 040504001002 砌筑井

1.砖砌矩形水表井

2.井径2150*1100，井室深1400

3.100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C25

钢筋混凝土底板，490mm厚MU10级砖M10

水泥砂浆井壁，150mm厚C25钢筋混凝土

预制盖板，φ700井盖及支座，集水坑、

套管、钢筋、模板、踏板、防坠网等制

作安装，详见图集07MS101-2。

4.满足设计以及图纸要求

座 2 6874.48 13748.96 3445.32 307.46

29 040504001003 砌筑井

1.砖砌矩形水表井

2.井径2750*1300，井室深1400

3.100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚C25

钢筋混凝土底板，490mm厚MU10级砖M10

水泥砂浆井壁，150mm厚C25钢筋混凝土

预制盖板，φ700井盖及支座，集水坑、

套管、钢筋、模板、踏板、防坠网等制

作安装，详见图集07MS101-2。

4.满足设计以及图纸要求

座 1 8327.45 8327.45 2119.29 189.07

30 040101002003 挖沟槽土方

1.沟槽、基坑土方开挖

2.开挖方式及土壤类别由投标单位勘查

现场后自行考虑；

m3 41.40 6.10 252.54 108.88 91.08

本页小计 27106.81 5869.19 602.93 61.95



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第7页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 040103001003 回填方 1.就地回填夯实。 m3 27.34 11.91 325.62 208.88 45.66

32 040103002003 余方弃置

1.废弃料品种：土方；

2.距离按3km考虑；

3.消纳。

m3 14.06 32.67 459.34 142.57 166.61

室外污水工程 75932.43 16448.95 3212.10

33 040501004001 塑料管

1.名称:HDPE双壁波纹管，环刚度S2级

(8KN/m2)

2.规格:DN300

3.连接形式:承插式橡胶圈接口

4.150mm厚中粗砂垫层，中粗砂回填至管

道顶500mm

5.管道闭水试验

m 93.60 199.53 18676.01 3576.46 56.16

34 040504001004 砌筑井

1.圆形砖砌污水检查井（绿地）

2.井径φ700，平均井室深2200

3.150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10

水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面

、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，φ

700下沉式井盖及支座，模板、踏板、防

坠网等制作安装，详见图集20S515

4.满足设计以及图纸要求

座 1 2089.55 2089.55 699.36 60.02 132.74

本页小计 21550.52 4627.27 328.45 132.74



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第8页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

35 040504001005 砌筑井

1.圆形砖砌污水检查井（绿地）

2.井径φ700，平均井室深1100

3.150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10

水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面

、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，φ

700下沉式井盖及支座，模板、踏板、防

坠网等制作安装，详见图集20S515

4.满足设计以及图纸要求

座 1 1300.25 1300.25 419.06 34.26 132.74

36 040504001006 砌筑井

1.圆形砖砌污水检查井（车行道）

2.井径φ700，平均井室深1150

3.150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10

水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面

、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，φ

700重型球墨铸铁双层井座和井盖，模板

、踏板、防坠网等制作安装，详见图集

20S515

4.满足设计以及图纸要求

座 5 1785.16 8925.80 2183.35 177.15 2876.11

37 040504001007 砌筑井

1.圆形砖砌污水检查井（车行道）

2.井径φ700，平均井室深2540

3.150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10

水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面

、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，φ

700重型球墨铸铁双层井座和井盖，模板

、踏板、防坠网等制作安装，详见图集

20S515

4.满足设计以及图纸要求

座 4 2787.77 11151.08 3163.44 271.92 2300.88

本页小计 21377.13 5765.85 483.33 5309.73



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第9页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

38 040504008001 整体化粪池

1.国标4#玻璃钢化粪池

2.化粪池的处理能力:污水停留时间12小

时,清掏周期180天。

3.基坑土工布加固，200mm厚中粗砂垫

层，中粗砂回填至罐体顶500mm处；

4.φ700井筒、双层井盖及支座制作安

装，50mm厚碎石垫层，300mm厚C20混凝

土基础，C30混凝土井圈，模板、铁构件

、踏板、防坠网等制作安装

5.施工按国标14SS706《玻璃钢化粪池的

选版用与埋设》进行。

6.成套购置、运输、安装、管道接驳

座 1 25618.34 25618.34 2989.73 116.57 4690.27

39 040101002004 挖沟槽土方

1.沟槽、基坑土方开挖，深度在(m以

内)2

2.开挖方式及土壤类别由投标单位勘查

现场后自行考虑；

m3 70.76 6.10 431.64 186.10 155.67

40 040101002005 挖沟槽土方

1.沟槽、基坑土方开挖，深度在(m以

内)4

2.开挖方式及土壤类别由投标单位勘查

现场后自行考虑；

m3 208.07 7.35 1529.31 753.21 457.75

41 040103001004 回填方 1.就地回填夯实。 m3 139.64 11.91 1663.11 1066.85 233.20

42 040103002004 余方弃置

1.废弃料品种：土方；

2.距离按3km考虑；

3.消纳。

m3 139.19 32.67 4547.34 1411.39 1649.40

室外雨水工程 56689.28 13947.37 2365.38

本页小计 33789.74 6407.28 2612.59 4690.27



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第10页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

43 040501004002 塑料管

1.名称:HDPE双壁波纹管，环刚度S2级

(8KN/m2)

2.规格:DN300

3.连接形式:承插式橡胶圈接口

4.150mm厚中粗砂垫层，中粗砂回填至管

道顶500mm

5.管道闭水试验

m 83.40 199.53 16640.80 3186.71 50.04

44 040501004003 塑料管

1.名称:HDPE双壁波纹管，环刚度S2级

(8KN/m2)

2.规格:D225

3.连接形式:承插式橡胶圈接口

4.150mm厚中粗砂垫层，中粗砂回填至管

道顶500mm

5.管道闭水试验

m 46.90 161.66 7581.85 1537.38 25.33

45 040504001008 砌筑井

1.圆形砖砌雨水检查井（绿地）

2.井径φ700，平均井室深1100

3.150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10

水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面

、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，φ

700下沉式井盖及支座，模板、踏板、防

坠网等制作安装，详见图集20S515

4.满足设计以及图纸要求

座 1 1300.25 1300.25 419.06 34.26 132.74

本页小计 25522.90 5143.15 109.63 132.74



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第11页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

46 040504001009 砌筑井

1.圆形砖砌雨水检查井（车行道）

2.井径φ700，平均井室深1100

3.150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10

水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面

、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，φ

700重型球墨铸铁双层井座和井盖，模板

、踏板、防坠网等制作安装，详见图集

20S515

4.满足设计以及图纸要求

座 5 1752.68 8763.40 2119.60 171.30 2876.11

47 040504001010 砌筑井

1.圆形砖砌雨水检查井（车行道）

2.井径φ700，平均井室深1830

3.150mm厚C25混凝土底板，240mm厚M10

水泥砂浆砌MU15烧结普通砖井壁，抹面

、勾缝、座浆采用M10防水水泥砂浆，φ

700重型球墨铸铁双层井座和井盖，模板

、踏板、防坠网等制作安装，详见图集

20S515

4.满足设计以及图纸要求

座 3 2226.71 6680.13 1829.82 154.05 1725.66

48 040504009001 雨水口

1.砖砌体偏沟式单箅雨水口

680*380,H=1000

2.100mm厚C20混凝土底板，C20细石混凝

土垫层，240mm厚M10水泥砂浆砖砌井

壁，内侧M10水泥砂浆勾缝，D400类型

750*450球墨铸铁箅子及支座，模板制作

安装，详见图集16S518

3.满足设计以及图纸要求

座 13 811.83 10553.79 2889.38 218.14 2300.89

本页小计 25997.32 6838.80 543.49 6902.66



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第12页 共12页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

49 040101002006 挖沟槽土方

1.沟槽、基坑土方开挖，深度在(m以

内)2

2.开挖方式及土壤类别由投标单位勘查

现场后自行考虑；

m3 165.77 6.10 1011.20 435.98 364.69

50 040103001005 回填方 1.就地回填夯实。 m3 60.59 11.91 721.63 462.91 101.19

51 040103002005 余方弃置

1.废弃料品种：土方；

2.距离按3km考虑；

3.消纳。

m3 105.18 32.67 3436.23 1066.53 1246.38

本页小计 5169.06 1965.42 1712.26

合计 205029.07 42826.39 7169.85 27361.85



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称,电子评标

勿删]
0 1694.46 1300.05

1 041101005001 井字架 钢管井字架 井深（m以内）2 座 3 116.02 348.06 263.91

2 041101005002 井字架 钢管井字架 井深（m以内）4 座 6 224.40 1346.40 1036.14

本页小计 1694.46 1300.05

合计 1694.46 1300.05



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第1页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

室外照明工程 29975.07

1 030404017002 配电箱 台 1 357.70 2252.73 88.43 80.45 38.52 2817.83 2817.83

4-4-13 成套配电箱安装 落地式 台 1 306.67 2240.55 84.84 70.45 33.73 2736.24 2736.24

4-4-68 基础型钢制作 100kg 0.010336 538.81 480.15 47.07 107.55 51.50 1225.08 12.66

4-4-69 基础槽钢安装 10m 0.19 239.27 37.96 16.33 46.79 22.40 362.75 68.92

2 030411001012 配管 m 24.50 3.62 4.03 0.65 0.31 8.61 210.95

4-11-154
埋地敷设刚性阻燃管 公

称直径（mm）40
100m 0.245 361.58 403.39 65.45 31.34 861.76 211.13

3 030411001013 配管 m 76.70 8.80 24.97 0.11 1.62 0.77 36.27 2781.91

D8-257

镀锌钢管地埋敷设 钢管

公称直径 （mm 以内）

50

100m 0.767 880.15 2496.60 11.40 161.82 77.48 3627.45 2782.25

4 030411001014 配管 m 50.00 8.80 33.12 0.11 1.62 0.77 44.42 2221.00

D8-257

镀锌钢管地埋敷设 钢管

公称直径 （mm 以内）

50

100m 0.5 880.15 3311.77 11.40 161.82 77.48 4442.62 2221.31

5 030411004004 配线 m 6.00 0.73 2.11 0.13 0.06 3.03 18.18

4-12-5
穿照明线 铜芯导线截面

（mm2以内）2.5
100m 0.06 73.22 211.33 13.25 6.35 304.15 18.25

6 030408001002 电力电缆 m 113.60 2.04 10.12 0.05 0.38 0.18 12.77 1450.67

4-8-88*J0.4

换

铜芯电力电缆敷设 电缆 

（截面mm2以下）

35`10mm2及以下三芯及

以上电力电缆敷设

100m 1.136 204.38 1012.07 5.23 37.89 18.14 1277.71 1451.48

7 030408001003 电力电缆 m 50.00 2.55 61.50 0.07 0.47 0.23 64.82 3241.00

4-8-88*J0.5

换

铜芯电力电缆敷设 电缆 

（截面mm2以下）

35`25mm2及以下三芯及

以上电力电缆敷设

100m 0.5 255.47 6149.61 6.54 47.36 22.68 6481.66 3240.83

8 030408006002 电力电缆头 个 6 10.40 15.47 1.88 0.90 28.65 171.90



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第2页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

4-8-99*J0.3

换

户内干包式电力电缆头

制作、安装 干包终端头

（1kV以下截面mm2以

下）35`铜芯10mm2及以

下三芯及以上电缆头制

安

个 6 10.40 15.47 1.88 0.90 28.65 171.90

9 030408006003 电力电缆头 个 2 13.87 20.63 2.51 1.20 38.21 76.42

4-8-99*J0.4

换

户内干包式电力电缆头

制作、安装 干包终端头

（1kV以下截面mm2以

下）35`铜芯25mm2及以

下三芯及以上电缆头制

安

个 2 13.87 20.63 2.51 1.20 38.21 76.42

10 030412007001 一般路灯 套 5 179.70 1560.29 42.61 40.27 19.28 1842.15 9210.75

4-13-266 庭院路灯（柱灯）≤5m 10套 0.5 664.20
13417.2

8
383.77 189.24 90.61

14745.1

0
7372.55

D8-171换

C20 钢筋混凝土基础 制

作^现浇现拌混凝土 C30

（40）

m3 1.25 209.63 483.95 13.37 40.51 19.40 766.86 958.58

D8-173 预埋安装地脚螺栓 t 0.01136 2905.79 3993.04 392.37 617.67 295.75 8204.62 93.20

D8-109 安装 底盘 块 5 54.27 88.50 9.82 4.70 157.29 786.45

11 030409001003 接地极 根 8 33.86 41.39 11.43 8.56 4.10 99.34 794.72

4-9-49
接地极(板)制作与安装 

角钢接地极普通土
根 8 33.86 41.39 11.43 8.56 4.10 99.34 794.72

12 030409002002 接地母线 m 6.00 7.78 4.84 0.68 1.55 0.74 15.59 93.54

4-9-57
接地母线敷设 沿砖混结

构暗敷
10m 0.6 77.76 48.37 6.80 15.52 7.43 155.88 93.53

13 030409002003 接地母线 m 1.00 7.78 6.34 0.68 1.55 0.74 17.09 17.09

4-9-57
接地母线敷设 沿砖混结

构暗敷
10m 0.1 77.76 63.40 6.80 15.52 7.43 170.91 17.09

14 040807003001 接地装置调试 系统 6 17.50 1.52 4.18 4.06 1.94 29.20 175.20

D8-511

供电系统、接地装置调

试 路灯柱接地测试一柱

、一独立接地、一测

系统 6 17.50 1.52 4.18 4.06 1.94 29.20 175.20

15 030414002002 送配电装置系统 系统 1 165.24 3.79 23.75 34.96 16.74 244.48 244.48

4-14-12

送配电装置系统调试 

1kV以下交流供电(综  

合)

系统 1 165.24 3.79 23.75 34.96 16.74 244.48 244.48



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第3页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

16 030413005001 人(手)孔砲筑 个 3 300.15 616.96 15.42 57.38 27.48 1017.39 3052.17

D6-244 井 垫层块石 10m3 0.077112 683.32 1178.90 18.72 127.88 61.23 2070.05 159.63

D6-249换
井 垫层混凝土^现浇现

拌混凝土 C10（40）
10m3 0.035986 743.09 3227.74 7.36 136.11 65.17 4179.47 150.40

D6-1090换

现浇混凝土模板 混凝土

基础垫层木模^水泥砂浆 

1:2.5

100m2 0.011004 1194.84 1566.29 54.71 225.40 107.93 3149.17 34.65

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C30（40）
10m3 0.073776 1433.89 3591.61 81.30 275.64 131.98 5514.42 406.83

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.02664 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 186.92

D6-252换
井砌筑 砖砌矩形^水泥

砂浆 M7.5
10m3 0.104198 1204.02 3338.77 150.30 245.01 117.32 5055.42 526.76

D6-272换
井圈制作^现浇现拌混凝

土 C30（40）
10m3 0.030874 1617.12 3635.15 79.79 308.48 147.70 5788.24 178.71

D6-1150
现浇混凝土模板 小型构

件木模
100m2 0.025728 4425.35 3786.11 800.99 383.53 9395.98 241.74

D6-276换
检查井盖混凝土井盖安

装^水泥砂浆 1:2.5
10套 0.3 552.50 1434.40 8.61 101.60 48.65 2145.76 643.73

D1-269
普通钢筋制作、安装  

带肋钢筋
t 0.0495 872.21 3809.38 24.18 163.41 78.24 4947.42 244.90

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.03 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 277.88

17 030413005002 人(手)孔砲筑 个 1 494.50 1080.71 24.40 94.25 45.13 1738.99 1738.99

D6-244 井 垫层块石 10m3 0.039816 683.32 1178.90 18.72 127.88 61.23 2070.05 82.42

D6-249换
井 垫层混凝土^现浇现

拌混凝土 C10（40）
10m3 0.018581 743.09 3227.74 7.36 136.11 65.17 4179.47 77.66

D6-1090换

现浇混凝土模板 混凝土

基础垫层木模^水泥砂浆 

1:2.5

100m2 0.004564 1194.84 1566.29 54.71 225.40 107.93 3149.17 14.37

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C30（40）
10m3 0.040848 1433.89 3591.61 81.30 275.64 131.98 5514.42 225.25

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.01144 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 80.27

D6-252换
井砌筑 砖砌矩形^水泥

砂浆 M7.5
10m3 0.068429 1204.02 3338.77 150.30 245.01 117.32 5055.42 345.94



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第4页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D6-272换
井圈制作^现浇现拌混凝

土 C30（40）
10m3 0.017107 1617.12 3635.15 79.79 308.48 147.70 5788.24 99.02

D6-1150
现浇混凝土模板 小型构

件木模
100m2 0.014256 4425.35 3786.11 800.99 383.53 9395.98 133.95

D6-276换
检查井盖混凝土井盖安

装^水泥砂浆 1:2.5
10套 0.2 552.50 1434.40 8.61 101.60 48.65 2145.76 429.15

D1-269
普通钢筋制作、安装  

带肋钢筋
t 0.032 872.21 3809.38 24.18 163.41 78.24 4947.42 158.32

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.01 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 92.63

18 030413005003 人(手)孔砲筑 个 1 303.22 549.60 22.59 59.20 28.35 962.96 962.96

D6-245 井 垫层碎石 10m3 0.012875 723.17 1328.59 20.08 135.40 64.83 2272.07 29.25

D6-249换
井 垫层混凝土^现浇现

拌混凝土 C15（40）
10m3 0.008715 1384.48 3291.47 79.83 266.38 127.55 5149.71 44.88

D6-1090换

现浇混凝土模板 混凝土

基础垫层木模^水泥砂浆 

1:2.5

100m2 0.00376 1194.84 1566.29 54.71 225.40 107.93 3149.17 11.84

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C20（40）
10m3 0.01071 1433.89 3361.64 81.30 275.64 131.98 5284.45 56.60

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.00592 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 41.54

D6-257换
井浇筑 井身矩形^现浇

现拌混凝土 C20（40）
10m3 0.0432 1028.25 3368.31 86.40 203.34 97.36 4783.66 206.65

D6-1105
现浇混凝土模板 矩形池

壁木模
100m2 0.0432 2822.36 2064.34 252.78 554.10 265.31 5958.89 257.42

D1-269
普通钢筋制作、安装  

带肋钢筋
t 0.0449 872.21 3809.38 24.18 163.41 78.24 4947.42 222.14

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.01 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 92.63

19 040101002002 挖沟槽土方 m3 32.29 2.63 2.20 0.86 0.41 6.10 196.97

D1-13*J1.25

换

人工挖沟槽、基坑土方 

一、二类土，深度在(m

以内)2`人工辅助开挖

（包括切边、修整底

边）

m3 3.229 22.38 4.05 1.94 28.37 91.61

D1-69
挖掘机挖土 不装车三类

土
m3 29.061 0.43 2.44 0.50 0.24 3.61 104.91

20 040103001002 回填方 m3 26.81 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 319.31



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第5页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D1-115 机械 填土夯实平地 m3 26.81 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 319.31

21 040103002002 余方弃置 m3 5.48 10.14 5.00 11.85 3.84 1.84 32.67 179.03

D1-94+1-95*2

换

自卸汽车运土方~运距

3(km)`人工装土汽车运

土时

m3 5.48 11.85 2.00 0.96 14.81 81.16

D1-43 人工装汽车土方 100m3 0.0548 1014.00 183.53 87.88 1285.41 70.44

补 消纳费 m3 5.48 5.00 5.00 27.40

室外给水工程 42432.29

22 031001006010 塑料管 m 18.70 7.55 56.26 0.18 1.41 0.67 66.07 1235.51

10-1-33

室外钢塑给水管（螺纹

连接） 公称直径（mm以

内）65

10m 1.87 70.47 559.83 1.77 13.15 6.30 651.52 1218.34

10-8-32
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）100
100m 0.187 50.22 27.54 9.09 4.35 91.20 17.05

23 031001005001 铸铁管 m 3.60 10.40 110.16 0.13 1.91 0.91 123.51 444.64

10-1-47

室外铸铁给水管（胶圈

接口） 公称直径 （mm

以内）100

10m 0.36 98.98 1098.84 1.30 18.19 8.71 1226.02 441.37

10-8-32
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）100
100m 0.036 50.22 27.54 9.09 4.35 91.20 3.28

24 031001005002 铸铁管 m 2.50 13.89 148.85 0.16 2.55 1.22 166.67 416.68

10-1-48

室外铸铁给水管（胶圈

接口） 公称直径 （mm

以内）150

10m 0.25 132.68 1480.92 1.55 24.35 11.66 1651.16 412.79

10-8-33
管道消毒、冲洗 公称直

径 （mm以内）200
100m 0.025 62.69 75.72 11.35 5.43 155.19 3.88

25 030901011001 室外消火栓 套 1 101.57 786.04 3.88 19.21 9.20 919.90 919.90

9-1-83
室外地上式消火栓 公称

直径 100（mm）
套 1 101.57 786.04 3.88 19.21 9.20 919.90 919.90

26 031003013002 水表 组 1 341.82
11056.9

8
25.42 67.33 32.24

11523.7

9
11523.79

10-2-227

法兰水表组成安装 （无

旁通管） 公称直径（mm

以内）150

组 1 341.82
11056.9

8
25.42 67.33 32.24

11523.7

9
11523.79

27 031003013003 水表 组 1 195.70 4509.61 15.32 38.70 18.53 4777.86 4777.86
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综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第6页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

10-2-225

法兰水表组成安装 （无

旁通管） 公称直径（mm

以内）80

组 1 195.70 4509.61 15.32 38.70 18.53 4777.86 4777.86

28 040504001002 砌筑井 座 2 1722.66 4494.90 153.73 340.26 162.93 6874.48 13748.96

D6-249换
井 垫层混凝土^现浇现

拌混凝土 C15（40）
10m3 0.175088 1384.48 3291.47 79.83 266.38 127.55 5149.71 901.65

D6-1090换

现浇混凝土模板 混凝土

基础垫层木模^水泥砂浆 

1:2.5

100m2 0.02404 1194.84 1566.29 54.71 225.40 107.93 3149.17 75.71

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.303696 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 1649.46

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.04488 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 314.91

D6-252换
井砌筑 砖砌矩形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 1.160712 1204.02 3359.11 150.30 245.01 117.32 5075.76 5891.50

D6-347换

钢筋混凝土盖板预制 矩

形盖板（板厚：cm）20

以内^现浇现拌混凝土 

C25（40）

10m3 0.164 1817.51 3628.31 80.02 344.84 165.12 6035.80 989.87

D6-368换

井室盖板安装 矩形盖板

（单块体积:m3）1.0以

内^水泥砂浆 1:2.5

10m3 0.164 1050.86 279.12 323.98 247.41 118.47 2019.84 331.25

D6-1167换
预制混凝土模板 井盖板

木模^水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.164 1319.51 1207.03 4.96 239.91 114.87 2886.28 473.35

D6-275换
检查井盖铸铁井盖安装^

水泥砂浆 1:2.5
套 2 49.61 368.48 0.86 9.14 4.38 432.47 864.94

D1-269
普通钢筋制作、安装  

带肋钢筋
t 0.36 872.21 3809.38 24.18 163.41 78.24 4947.42 1781.07

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.02 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 185.26

补 踏步 节 10 25.00 25.00 250.00

补 防坠网 个 2 20.00 20.00 40.00

29 040504001003 砌筑井 座 1 2119.29 5400.10 189.07 418.57 200.42 8327.45 8327.45

D6-249换
井 垫层混凝土^现浇现

拌混凝土 C15（40）
10m3 0.110684 1384.48 3291.47 79.83 266.38 127.55 5149.71 569.99

D6-1090换

现浇混凝土模板 混凝土

基础垫层木模^水泥砂浆 

1:2.5

100m2 0.01362 1194.84 1566.29 54.71 225.40 107.93 3149.17 42.89
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综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第7页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.194928 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 1058.71

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.02564 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 179.91

D6-252换
井砌筑 砖砌矩形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.690116 1204.02 3359.11 150.30 245.01 117.32 5075.76 3502.86

D6-347换

钢筋混凝土盖板预制 矩

形盖板（板厚：cm）20

以内^现浇现拌混凝土 

C25（40）

10m3 0.111 1817.51 3628.31 80.02 344.84 165.12 6035.80 669.97

D6-368换

井室盖板安装 矩形盖板

（单块体积:m3）1.0以

内^水泥砂浆 1:2.5

10m3 0.111 1050.86 279.12 323.98 247.41 118.47 2019.84 224.20

D6-1167换
预制混凝土模板 井盖板

木模^水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.111 1319.51 1207.03 4.96 239.91 114.87 2886.28 320.38

D6-275换
检查井盖铸铁井盖安装^

水泥砂浆 1:2.5
套 1 49.61 368.48 0.86 9.14 4.38 432.47 432.47

D1-269
普通钢筋制作、安装  

带肋钢筋
t 0.22 872.21 3809.38 24.18 163.41 78.24 4947.42 1088.43

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.01 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 92.63

补 踏步 节 5 25.00 25.00 125.00

补 防坠网 个 1 20.00 20.00 20.00

30 040101002003 挖沟槽土方 m3 41.40 2.63 2.20 0.86 0.41 6.10 252.54

D1-13*J1.25

换

人工挖沟槽、基坑土方 

一、二类土，深度在(m

以内)2`人工辅助开挖

（包括切边、修整底

边）

m3 4.14 22.38 4.05 1.94 28.37 117.45

D1-69
挖掘机挖土 不装车三类

土
m3 37.26 0.43 2.44 0.50 0.24 3.61 134.51

31 040103001003 回填方 m3 27.34 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 325.62

D1-115 机械 填土夯实平地 m3 27.34 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 325.62

32 040103002003 余方弃置 m3 14.06 10.14 5.00 11.85 3.84 1.84 32.67 459.34

D1-94+1-95*2

换

自卸汽车运土方~运距

3(km)`人工装土汽车运

土时

m3 14.06 11.85 2.00 0.96 14.81 208.23



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第8页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D1-43 人工装汽车土方 100m3 0.1406 1014.00 183.53 87.88 1285.41 180.73

补 消纳费 m3 14.06 5.00 5.00 70.30

室外污水工程 75932.43

33 040501004001 塑料管 m 93.60 38.21 150.29 0.60 7.05 3.38 199.53 18676.01

D6-54
塑料排水管铺设 管径

（mm以内）DN300
100m 0.936 451.01 3850.22 81.63 39.09 4421.95 4138.95

D6-208
承插式橡胶圈接口 管径

（mm以内）DN300

10只

口
3.12 132.19 187.09 23.93 11.46 354.67 1106.57

D6-225换

管道闭水试验 管径（mm

以内）300^混合砂浆 

M7.5

100m 0.936 122.83 77.75 0.97 22.41 10.73 234.69 219.67

D6-290 渠（管）道垫层 砂 10m3 1.2636 456.84 1353.02 21.70 87.56 41.92 1961.04 2477.97

D6-306 沟槽回填 黄砂 10m3 6.077916 337.28 1332.29 4.60 62.06 29.71 1765.94 10733.23

34 040504001004 砌筑井 座 1 699.36 1126.65 60.02 137.62 65.90 2089.55 2089.55

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.019292 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 104.78

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.006029 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 42.30

D6-255换
井砌筑 井底流槽石砌^

水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.004 2361.43 2861.26 306.75 482.62 231.09 6243.15 24.97

D6-251换
井砌筑 砖砌圆形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.155844 1610.81 3560.34 211.88 329.74 157.89 5870.66 914.91

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 M10.0
100m2 0.12987 2383.58 753.30 142.51 457.11 218.87 3955.37 513.68

D6-277换
检查井盖高强模塑料井

盖安装^水泥砂浆 1:2.5
10套 0.1 447.52 1434.43 8.61 82.60 39.55 2012.71 201.27

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.01 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 92.63

补 踏步 节 7 25.00 25.00 175.00

补 防坠网 个 1 20.00 20.00 20.00

35 040504001005 砌筑井 座 1 419.06 725.31 34.26 82.24 39.38 1300.25 1300.25

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.019292 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 104.78



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第9页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.006029 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 42.30

D6-255换
井砌筑 井底流槽石砌^

水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.004 2361.43 2861.26 306.75 482.62 231.09 6243.15 24.97

D6-251换
井砌筑 砖砌圆形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.077922 1610.81 3560.34 211.88 329.74 157.89 5870.66 457.45

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 M10.0
100m2 0.064935 2383.58 753.30 142.51 457.11 218.87 3955.37 256.84

D6-277换
检查井盖高强模塑料井

盖安装^水泥砂浆 1:2.5
10套 0.1 447.52 1434.43 8.61 82.60 39.55 2012.71 201.27

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.01 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 92.63

补 踏步 节 4 25.00 25.00 100.00

补 防坠网 个 1 20.00 20.00 20.00

36 040504001006 砌筑井 座 5 436.67 1186.41 35.43 85.64 41.01 1785.16 8925.80

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.096461 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 523.91

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.030144 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 211.51

D6-255换
井砌筑 井底流槽石砌^

水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.02 2361.43 2861.26 306.75 482.62 231.09 6243.15 124.86

D6-251换
井砌筑 砖砌圆形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.407321 1610.81 3560.34 211.88 329.74 157.89 5870.66 2391.24

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 M10.0
100m2 0.339434 2383.58 753.30 142.51 457.11 218.87 3955.37 1342.59

D6-275换
检查井盖铸铁井盖安装^

水泥砂浆 1:2.5
10套 0.5 496.12 5897.14 8.61 91.40 43.76 6537.03 3268.52

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.05 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 463.14

补 踏步 节 20 25.00 25.00 500.00

补 防坠网 个 5 20.00 20.00 100.00

37 040504001007 砌筑井 座 4 790.86 1698.80 67.98 155.62 74.51 2787.77 11151.08

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.077169 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 419.13

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.024115 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 169.21



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第10页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D6-255换
井砌筑 井底流槽石砌^

水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.016 2361.43 2861.26 306.75 482.62 231.09 6243.15 99.89

D6-251换
井砌筑 砖砌圆形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.719718 1610.81 3560.34 211.88 329.74 157.89 5870.66 4225.22

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 M10.0
100m2 0.599765 2383.58 753.30 142.51 457.11 218.87 3955.37 2372.29

D6-275换
检查井盖铸铁井盖安装^

水泥砂浆 1:2.5
10套 0.4 496.12 5897.14 8.61 91.40 43.76 6537.03 2614.81

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.04 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 370.51

补 踏步 节 32 25.00 25.00 800.00

补 防坠网 个 4 20.00 20.00 80.00

38 040504008001 整体化粪池 座 1 2989.73
21673.4

2
116.57 567.10 271.52

25618.3

4
25618.34

底

高

挖坑底

挖坑顶

补 4#玻璃钢化粪池 座 1 4424.78 4424.78 4424.78

D2-59
土工合成材料  土工布

斜铺
100m2 1.038 243.00 678.44 43.98 21.06 986.48 1023.97

D6-245 井 垫层碎石 10m3 0.00577 723.17 1328.59 20.08 135.40 64.83 2272.07 13.11

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C20（40）
10m3 0.034619 1433.89 3361.64 81.30 275.64 131.98 5284.45 182.94

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.013188 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 92.54

D6-272换
井圈制作^现浇现拌混凝

土 C30（40）
10m3 0.006 1617.12 3635.15 79.79 308.48 147.70 5788.24 34.73

D6-275换
检查井盖铸铁井盖安装^

水泥砂浆 1:2.5
10套 0.1 496.12 2799.80 8.61 91.40 43.76 3439.69 343.97

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.01 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 92.63

补 踏步 节 6 25.00 25.00 150.00

补 防坠网 个 1 20.00 20.00 20.00

D6-246 井 垫层砂 10m3 0.3053 729.00 3228.82 20.08 136.45 65.34 4179.69 1276.06



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第11页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D6-290*A1.1

换

渠（管）道垫层 砂`工

作坑垫层、基础
10m3 4.611 502.52 3229.89 21.70 95.83 45.88 3895.82 17963.63

39 040101002004 挖沟槽土方 m3 70.76 2.63 2.20 0.86 0.41 6.10 431.64

D1-13*J1.25

换

人工挖沟槽、基坑土方 

一、二类土，深度在(m

以内)2`人工辅助开挖

（包括切边、修整底

边）

m3 7.076 22.38 4.05 1.94 28.37 200.75

D1-69
挖掘机挖土 不装车三类

土
m3 63.684 0.43 2.44 0.50 0.24 3.61 229.90

40 040101002005 挖沟槽土方 m3 208.07 3.62 2.20 1.03 0.50 7.35 1529.31

D1-14*J1.25

换

人工挖沟槽、基坑土方 

一、二类土，深度在(m

以内)4`人工辅助开挖

（包括切边、修整底

边）

100m3 0.20807 3228.75 584.40 279.83 4092.98 851.63

D1-69
挖掘机挖土 不装车三类

土
m3 187.263 0.43 2.44 0.50 0.24 3.61 676.02

41 040103001004 回填方 m3 139.64 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 1663.11

D1-115 机械 填土夯实平地 m3 139.64 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 1663.11

42 040103002004 余方弃置 m3 139.19 10.14 5.00 11.85 3.84 1.84 32.67 4547.34

D1-94+1-95*2

换

自卸汽车运土方~运距

3(km)`人工装土汽车运

土时

m3 139.19 11.85 2.00 0.96 14.81 2061.40

D1-43 人工装汽车土方 100m3 1.3919 1014.00 183.53 87.88 1285.41 1789.16

补 消纳费 m3 139.19 5.00 5.00 695.95

室外雨水工程 56689.28

43 040501004002 塑料管 m 83.40 38.21 150.29 0.60 7.05 3.38 199.53 16640.80

D6-54
塑料排水管铺设 管径

（mm以内）DN300
100m 0.834 451.01 3850.22 81.63 39.09 4421.95 3687.91

D6-208
承插式橡胶圈接口 管径

（mm以内）DN300

10只

口
2.78 132.19 187.09 23.93 11.46 354.67 985.98

D6-225换

管道闭水试验 管径（mm

以内）300^混合砂浆 

M7.5

100m 0.834 122.83 77.75 0.97 22.41 10.73 234.69 195.73

D6-290 渠（管）道垫层 砂 10m3 1.1259 456.84 1353.02 21.70 87.56 41.92 1961.04 2207.93



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第12页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D6-306 沟槽回填 黄砂 10m3 5.415579 337.28 1332.29 4.60 62.06 29.71 1765.94 9563.59

44 040501004003 塑料管 m 46.90 32.78 119.39 0.54 6.05 2.90 161.66 7581.85

D6-53
塑料排水管铺设 管径

（mm以内）DN250
100m 0.469 388.80 2128.54 70.37 33.70 2621.41 1229.44

D6-207
承插式橡胶圈接口 管径

（mm以内）DN250

10只

口
1.563333 95.26 185.86 17.24 8.26 306.62 479.35

D6-225换

管道闭水试验 管径（mm

以内）300^混合砂浆 

M7.5

100m 0.469 122.83 77.75 0.97 22.41 10.73 234.69 110.07

D6-290 渠（管）道垫层 砂 10m3 0.580388 456.84 1353.02 21.70 87.56 41.92 1961.04 1138.16

D6-306 沟槽回填 黄砂 10m3 2.618823 337.28 1332.29 4.60 62.06 29.71 1765.94 4624.68

45 040504001008 砌筑井 座 1 419.06 725.31 34.26 82.24 39.38 1300.25 1300.25

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.019292 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 104.78

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.006029 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 42.30

D6-255换
井砌筑 井底流槽石砌^

水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.004 2361.43 2861.26 306.75 482.62 231.09 6243.15 24.97

D6-251换
井砌筑 砖砌圆形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.077922 1610.81 3560.34 211.88 329.74 157.89 5870.66 457.45

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 M10.0
100m2 0.064935 2383.58 753.30 142.51 457.11 218.87 3955.37 256.84

D6-277换
检查井盖高强模塑料井

盖安装^水泥砂浆 1:2.5
10套 0.1 447.52 1434.43 8.61 82.60 39.55 2012.71 201.27

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.01 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 92.63

补 踏步 节 4 25.00 25.00 100.00

补 防坠网 个 1 20.00 20.00 20.00

46 040504001009 砌筑井 座 5 423.92 1171.58 34.26 83.12 39.80 1752.68 8763.40

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.096461 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 523.91

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.030144 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 211.51



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第13页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D6-255换
井砌筑 井底流槽石砌^

水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.02 2361.43 2861.26 306.75 482.62 231.09 6243.15 124.86

D6-251换
井砌筑 砖砌圆形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.389611 1610.81 3560.34 211.88 329.74 157.89 5870.66 2287.27

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 M10.0
100m2 0.324676 2383.58 753.30 142.51 457.11 218.87 3955.37 1284.21

D6-275换
检查井盖铸铁井盖安装^

水泥砂浆 1:2.5
10套 0.5 496.12 5897.14 8.61 91.40 43.76 6537.03 3268.52

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.05 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 463.14

补 踏步 节 20 25.00 25.00 500.00

补 防坠网 个 5 20.00 20.00 100.00

47 040504001010 砌筑井 座 3 609.94 1388.15 51.35 119.87 57.40 2226.71 6680.13

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.057876 1433.89 3508.49 81.30 275.64 131.98 5431.30 314.34

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.018086 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 126.90

D6-255换
井砌筑 井底流槽石砌^

水泥砂浆 1:2.5
10m3 0.012 2361.43 2861.26 306.75 482.62 231.09 6243.15 74.92

D6-251换
井砌筑 砖砌圆形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.388903 1610.81 3560.34 211.88 329.74 157.89 5870.66 2283.12

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 M10.0
100m2 0.324086 2383.58 753.30 142.51 457.11 218.87 3955.37 1281.88

D6-275换
检查井盖铸铁井盖安装^

水泥砂浆 1:2.5
10套 0.3 496.12 5897.14 8.61 91.40 43.76 6537.03 1961.11

D1-279 铁件制安预埋铁件 t 0.03 3351.46 4509.35 375.87 693.87 332.24 9262.79 277.88

补 踏步 节 12 25.00 25.00 300.00

补 防坠网 个 3 20.00 20.00 60.00

48 040504009001 雨水口 座 13 222.26 508.80 16.78 43.27 20.72 811.83 10553.79

D6-250换
井 底板混凝土^现浇现

拌混凝土 C20（40）
10m3 0.157248 1433.89 3361.64 81.30 275.64 131.98 5284.45 830.97

D6-1102
现浇混凝土模板 平池底

木模
100m2 0.05772 3880.22 1873.53 178.68 733.17 351.06 7016.66 405.00

D6-249换
井 垫层混凝土^现浇现

拌混凝土 C25（40）
10m3 0.016796 743.09 3506.19 7.36 136.11 65.17 4457.92 74.88



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第14页 共14页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

D6-252换
井砌筑 砖砌矩形^水泥

砂浆 M10.0
10m3 0.96096 1204.02 3359.11 150.30 245.01 117.32 5075.76 4877.60

D6-260换
砖墙 抹灰井壁^水泥砂

浆 M10.0
100m2 0.2756 2383.58 753.30 142.51 457.11 218.87 3955.37 1090.10

D6-279换
雨水井箅铸铁井箅安装^

水泥砂浆 1:2.5
10套 1.3 471.99 1910.13 8.61 87.03 41.67 2519.43 3275.26

49 040101002006 挖沟槽土方 m3 165.77 2.63 2.20 0.86 0.41 6.10 1011.20

D1-13*J1.25

换

人工挖沟槽、基坑土方 

一、二类土，深度在(m

以内)2`人工辅助开挖

（包括切边、修整底

边）

m3 16.577 22.38 4.05 1.94 28.37 470.29

D1-69
挖掘机挖土 不装车三类

土
m3 149.193 0.43 2.44 0.50 0.24 3.61 538.59

50 040103001005 回填方 m3 60.59 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 721.63

D1-115 机械 填土夯实平地 m3 60.59 7.64 1.67 1.76 0.84 11.91 721.63

51 040103002005 余方弃置 m3 105.18 10.14 5.00 11.85 3.84 1.84 32.67 3436.23

D1-94+1-95*2

换

自卸汽车运土方~运距

3(km)`人工装土汽车运

土时

m3 105.18 11.85 2.00 0.96 14.81 1557.72

D1-43 人工装汽车土方 100m3 1.0518 1014.00 183.53 87.88 1285.41 1351.99

补 消纳费 m3 105.18 5.00 5.00 525.90

合计 205029.07



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫岙卫生室改建工

程-室外安装工程 标段: 第1页 共1页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

[请输入分部名称,电子评

标勿删]
1694.46

1 041101005001 井字架 座 3 87.97 4.51 15.92 7.62 116.02 348.06

D6-1171
钢管井字架 井深（m以

内）2
座 3 87.97 4.51 15.92 7.62 116.02 348.06

2 041101005002 井字架 座 6 172.69 5.48 31.26 14.97 224.40 1346.40

D6-1172
钢管井字架 井深（m以

内）4
座 6 172.69 5.48 31.26 14.97 224.40 1346.40

合计 1694.46



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:室外安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 031302001001 安全文明施工费 2909.61

1.1 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 6.81 2909.61

2 Z03130200801 提前竣工增加费 定额人工费+定额机械费

3 031302004001 二次搬运费 定额人工费+定额机械费 0.26 111.09

4 031302005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.13 55.54

5 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 3076.24



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:室外安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:室外安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泰顺县人民医院医共体筱村分院-枫

岙卫生室改建工程-室外安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:室外安装工程 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 41.245 150.00 6186.75

2 二类人工 工日 234.190 162.00 37938.78



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:室外安装工程 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400综合 t 0.758 3697.00 2802.33

2 热轧带肋钢筋HRB400φ10 kg 0.781 3.82 2.98

3 热轧光圆钢筋综合 t 0.067 3972.00 266.12

4 中厚钢板综合 kg 0.190 4.03 0.77

5 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 10980.287 0.45 4886.23

6 黄砂中粗砂 t 87.879 180.00 15818.22

7 黄砂毛砂 t 302.592 75.00 22694.40

8 黄砂净砂 t 46.842 154.00 7213.67

9 碎石综合 t 26.072 73.00 1903.26

10 块石 t 1.476 71.00 104.80

11 片石 t 2.481 55.00 136.46

12
混凝土实心砖240×115×53 

MU10
千块 16.353 467.00 7636.85

13 烧结普通砖240×115×53 MU15 千块 11.488 467.00 5364.90

14 酚醛调和漆 kg 0.021 11.68 0.25

15 酚醛调和漆各色 kg 0.050 11.68 0.58

16 醇酸防锈漆C53-1 kg 0.020 11.19 0.22

17 汽油综合 kg 1.047 9.74 10.19

18 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 m 0.067 15.71 1.05

19 碳素结构钢焊接钢管DN40×3.5 kg 4.476 4.06 18.18

20 平焊法兰1.6MPa DN100 片 1.000 42.66 42.66

21 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 22.322 3.12 69.58

22 型钢综合 kg 1.085 3.97 4.30

23 橡胶圈DN225 个 15.868 18.00 285.62

24 橡胶圈DN300 个 59.885 18.00 1077.93

25 地脚螺栓M24×800 kg 11.587 3.73 43.23

26 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50 m 51.500 30.02 1546.00

27 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40 m 79.001 22.11 1746.33

28 球墨铸铁管DN100 m 3.636 100.87 366.76

29 球墨铸铁管DN150 m 2.513 134.86 338.89



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:室外安装工程 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

30 碳钢平焊法兰DN150 片 2.000 57.50 115.00

31 地上消火栓SS100/65-1.6 100 套 1.000 704.00 704.00

32 水表DN65 只 1.000 511.00 511.00

33 水表DN150 只 1.000 987.00 987.00

34 热镀锌圆钢φ12 m 6.300 3.55 22.36

35 热镀锌扁铁40*4 m 1.050 4.98 5.23

36 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 6.960 1.81 12.61

37 电力电缆YJV-1-3*4 m 114.736 9.85 1130.61

38 电力电缆YJV-1-5*16 m 50.500 60.68 3064.29

39
热镀锌角钢人工接地极

(50×50×5)L=2500
根 8.000 37.37 298.96

40 水 m3 1.985 3.98 7.90

41 钢塑给水管DN65 m 18.981 47.72 905.76

42 闸阀DN65 个 2.000 339.00 678.00

43 闸阀DN150 个 2.000 938.00 1876.00

44 倒流防止器DN65 个 1.000 3193.00 3193.00

45 倒流防止器DN150 个 1.000 7949.00 7949.00

46
HDPE双壁波纹管S2级

(8KN/M2)DN300
m 179.655 37.81 6792.76

47
HDPE双壁波纹管S2级

(8KN/M2)D225
m 46.900 21.15 991.94



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:室外安装工程 标段: 第1页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电能校验仪 ST9040 台班 0.200 57.19 11.44

2 电压、电流互感升流器 HJ-12E 台班 0.200 31.24 6.25

3 接地电阻测试仪 DET-3/2 台班 0.600 41.76 25.06

4 数字万用表 F-87 台班 0.400 6.26 2.51

5 电缆测试仪 台班 0.200 17.79 3.56

6 履带式推土机105kW 台班 0.079 1022.67 80.79

7 履带式单斗液压挖掘机1m3 台班 0.918 1148.23 1054.08

8 电动夯实机250N·m 台班 22.004 27.13 596.97

9 汽车式起重机8t 台班 0.324 796.17 257.96

10 载货汽车4t 台班 0.055 489.88 26.94

11 载货汽车5t 台班 0.122 511.75 62.43

12 载货汽车8t 台班 0.010 551.23 5.51

13 自卸汽车15t 台班 3.069 1019.01 3127.34

14 机动翻斗车1t 台班 2.748 243.88 670.18

15 汽车式高空作业车18m 台班 0.113 658.23 74.38

16 双锥反转出料混凝土搅拌机500L 台班 0.604 239.16 144.45

17 灰浆搅拌机200L 台班 3.417 181.61 620.56

18 钢筋调直机14mm 台班 0.011 37.69 0.41

19 钢筋切断机40mm 台班 0.094 41.33 3.89

20 钢筋弯曲机40mm 台班 0.161 25.79 4.15

21 木工圆锯机500mm 台班 0.211 25.95 5.48

22 木工压刨床单面600mm 台班 0.184 29.54 5.44

23 管子切断机150mm 台班 0.134 29.23 3.92

24 管子切断机250mm 台班 0.013 43.78 0.57

25 管子切断套丝机159mm 台班 0.112 20.85 2.34

26 电动弯管机108mm 台班 0.134 79.30 10.63

27 交流弧焊机32kV·A 台班 0.054 86.24 4.66

28 直流弧焊机32kW 台班 1.316 90.85 119.56

29 电焊条烘干箱45×35×45cm3 台班 0.006 8.58 0.05

30 电焊条烘干箱60×50×75cm3 台班 0.030 15.96 0.48



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:室外安装工程 标段: 第2页 共2页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

31 液压断管机 500mm 台班 0.007 115.26 0.81

32 混凝土振捣器平板式 台班 6.454 12.44 80.29

33 混凝土振捣器插入式 台班 0.243 4.39 1.07

34 试压泵3MPa 台班 0.324 18.06 5.85

35 电焊机 （综合） 台班 0.297 117.30 34.84

36 弧焊机 综合 台班 1.627 68.02 110.67


