
【表10.2.2-4】

泰顺县雅阳林一牧墓修缮工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 570303.00元

(大写): 伍拾柒万零叁佰零叁元整

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺县雅阳林一牧墓修缮工程 第1页 共1页

一、工程概况：

本工程为泰顺县雅阳林一牧墓修缮工程，该工程施工地点浙江省温州市泰顺县。

二、编制依据： 
1、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)；
2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装

工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》

（2018版）、《浙江省古建筑修缮工程预算定额（2018版）》、《浙江省白蚁防治工程定额（2020 版）》（等有关规

定；
3、浙建建发【2022】37号关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；

4、与工程项目有关的规范、标准、技术资料；

5、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；

6、其他有关资料。

三、编制方法：
1、工程量依据浙江省2018版相关工程预算定额中工程量计算规则和设计图纸进行计算 。

2、综合单价依据浙江省2018版相关工程预算定额进行计价，材料价按温州市泰顺县信息价（除税）2024年5月计入，信

息价无该项材料价格的，按温州市同期计入，以此类推；无价材料按暂估价（除税）或市场价（除税）计取。
3、人工单价按温州市泰顺县2024年5月人工信息价计。其中：一类人工按150元/工日、二类人工按162元/工日、三类人工

按186元/工日计入。
4、施工取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，计费基数为定额人工费加定额机械费之和。

5、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。

6、本工程不创标化工地、优质工程和不计取总承包服务费。  
四、编制有关事项说明 :
1、业主预留金按3万元计取

2、专业工程暂估价11万（详专业工程明细表）

3、本工程为修缮工程，结算按实际调整

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺县雅阳林一牧墓修缮工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 单项工程 570302.75 110000.00 7334.70 54410.44 47089.22

1.1 古建筑修缮 570302.75 110000.00 7334.70 54410.44 47089.22

合计 570303 110000.00 7334.70 54410.44 47089.22



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 321279.88 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 171371.47

2 措施项目费 （2.1+2.2） 7523.21

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×4.39% 7523.21 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×4.28% 7334.70 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 140000.00

3.1 暂列金额 3.1.1 30000.00 见表10.2.2-21

3.1.1 其中 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 30000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 110000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 110000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×31.75% 54410.44

5 税金 (1+2+3+4)×9% 47089.22

招标控制价合计 1+2+3+4+5 570302.75



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-古建筑修缮 标段: 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

环境提升 93292.14 43244.91 1854.62

1 02B001 清理杂草平整场地 清理杂草平整场地 m2 800.00 4.88 3904.00 3360.00

2 040101002001 挖沟槽土方
1.土壤类别：三类土

2.挖土深度：2M 内
m3 210.76 35.45 7471.44 6434.50

3 040103001001 回填方 原土回填（余土周边弃置） m3 92.93 33.24 3088.99 2655.01

4 040201022001 排水沟、截水沟

1.断面尺寸：1600*1200

2.砌体材料：毛石

3.砂浆强度等级：M7.5

m 95.80 619.23 59322.23 22206.44 1311.50

5 040201022002 排水沟、截水沟

1.断面尺寸：1600*1100

2.砌体材料：毛石

3.砂浆强度等级：M7.5

4.盖板材质、规格：1000*800*200糙面

花岗岩石板铺面

m 2.20 1433.81 3154.38 481.78 28.91

6 040305003001 浆砌块料
原毛石挡土墙外鼓部分拆除重做（利用

原毛石，厚度暂按400mm计取）
m3 46.20 353.92 16351.10 8107.18 514.21

林一墓修缮 145846.03 108113.02 12.63

7 02B005 夯土墙 1.夯土墙扦正 m2 81.16 157.71 12799.74 7245.96

8 02B002 三合土水沟 修复三合土水沟 m2 126.60 261.64 33123.62 25601.05 3.80

9 02B003 三合土地面 1.三合土地面裂缝修复（3~8cm） m 236.76 36.24 8580.18 6553.52

本页小计 147795.68 82645.44 1858.42



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-古建筑修缮 标段: 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

10 02B006 夯土墙面层修补 1.夯土墙面层修补（厚150mm以内） m2 183.66 78.26 14373.23 9223.41

11 02B007 三合土地面 1.修复三合土地面 m2 294.18 261.64 76969.26 59489.08 8.83

仆从墓 82141.71 52366.05 6.00

12 610101001001 植被清理 1.绿地恶性杂草清除 m2 1294.78 0.55 712.13 608.55

13 050201001001 园路
补毛石干砌墓室顶、挡土墙、墓室前臂

、神库等破损
m2 116.50 230.75 26882.38 9402.72

14 050201001002 园路 1.拆除 地面 毛石 m2 87.37 25.40 2219.20 1910.78

15 02B008 三合土地面 1.修复三合土地面 m2 200.00 261.64 52328.00 40444.00 6.00

本页小计 173484.20 121078.54 14.83

合计 321279.88 203723.98 1873.25



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 30000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 其他暂列金额 30000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 110000.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 110000.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 140000.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 其他暂列金额 项 30000.00 估算比例一般不高于5%

1.1 其他暂列金额 项

1.2 业主预留金 30000.00

合计 30000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:单项工程-古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 墓室清理苔绿 10000.00

2 恢复青石石鼓510*440*270 20000.00

3 挡土墙边坡稳定分析 15000.00

4 修复青石神龛 25000.00

5 二次搬运费 20000.00

6 三合土柱头恢复及修补 20000.00

合计 110000.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 87.065 150.00 13059.75

2 二类人工 工日 265.073 162.00 42941.83

3 三类人工 工日 794.217 186.00 147724.36



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 13463.388 0.45 6112.38

2 黄砂净砂 t 107.194 179.00 19187.73

3 块石 t 221.691 72.00 15961.75

4
1000*800*200糙面花岗岩石板铺

面
m2 3.555 530.00 1884.15

5 水 m3 35.878 3.98 142.83



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 电动夯实机250N·m 台班 0.745 27.13 20.21

2 灰浆搅拌机200L 台班 10.214 181.61 1854.96


