
【表10.2.2-4】

泰顺廊桥之溪东桥修缮 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 476902元

(大写): 肆拾柒万陆仟玖佰零贰元

招  标  人: 造价咨询人:

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人: 复  核  人:

(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 复核时间:



【表10.2.2-11】

编制说明

工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程 第1页 共1页

一、编制依据： 
1、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》(浙建建﹝2018﹞61号)；
2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装

工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》

（2018版）等有关规定；
3、浙建建发【2022】37号关于调整建筑工程安全文明施工费的通知；

4、与工程项目有关的规范、标准、技术资料；

5、施工现场情况、工程特点及常规的施工方案；

6、其他有关资料。

二、编制方法：
1、工程量依据浙江省2018版相关工程预算定额中工程量计算规则和设计图纸进行计算 。

2、综合单价依据浙江省2018版相关工程预算定额进行计价，材料价按温州市泰顺县信息价（除税）2024年6月计入，信

息价无该项材料价格的，按浙江省属同期计入，以此类推；无价材料按暂估价（除税）或市场价（除税）计取。
3、施工取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，计费基数为定额人工费加定额机械费之和。

4、本工程采用一般计税方法，税率按9%计取，计费基数为税前工程造价。 
三、编制有关事项说明 :
1、业主预留金按2.5万元计取。

2、小径块石松动及流失处进行楔紧按暂定价 2万元计取。

3、因本工程为修缮工程，工程量结算按实调整。

 



【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 泰顺廊桥之溪东桥修缮工程 476902.16 20000.00 5783.86 42905.94 39377.24

1.1 古建筑修缮 476902.16 20000.00 5783.86 42905.94 39377.24

合计 476902.16 20000.00 5783.86 42905.94 39377.24



【表10.2.2-13】

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额

(元)
备注

1 分部分项工程费 ∑(分部分项工程量×综合单价） 250920.90 见表10.2.2-16

1.1 其中 人工费+机械费 ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） 88370.00

2 措施项目费 （2.1+2.2） 98698.08

2.1 施工技术措施项目费 ∑(技措项目工程量×综合单价） 92765.57 见表10.2.2-16

2.1.1 其中 人工费+机械费 ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） 46766.82

2.2 施工组织措施项目费 (1.1+2.1.1)×4.39% 5932.51 见表10.2.2-20

2.2.1 其中 安全文明施工基本费 (1.1+2.1.1)×4.28% 5783.86 见表10.2.2-20

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4） 45000.00

3.1 暂列金额 3.1.1 25000.00 见表10.2.2-21

3.1.1 其中 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计 25000.00 见表10.2.2-22

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3 20000.00 见表10.2.2-21

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
见表10.2.2-23

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计 20000.00 见表10.2.2-24

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计 见表10.2.2-25

3.3 计日工 ∑计日工(暂估数量×综合单价） 见表10.2.2-21

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2 见表10.2.2-21

3.4.1

其中

专业发包工程管理费 ∑专业发包工程（暂估金额×费率） 见表10.2.2-27

3.4.2 甲供材料设备管理费
甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金

额×费率
见表10.2.2-27

4 规费 (1.1+2.1.1)×31.75% 42905.94

5 税金 (1+2+3+4)×9% 39377.24

招标控制价合计 1+2+3+4+5 476902.16



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第1页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

廊桥 250920.90 126617.56 494.89

1 02B001
桥台、驳岸块石缝清除杂

草
1、桥台、驳岸块石缝清除杂草。 项 1 3000.00 3000.00

2 020702007001 乱铺块石
地面

1、块石地面拆安修(不计主材)。
m2 20.00 85.89 1717.80 1506.80

3 02B002 房屋打牮扶正

1、对倾斜严重的区域进行打华拨正；

2、廊屋柱、梁、枋脱榫构件归安等,恢复构件正常

受力与结构稳定。

m2 146.47 201.42 29501.99 5885.16

4 02B003 藤箍加固柱头开裂处 1、藤箍加固柱头开裂处。 根 25 100.00 2500.00

5 020201001001 阶条石
1、拆安归位 踏道石（踏步）；

2、顶升沉降木柱。
处 1 1066.83 1066.83 903.67

6 02B004 木构件开裂加固 1、方形构部件剔补 单块面积 0.1m2以内。 块 20 47.52 950.40 642.80

7 02B005 木构件开裂加固 1、补配梁、枋榫头。 根 10 253.98 2539.80 1566.90

8 02B006 木柱灌浆填实
1、柱身卯口空洞处木块嵌补灌浆填实(综合考虑木

柱本身的糟朽部位清理等工作）。
根 1 581.62 581.62 66.78

9 02B007 钢箍加固开裂处 1、木构件钢箍加固开裂处。 根 12 350.00 4200.00

10 020501004001 童(瓜)柱 1、归安歪闪童柱。 m3 0.15 4568.65 685.30 397.51 2.76

11 020503001001 圆桁(檩) 1、荷包椽拆安归位。 根 10 55.76 557.60 486.60 3.40

本页小计 47301.34 11456.22 6.16



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第2页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

12 020501001001 圆柱
1、圆形直柱（立贴式圆柱）拆安归位 柱径 30cm以

内。
m3 0.27 3967.87 1071.32 574.98 3.99

13 020501001002 圆柱 1、圆柱墩接 φ300将军柱。 根 1 1902.97 1902.97 764.30

14 020501001003 圆柱

1、更换腐朽排架圆柱；

2、拆除旧排架柱；

3、φ140排架圆柱制作、安装，材质老杉木。

m3 0.33 10982.94 3624.37 2064.61 11.08

15 020503001002 圆桁(檩)

1、更换腐朽木檩；

2、拆除旧圆檩；

3、φ130圆檩制作、安装，材质老杉木。

m3 0.68 6517.22 4431.71 2607.64 15.10

16 020503007001 承椽枋

1、更换腐朽木枋；

2、拆除承椽枋；

3、100×150承椽枋制作、安装，材质老杉木。

m3 0.35 7189.20 2516.22 1308.30 7.70

17 020503005001 平板枋

1、更换腐朽小排架枕木；

2、拆除小排架枕木；

3、160×230小排架枕木制作、安装，材质老杉木。

m3 0.26 6491.10 1687.69 990.72 5.77

18 011606001001 楼地面龙骨及饰面拆除
1、企口木楼板拆除；

2、拆除的旧料搬运到场内指定地点,分类堆放。
m2 5.00 30.21 151.05 133.15

19 020512001001 木地板

1、企口地板制作、安装；

2、板厚度：3cm；

3、木材品种：老杉木。

m2 5.00 175.47 877.35 257.80 1.80

本页小计 16262.68 8701.50 45.44



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第3页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

20 020510004001 坐凳面 1、坐凳面 拆修安~实际厚度5（cm）。 m2 10.00 48.31 483.10 361.60

21 020510004002 坐凳面 1、坐凳面厚度制作、安装~（cm）5。 m2 0.30 255.21 76.56 34.41

22 020512003001 栈板(间壁)墙 1、2cm隔墙、风雨板板拆除、制作、安装。 m2 35.00 126.96 4443.60 2065.35 73.50

23 020509007001 门窗框、槛、抱框
1、额颊、地栿、槫柱、立颊、顺身串、心柱、鸡栖

木（宽度） 7cm以内。
m 64.90 56.05 3637.65 1824.99

24 02B008 屋面拆除

1、屋面蝴蝶瓦、拆除；

2、拆除的旧料搬运到场内指定地点,挑选可利用部

分。

m2 301.43 46.09 13892.91 12111.46

25 020601003001 小青瓦屋面
1、屋面180×180mm小青盖瓦；

2、新添配的瓦件必须与原瓦件规格、色泽一致。
m2 150.72 253.62 38225.61 11313.04 113.04

26 020601003002 小青瓦屋面 1、屋面180×180mm小青盖瓦(主材不计取)。 m2 150.72 88.63 13358.31 11313.04 113.04

27 020602002001 屋面窑制正脊 1、小青瓦叠脊。 m 51.12 303.54 15516.96 12183.43

28 020602004001 垂脊 1、屋面垂脊。 m 24.96 179.62 4483.32 1942.14

29 020602005001 滚筒戗脊 1、滚筒戗脊~实际长度2.1（cm）。 条 8 1031.66 8253.28 4088.32

30 020508019001 封檐板 1、屋面封沿板拆除 。 m 136.76 2.64 361.05 318.65

31 020508019002 封檐板 1、屋面封沿板安装(主材不计取)。 m 68.38 42.18 2884.27 2518.44 17.78

32 020508019003 封檐板 1、屋面封沿板安装。 m 68.38 55.08 3766.37 2518.44 17.78

本页小计 109382.99 62593.31 335.14



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第4页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

33 020508016001 大连檐(里口木) 1、屋面里口木拆除。 m 136.76 11.24 1537.18 1355.29

34 020508016002 大连檐(里口木) 1、屋面里口木制作、安装(主材不计取)。 m 68.38 44.63 3051.80 2640.15 18.46

35 020508016003 大连檐(里口木) 1、屋面里口木制作、安装。 m 68.38 99.89 6830.48 2640.15 18.46

36 020603009001 琉璃翘角头 1、翘角 兽型翘角。 座 8 588.16 4705.28 2142.72

37 02B009 脊附件拆安归位 套兽 1、脊附件拆安归位 蹲兽（高度） 20cm以内。 个 2 77.45 154.90 134.82

38 02B010 脊附件拆安归位 鸱尾 1、脊附件拆安归位 鸱尾 80cm以内。 个 4 461.64 1846.56 1607.04

39 020508031001 垂鱼(挡尖、惹草) 1、垂鱼（悬鱼）、惹草拆安归位。 块 4 92.82 371.28 321.40 2.24

40 020508028001 博缝板 1、博风板规格（cm）板厚3制作、安装。 m2 2.40 285.41 684.98 441.41 3.07

41 020505002001 矩形椽

1、屋面方椽拆除；

2、拆除的旧料搬运到场内指定地点,挑选可利用部

分。

m3 8.44 598.07 5047.71 4388.97

42 020505002002 矩形椽
1、构件截面尺寸：50×70mm@150；

2、木材品种：老杉木。
m3 3.46 5175.99 17908.93 6130.29 42.56

43 020505002003 矩形椽 1、方椽拆安归位。 m3 4.98 756.76 3768.66 3231.62 23.36

本页小计 45907.76 25033.86 108.15



【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第5页 共5页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

44 020906014001 其他木材面油漆

风雨板、封檐板、博风板油漆

1、清理木构件(油饰、拔钉铲除原粘贴物、涂料等)

架等,修补旧木料裂缝等；

2、砂皮纸打磨；

3、刷红色矿物颜料(与现状建筑相同)的熟桐油遍；

4、砂皮纸打磨，刷红色彩矿物颜料的熟桐油一遍

m2 234.46 60.88 14273.92 12154.41

45 020906014002 其他木材面油漆
1、新换构件采用熟桐油二度处理,桐油进行调色要

与老构件协调统一,又要注意体现可识别性。
m2 181.13 43.02 7792.21 6678.26

46 02B011 木拱桥 1、原有木构件除灰、清洁处理。 项 1 5000.00 5000.00

47 02B012
木拱架竖排、横排扒钉加

固
1、木拱架竖排、横排扒钉加固。 项 1 5000.00 5000.00

本页小计 32066.13 18832.67

合计 250920.90 126617.56 494.89



【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量

单位
工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

[请输入分部名称] 92765.57 64864.10 2125.27

1 021001001001 综合脚手架
1、综合脚手架 建筑物檐高（m以内）7

层~高（m）6以内。
m2 146.47 31.57 4624.06 3304.36 168.44

2 021001006001 外檐油漆彩画脚手架
1、外墙脚手架建筑物檐高（m）13以内

。
m2 880.58 27.40 24127.89 14036.45 1197.59

3 021001007001 內檐装饰用满堂脚手架
桥拱底部

1、满堂脚手架~10m。
m2 147.66 39.66 5856.20 4583.37 128.46

4 021001006002 外檐油漆彩画脚手架
1、起重平台、进料平台 高度 13m以内

。
座 2 1929.54 3859.08 2492.98 167.28

5 021003009001 桥 1、建筑物垂直运输费。 项 1 9010.01 9010.01 7994.44

6 021006002001 围堰
1、编织袋围堰、围堰拆除(工程量暂定)

。
m3 150.00 297.04 44556.00 32452.50 463.50

7 02B013 屋面瓦拆除后临时防雨保护 1、屋面瓦拆除后临时防雨保护。 项 1 732.33 732.33

本页小计 92765.57 64864.10 2125.27

合计 92765.57 64864.10 2125.27



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第1页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

廊桥 250920.90

1 02B001
桥台、驳岸块石缝清除

杂草
项 1 3000.00 3000.00 3000.00

综合价
桥台、驳岸块石缝清除

杂草
项 1 3000.00 3000.00 3000.00

2 020702007001 乱铺块石 m2 20.00 75.34 0.42 6.15 3.98 85.89 1717.80

3-191 毛石路地面铺墁 m2 20 49.10 0.42 4.01 2.59 56.12 1122.40

3-8 拆除 地面 毛石 m2 20 26.24 2.14 1.39 29.77 595.40

3 02B002 房屋打牮扶正 m2 146.47 40.18 155.84 3.28 2.12 201.42 29501.99

G4-025 单层房屋打牮扶正 m2 146.47 40.18 5.84 3.28 2.12 51.42 7531.49

综合价

廊屋面梁、枋脱榫构件

归安等,恢复构件正常受

力与结构稳定

m2 146.47 150.00 150.00 21970.50

4 02B003 藤箍加固柱头开裂处 根 25 100.00 100.00 2500.00

综合价 藤箍加固柱头开裂处 根 25 100.00 100.00 2500.00

5 020201001001 阶条石 处 1 903.67 41.73 73.74 47.69 1066.83 1066.83

1-45
拆安归位 踏道石（踏

步）
m2 1.898 278.55 11.24 22.73 14.70 327.22 621.06

G4-027 基础加固，木柱抬升 根 1 374.98 20.40 30.60 19.79 445.77 445.77

6 02B004 木构件开裂加固 块 20 32.14 11.06 2.62 1.70 47.52 950.40

5-304
方形构部件剔补 单块面

积 0.1m2以内
块 20 32.14 11.06 2.62 1.70 47.52 950.40

7 02B005 木构件开裂加固 根 10 156.69 76.23 12.79 8.27 253.98 2539.80

G4-034 补配梁、枋榫头 根 10 156.69 76.23 12.79 8.27 253.98 2539.80

8 02B006 木柱灌浆填实 根 1 66.78 505.87 5.45 3.52 581.62 581.62

综合价 木柱灌浆填实 根 1 450.00 450.00 450.00

1-196
方柱础（见方） 60cm以

内
m3 0.018 3709.81 3104.15 302.71 195.80 7312.47 131.62

9 02B007 钢箍加固开裂处 根 12 350.00 350.00 4200.00

综合价 钢箍加固开裂处 根 12 350.00 350.00 4200.00

10 020501004001 童(瓜)柱 m3 0.15 2650.05 1540.54 18.40 218.40 141.26 4568.65 685.30



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第2页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

5-280

梭形内柱、檐柱、圆形

直柱（立贴式圆柱）拆

安归位 柱径 25cm以内

m3 0.15 2650.05 1540.54 18.40 218.40 141.26 4568.65 685.30

11 020503001001 圆桁(檩) 根 10 48.66 0.16 0.34 4.01 2.59 55.76 557.60

5-355

弯轩椽、茶壶档、荷包

椽拆安归位 椽径 8cm以

内

根 10 48.66 0.16 0.34 4.01 2.59 55.76 557.60

12 020501001001 圆柱 m3 0.27 2129.55 1534.51 14.79 175.50 113.52 3967.87 1071.32

5-281

梭形内柱、檐柱、圆形

直柱（立贴式圆柱）拆

安归位 柱径 35cm以内

m3 0.27 2129.55 1534.51 14.79 175.50 113.52 3967.87 1071.32

13 020501001002 圆柱 根 1 764.30 1035.96 62.37 40.34 1902.97 1902.97

5-256换
圆柱墩接 柱径 30cm以

内 明柱`柱墩接高度：2
根 1 764.30 1035.96 62.37 40.34 1902.97 1902.97

14 020501001003 圆柱 m3 0.33 6256.40 3845.74 33.59 514.45 332.76
10982.9

4
3624.37

5-474
圆形直柱（立贴式圆

柱）制作 柱径 14cm以

内

m3 0.33 3731.68 2804.11 25.91 307.54 198.92 7068.16 2332.49

5-668

梭形内柱、檐柱、圆形

直柱（立贴式圆柱）安

装 柱径 25cm以内

m3 0.33 1106.18 1005.77 7.68 91.16 58.97 2269.76 749.02

5-1

梭形内柱、檐柱、圆形

直柱（立贴式圆柱）拆

除 柱径 20cm以内

m3 0.33 1418.54 35.86 115.75 74.87 1645.02 542.86

15 020503001002 圆桁(檩) m3 0.68 3834.76 2140.66 22.20 315.52 204.08 6517.22 4431.71

5-546

明栿直梁式椽栿、乳栿

、劄牵（架梁、山界梁

、轩梁、荷包梁、单步

梁、双步梁、桃尖梁、

抱头梁）制作 厚度 

24cm以内

m3 0.68 2237.13 2118.58 15.54 184.37 119.25 4674.87 3178.91

5-705

明栿直梁式椽栿、乳栿

、劄牵（架梁、山界梁

、轩梁、荷包梁、单步

梁、双步梁、桃尖梁、

抱头梁）安装 厚度 

24cm以内

m3 0.68 958.64 5.74 6.66 79.01 51.10 1101.15 748.78

5-124
明栿圆榑（圆木桁、檩

条）拆除 径 16cm以内
m3 0.68 638.99 16.34 52.14 33.73 741.20 504.02

16 020503007001 承椽枋 m3 0.35 3738.00 2922.63 22.01 307.60 198.96 7189.20 2516.22



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第3页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

5-40
承椽枋拆除 厚度 30cm

以内
m3 0.35 569.01 14.77 46.43 30.03 660.24 231.08

5-700
承椽枋安装 截面高度 

30cm以内
m3 0.35 751.29 60.49 5.22 61.92 40.05 918.97 321.64

5-540
承椽枋制作 截面高度 

30cm以内
m3 0.35 2417.70 2847.37 16.79 199.25 128.88 5609.99 1963.50

17 020503005001 平板枋 m3 0.26 3810.46 2142.11 22.20 313.54 202.79 6491.10 1687.69

5-546

明栿直梁式椽栿、乳栿

、劄牵（架梁、山界梁

、轩梁、荷包梁、单步

梁、双步梁、桃尖梁、

抱头梁）制作 厚度 

24cm以内

m3 0.26 2237.13 2118.58 15.54 184.37 119.25 4674.87 1215.47

5-705

明栿直梁式椽栿、乳栿

、劄牵（架梁、山界梁

、轩梁、荷包梁、单步

梁、双步梁、桃尖梁、

抱头梁）安装 厚度 

24cm以内

m3 0.26 958.64 5.74 6.66 79.01 51.10 1101.15 286.30

5-45
各种椽栿梁拆除 厚度 

20cm以内
m3 0.26 614.69 17.79 50.16 32.44 715.08 185.92

18 011606001001 楼地面龙骨及饰面拆除 m2 5.00 26.63 2.17 1.41 30.21 151.05

5-165
企口木楼板拆除 板~厚

2cm
m2 5 26.63 2.17 1.41 30.21 151.05

19 020512001001 木地板 m2 5.00 51.56 116.55 0.36 4.25 2.75 175.47 877.35

5-847 企口木楼板制作、安装 m2 5 51.56 116.55 0.36 4.25 2.75 175.47 877.35

20 020510004001 坐凳面 m2 10.00 36.16 7.29 2.95 1.91 48.31 483.10

7-159+7-

160*1换

坐凳面 拆修安~实际厚

度5（cm）
m2 10 36.16 7.29 2.95 1.91 48.31 483.10

21 020510004002 坐凳面 m2 0.30 114.70 125.10 9.36 6.05 255.21 76.56

E12-407
坐凳面厚度制作、安装~

（cm）5
m2 0.3 114.70 125.10 9.36 6.05 255.21 76.56

22 020512003001 栈板(间壁)墙 m2 35.00 59.01 57.49 2.10 5.07 3.29 126.96 4443.60

7-302
隔墙板制作、安装 （板

厚）~2cm
m2 35 53.57 57.49 2.10 4.63 3.00 120.79 4227.65

7-38 木护墙、壁板  拆除 m2 35 5.44 0.44 0.29 6.17 215.95

23 020509007001 门窗框、槛、抱框 m 64.90 28.12 24.16 2.29 1.48 56.05 3637.65



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第4页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

7-163

额颊、地栿、槫柱、立

颊、顺身串、心柱、鸡

栖木（宽度） 7cm以内

m 64.9 28.12 24.16 2.29 1.48 56.05 3637.65

24 02B008 屋面拆除 m2 301.43 40.18 0.51 3.28 2.12 46.09 13892.91

G4-057
拆解小青瓦屋面，含屋

脊、天沟、勾头滴水等
m2 301.43 40.18 0.51 3.28 2.12 46.09 13892.91

25 020601003001 小青瓦屋面 m2 150.72 75.06 167.62 0.75 6.19 4.00 253.62 38225.61

4-279 蝴蝶瓦屋面 走廊、平房 m2 150.72 75.06 167.62 0.75 6.19 4.00 253.62 38225.61

26 020601003002 小青瓦屋面 m2 150.72 75.06 2.63 0.75 6.19 4.00 88.63 13358.31

4-279 蝴蝶瓦屋面 走廊、平房 m2 150.72 75.06 2.63 0.75 6.19 4.00 88.63 13358.31

27 020602002001 屋面窑制正脊 m 51.12 238.33 33.18 19.45 12.58 303.54 15516.96

4-286 小青瓦叠脊 ~五层为准
延长

米
51.12 238.33 33.18 19.45 12.58 303.54 15516.96

28 020602004001 垂脊 m 24.96 77.81 91.35 6.35 4.11 179.62 4483.32

4-315

花砖脊（高度） 一皮花

砖二线脚正垂戗脊 35cm

以内

m 24.96 77.81 91.35 6.35 4.11 179.62 4483.32

29 020602005001 滚筒戗脊 条 8 511.04 451.95 41.70 26.97 1031.66 8253.28

4-311+4-

312*-1换

滚筒戗脊~实际长度210

（cm）
支 8 511.04 451.95 41.70 26.97 1031.66 8253.28

30 020508019001 封檐板 m 136.76 2.33 0.19 0.12 2.64 361.05

5-224
封沿板拆除 规格（cm） 

2.5×25
m 136.76 2.33 0.19 0.12 2.64 361.05

31 020508019002 封檐板 m 68.38 36.83 0.09 0.26 3.04 1.96 42.18 2884.27

5-930
弯封沿板制作、安装 规

格（cm） 20×2.5以内
m 68.38 36.83 0.09 0.26 3.04 1.96 42.18 2884.27

32 020508019003 封檐板 m 68.38 36.83 12.99 0.26 3.04 1.96 55.08 3766.37

5-930
弯封沿板制作、安装 规

格（cm） 20×2.5以内
m 68.38 36.83 12.99 0.26 3.04 1.96 55.08 3766.37

33 020508016001 大连檐(里口木) m 136.76 9.91 0.81 0.52 11.24 1537.18

5-210
里口木拆除 规格（cm） 

6×8÷2
m 136.76 9.91 0.81 0.52 11.24 1537.18



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第5页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

34 020508016002 大连檐(里口木) m 68.38 38.61 0.51 0.27 3.18 2.06 44.63 3051.80

5-899
里口木制作、安装 规格

（cm） 6×8÷2
m 68.38 38.61 0.51 0.27 3.18 2.06 44.63 3051.80

35 020508016003 大连檐(里口木) m 68.38 38.61 55.77 0.27 3.18 2.06 99.89 6830.48

5-899
里口木制作、安装 规格

（cm） 6×8÷2
m 68.38 38.61 55.77 0.27 3.18 2.06 99.89 6830.48

36 020603009001 琉璃翘角头 座 8 267.84 284.32 21.86 14.14 588.16 4705.28

4-428 翘角 兽型翘角 座 8 267.84 284.32 21.86 14.14 588.16 4705.28

37 02B009 脊附件拆安归位 套兽 个 2 67.41 0.98 5.50 3.56 77.45 154.90

4-157
脊附件拆安归位 蹲兽

（高度） 20cm以内
个 2 67.41 0.98 5.50 3.56 77.45 154.90

38 02B010 脊附件拆安归位 鸱尾 个 4 401.76 5.90 32.78 21.20 461.64 1846.56

4-139
脊附件拆安归位 鸱尾 

80cm以内
个 4 401.76 5.90 32.78 21.20 461.64 1846.56

39 020508031001 垂鱼(挡尖、惹草) 块 4 80.35 1.01 0.56 6.62 4.28 92.82 371.28

5-331
垂鱼（悬鱼）、惹草拆

安归位 长 100cm以内
组 4 80.35 1.01 0.56 6.62 4.28 92.82 371.28

40 020508028001 博缝板 m2 2.40 183.92 75.25 1.28 15.16 9.80 285.41 684.98

5-818
博缝板（排疝板）制作

安装 （板厚）3cm以内
m2 2.4 183.92 75.25 1.28 15.16 9.80 285.41 684.98

41 020505002001 矩形椽 m3 8.44 520.02 8.17 42.43 27.45 598.07 5047.71

5-186
方椽拆除 周长 30cm以

内
m3 8.44 520.02 8.17 42.43 27.45 598.07 5047.71

42 020505002002 矩形椽 m3 3.46 1771.76 3151.47 12.30 146.02 94.44 5175.99 17908.93

5-860
方椽制作、安装 周长 

30cm以内
m3 3.46 1771.76 3151.47 12.30 146.02 94.44 5175.99 17908.93

43 020505002003 矩形椽 m3 4.98 648.92 15.00 4.69 53.45 34.70 756.76 3768.66

5-347
圆椽、飞椽拆安归位 椽

径 8cm以内
根 467 6.92 0.16 0.05 0.57 0.37 8.07 3768.69

44 020906014001 其他木材面油漆 m2 234.46 51.84 2.07 4.23 2.74 60.88 14273.92

9-40
熟桐油两遍 柱、梁、架

、桁、枋古式大木构件
m2 234.46 36.87 1.19 3.01 1.95 43.02 10086.47

9-4 表面清污 其他结构 m2 234.46 14.97 0.88 1.22 0.79 17.86 4187.46



【表10.2.2-17】

综合单价计算表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 标段: 第6页 共6页

清单

序号

项目编码

(定额编码)

清单（定额）

项目名称

计量

单位
数量

综 合 单 价 (元)

合计

(元)
人工费

材料

(设备)

费

机械费 管理费 利润 小计

45 020906014002 其他木材面油漆 m2 181.13 36.87 1.19 3.01 1.95 43.02 7792.21

9-40
熟桐油两遍 柱、梁、架

、桁、枋古式大木构件
m2 181.13 36.87 1.19 3.01 1.95 43.02 7792.21

46 02B011 木拱桥 项 1 5000.00 5000.00 5000.00

综合单价
原有木构件除灰清洁处

理
项 1 5000.00 5000.00 5000.00

47 02B012
木拱架竖排、横排扒钉

加固
项 1 5000.00 5000.00 5000.00

综合单价
木拱架竖排、横排扒钉

加固
项 1 5000.00 5000.00 5000.00

合计 250920.90



【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率

(%)

金额

(元)
备注

1 050405001001 安全文明施工基本费 定额人工费+定额机械费 4.28 5783.86

2 050405005001 冬雨季施工增加费 定额人工费+定额机械费 0.11 148.65

合    计 5932.51



【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 暂列金额 25000.00 明细详见表10.2.2-22

1.1 其他暂列金额 25000.00 明细详见表10.2.2-22

2 暂估价 20000.00

2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2.2 专业工程暂估价 20000.00 明细详见表10.2.2-24

2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

3 计日工 明细详见表10.2.2-26

4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计 45000.00 -



【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 其他暂列金额 项 25000.00 估算比例一般不高于5%

1.1 暂列金额 项 25000.00

合计 25000.00 -



【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:泰顺廊桥之溪东桥修缮工程-古建筑修缮 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

1 1、小径块石松动及流失处进行楔紧； 20000.00

合计 20000.00



【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 工日名称（类别） 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 一类人工 工日 45.135 180.00 8124.30

2 二类人工 工日 352.635 194.40 68552.24

3 三类人工 工日 514.929 223.20 114932.15



【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 142.352 0.46 64.91

2 黄砂净砂 t 5.174 172.33 891.65

3 杉板枋材 m3 0.863 1842.00 1589.65

4 杉原木综合 m3 0.586 1880.00 1101.68

5 安全网 m2 171.003 11.00 1881.03

6 脚手架钢管 kg 577.076 4.70 2709.37



【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称:古建筑修缮 标段: 第1页 共1页

序号 机械名称、规格、型号 单位 数 量 单价(元) 合价（元） 备注

1 载货汽车4t 台班 2.541 522.72 1328.23

2 载货汽车4t 台班 0.642 522.72 335.59

3 灰浆搅拌机200L 台班 1.056 214.01 225.99

4 木工圆锯机500mm 台班 1.470 25.95 38.15

5 木工压刨床双面600mm 台班 0.770 45.92 35.36

6 木驳船50t 台班 3.930 118.00 463.74

7 其他机械费 占人工 % 5.000 0.36 1.79

8 其他机械费 占人工 % 3.460 12.30 42.57

9 其他机械费 占人工 % 0.350 5.22 1.83

10 其他机械费 占人工 % 136.760 0.27 36.65

11 其他机械费 占人工 % 0.940 15.54 14.60

12 其他机械费 占人工 % 0.330 7.68 2.54

13 其他机械费 占人工 % 0.350 16.79 5.88

14 其他机械费 占人工 % 0.150 18.40 2.76

15 其他机械费 占人工 % 136.760 0.26 35.01

16 其他机械费 占人工 % 2.400 1.28 3.06

17 其他机械费 占人工 % 0.330 25.91 8.55

18 其他机械费 占人工 % 467.000 0.05 22.42

19 其他机械费 占人工 % 0.940 6.66 6.26

20 其他机械费 占人工 % 0.270 14.79 3.99

21 其他机械费 占人工 % 10.000 0.34 3.38

22 其他机械费 占人工 % 4.000 0.56 2.23


